
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, п.
Кваркено пер.Декабрьский, д. 7 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________512072,8 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 110530 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 851,42 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Дем онтажны е работы

1 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 Квартал 201 в г. 03Г!=12,23; ЭМ~5,58; ЭПМ=12,23; 
МАТ=3,4
HP (1639 руб.): 71%=ВЗ%*0.85 от Ф О Т(2308руб.)
СП (1200 руб.): 52%=в5%Ю.8 от ФОТ (2308 руб.)

100 м 0,4458 13692,57 5160,69 39,73 15,78 6104 2301 18 7

2 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2~2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ= 12,23 
HP (94 руб.): 70%=82%Ю. 85 от Ф 0Т(134руб.)
СП (67 руб.): 50%~62%Ю. 8 от ФОТ (134 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,024 5640,03 5402,36 237,67 183,45 135 130 5 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,43; ЭПМ=12,23 
HP (111 руб.): 70%=В2%*0.85 от ФОТ (158 руб.)
СП (79 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (158 руб.)

100 коробок 0,01
1/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4

4 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~10~1 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23 
HP (148 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (212 руб.) 
СП (106 руб.): 50%~62%'0.8 от ФОТ (212 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0504 4210,79 4210,79 212 212

5 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 
HP (302 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 11062

Раздел 2. Фасад

6 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 
HP (17411 руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) от ФОТ (18722 руб.)
СП (10110 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (18722 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

3,41 7333,68 5490,29 33,84 25178 18722 115

7 ТЕРр69-5-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,14; ЭПМ=12,23; 
М А Т-5,94
HP (118 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179 руб.)
СП (72 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (179 руб.)

100 отверстий 0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924 109 761 70

8 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -5,2; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,05
H P (2246 руб.): 80%=105%>*(0.9*0.85) от ФОТ (2807 руб.) 
СП (1039 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2807 руб.)

100 м2 покрытия 3,0436
2,8448+0,1988

929,62 920,43 7,38 1,96 2829 2801 22 6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016г. МАТ=5,45

КГ 39,5668
0,13'ж'100

95,54 3780

10 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2в-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 
HP (18967 руб.): 67%=79%Ю.85 от ФОТ (28309 руб.)
СП (11324 руб.): 40%=50%*0,в от Ф О Т(28309 руб.)

100 м2 
поверхности

3,0436 26693,5 9301,04 63,48 81244 28309 193

11 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 а. МАТ=4,47

м2 * 334,8 145,59 -48744

12 ТССЦ-101-2795
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. М А Т-5,61

м2 334,8 38,37 12846

13 ТЕР15-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ~9,73; 
ЗПМ-12,23, М АТ-5,94
HP (25134 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31417 руб.) 
СП (11624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31417 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

3,0436 16986,59 9960,23 572,9 362,13 51700 30315 1744 1102

14 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- 
известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. М А Т-5,94

м3 - 5,752
-Ф1.р1

3410,99 -19620

15 ТССЦ-402-0419
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки 
WEBER STUK CEMENT
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5В

т 1,971 21608,25 42590
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 
HP (4562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5702 руб.)
СП (2110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5702 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

3,0436
2,8448+0,1988

4523,99 1873,39 39,34 13769 5702 120

Итого по разделу 2 Фасад 271212

Раздел 3. Цоколь

17 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=5.2; 
ЭПМ=12,23; МАТ=9,05
HP (200 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (250 руб.)
СП (93 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (250 руб.)

100 м2 покрытия 0,27 929,62 920,43 7,38 1,96 251 249 2 1

18 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ~5,45

кг 3,5 95,54 334

19 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61~28-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 
HP (1682 руб.): 67%~79%'0.85 от ФОТ (2511 руб.)
СП (1004 руб.): 40%=50%*0.8 от Ф О Т(2511 руб.)

100 м2 
поверхности

0,27 26693,5 9301,04 63,48 7207 2511 17

20 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~5,94
HP (2230 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2787 руб.) 
СП (1031 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2787руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,27 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4586 2689 155 98

21 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 
ИР (412 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (515 руб.)
СП (191 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (515 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,27 10178,86 1907,76 59,81 2748 515 16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕР08-01 “003-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,12; М АТ-5,55 
HP (739 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (795 руб.)
СП (429 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (795 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,27 9459,21 2945,35 524,24 2554 795 142

Итого по разделу 3 Цоколь 25690

Раздел 4. Проемы

23 ТЕР10-01-034-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
более 2 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
ЗПМ-12,23; МАТ-1,42
HP (383 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(425руб.)
СП (183 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) от ФОТ (425 руб.)

100 м2 проемов 0,024
2,4/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 6058 422 52 3

24 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (1064 руб.): 92%а-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1157 руб.)
СП (509 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1157 руб.)

100 м2 покрытия 0,08215
((1,2+0,1)'0,15+8,02) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4038 1154 15 3

25 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 
HP (605руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(877руб.)
СП (509 руб.): 58%~85%*(0.85Ю.8) от ФОТ (877 руб.)

1 м2 проема 2,52 595,24 347,82 111,92 1500 877 282

26 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,52 5603,97 14122

27 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,19;
ЗПМ= 12.23; МАТ=4.95
НР(385руб.):90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т(428руб.)
СП (184 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (428 руб.)

100 м2 проемов 0,0264
(2.2*1,2)/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 4139 369 274 59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 ТССЦ-101-0895
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение двупольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0895 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93

компл. 2 506,18 1012

29 ТЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-5,56; МАТ=5,01 
HP (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.)
СП (187 руб.): 58%~85%*(0.85'0.8) от ФОТ (322 руб.)

1 шт. 2 182,5 160,82 17,57 365 322 35

30 ТССЦ-101-6899
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 
приводом (нагрузка до 90 кг)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82

шт. 2 1489,24 2978

Отделка боковых откосов

31 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ~5,2; 
ЗПМ -12,23; МАТ~9,05
HP (70 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (88 руб.)
СП (33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (88 руб.)

100 м2 покрытия 0,096 929,62 920,43 7,38 1,96 89 88 1

32 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. М АТ-5,45

кг 1,2 95,54 115

33 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МА 7=5,94
HP (793 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (991 руб.)
СП (367 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (991 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,096 16986,59 9960,23 572,9 362,13 1631 956 55 35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 
HP (144 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ (180 руб.)
СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (180 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,096 4523,99 1873,39 39,34 434 180 4

Итого по разделу 4 Проемы 42184

Раздел 5. Козы рек К1 2шт.

35 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~7,93
HP (1040 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1507 руб.)
СП (874 руб.): 58%=85%*(0.85*0,В) от ФОТ (1507 руб.)

1 т конструкций 0,19674
0,09837*2

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 2167 1411 464 96

36 ТССЦ-101-1714
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Болты с гайками и шайбами строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57

т -0,0028
-Ф3.р1

88324,13 -247

37 ТССЦ-101-1928
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Болты распорные 12x330 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 з. МАТ=4,78

шт. 28 28,82 807

38 ТСС Ц-201-0843
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые 
сварные массой до 0,1 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

т 0,197 51052,52 10057

39 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ~12,23; МАТ=6,36
HP (381 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.)
СП (320 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ (552 руб.)

100 м2 покрытия 0,1086
5,43-2/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 995 493 382 59
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40 ТССЦ-101-3827
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НЗб-750-0,6 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,08145
10,86*7,5/1000

43730,83 3562

41 ТССЦ-101-4639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 а. МАТ=3,19

10 шт. 9,2 14,93 137

42 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3~2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (70 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (102 руб.)
СП (49 руб.): 48%~70%*(0.85*0.В) от ФОТ (102 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1 4338,96 1015,58 86,43 2,94 434 102 9

43 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкания)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (581 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (631 руб.)
СП (278 руб.): 44%=65%‘ (0.85Ю.8) от ФО Т(631 руб.)

100 м2 покрытия 0,0448
(1,44+0,8)*2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2202 629 8 2

Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт. 23707

Раздел 6. Отмостка

44 ТЕР27-04-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-7,28
HP (726 руб.): 121%=142%Ю.85 от Ф О Т(600руб.)
СП (390 руб.): 65% -95% '’(0,85*0.8) от ФОТ (600 руб.)

100 м3 
материала 

основания(в 
плотном теле)

0,13058
65,29*0,2/100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 2523 241 2261 359

45 ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09

м3 15,93076
13,058'1.22

769,89 12265
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46 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ=5,49; ЭПМ=12,23; 
МАТ=6,69
HP (3585 руб.): 66%~78%Ю.85 от ФОТ (5432 руб.)
СП (2173 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5432 руб.)

100 м2 отмостки 0,6529
65,29/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 34145 4712 9447 720

Итого по разделу 6 Отмостка 55807

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 296804 107890 16674 2640

Накладные расходы 86044

Сметная прибыль 46815

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 8943

Проемы (ремонтно-строительные) 2119

Конструкции из кирпича и блоков 56422

Прочие ремонтно-строительные работы 41016

Отделочные работы 121681

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 121428

Деревянные конструкции 25454

Кровли 12234

Строительные металлические конструкции 13852

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 10057

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 553

Автомобильные дороги 15904

Итого 429663

В том числе:

Материалы 172240

Машины и механизмы 16674

ФОТ 110530

Накладные расходы 86044

Сметная прибыль 46815

Непредвиденные 1% 4297

Итого с непредвиденными 433960

НДС 18% 78112,8

ВСЕГО по смете 512072,8

Составил:
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