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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА]

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, просп. Победы, д. 11

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Гайский городской округ, г. Гай, просп. Победы, д, 1

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испьгга-
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ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы- 

____________________________ полнения основных видов и этапов производства pa- j
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бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ;до капитальному 
ремонту^ идоров М.С.

2016 г.
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Приложение №1

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта-
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ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра-
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бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

__________________________________  Начальник отдела организации и
__________________________________  к о н т р о л ^ а б о г а р  капитальному
__________________________________  р е м о н т у ^  ^С и доров  М.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 
Генершшный директор 

(ФондМЖКХ,Оренбургской 
/ !  области»

■ К.С. Золотарев
W  'p i f  ?.. . ■ 2016 года

Приложение № 1

2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта-
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ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15* Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра-
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бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

__________________________________  Н ачальник отдела организации и
__________________________________  контроля капитальному
__________________________________  ремонту \  Сидоров М.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г.
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~ « У Т В Е Р Ж Д А Ю  » 
по? . Генеральный директор 
«Фонд МЖКХ Оренбургской
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К.С. Золотарев 

2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон- 

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Новотроицк, ул. Уральская, д. 22

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта-
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ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра-
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бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля раб^от пр капитальному 
ремонтуС Сидоров М.С.

«____ »   2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
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. «УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 

>онд//МЖКХ Оренбургской 
области» 

ТС;.С. Золотарев 
2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ /

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. Комсомоль­
ская, д. 1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. 
Комсомольская, д. 1

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол- 
нения работ.________ ___
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра^сггар  капитальному
ремонту Сидоров М.С.

« 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  . Генеральный директор

I КХ^Фонд МЖКХ Оренбургской
области» 

К.С: Золотарев

Приложение №1

2016 года /  « ; ->>/ ~ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: *

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. 
Школьная, д. 2

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.

___________________________ 1 1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
2



полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля р а б к гс у р  каш дальном у 
ремонту Сидоров М.С.

2016 г.

з
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. Маршала Жу­
кова, д, 20

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. 
Маршала Жукова, д. 20

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол- 

____________________________ нения работ._______________________________________
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1, В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю ~ 60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра^йтгю  капитальному 
ремонту ч Сидоров М.С.

« » 2016 г.

3
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ JA.lAIIIIb

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 10

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, уд, Беляева, д. 10

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи- 
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 

______________________  Н ачальник отдела организации и

«______» ____________2 0 16 г. « » 2016 г.
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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Стасова, д. 8

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 'раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол- 

____________________________ нения работ._______________________________________
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра(>отн,о капитальному 
ремонтуС ~ г > ^ ^ # ^  Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» . «УТВЕРЖДАЮ»
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Приложение № 1

2016 года /  УХ .« 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-6а);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол- 

____________________________ нения работ._______________________________________
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи- 
тельному контролю -  60 месяцев.

9, Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра&отдю капитальному 
ремонту^ Сидоров М.С.

2016 г.
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ^

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 9

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Краматорская, д. 9

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4 Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю ~ 60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля рабдэтпо капитальному 
ремонту ; Сидоров М.С.

2016 г.
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