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I
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ,

/ ш
на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, просп. Победы, д. 15

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Гайский городской округ, г. Гай, просп. Победы, д. 
15

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи- 
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-

2



полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ — сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

__________________________________  Н ачальник отдела организации и
__________________________________  контроля р аб о тн о  капитальному
___________________  ремонту Сидоров М.С.

О ' у

« » 2016 г. « » 2016 г.
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 133А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, просп. Ленина, д. 133А

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта-
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ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра-
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бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

__________________________________  Н ачальник отдела организации и
__________________________________  контроля р а ^ т ^ Ь  капитальному
__________________________________  р е м о н т / Сидоров М.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г.
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИ^

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 125

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область г. 
Орск, просп. Ленина, д. 125

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта-
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ний;
5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-

___________________________ полнения основных видов и этапов производства ра-
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бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
р ем о н ту ______________ Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«^«У ТВ Е РЖ Д А Ю  » 
Генеральный директор 
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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .
V

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Беляева, д. 2А

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15, Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
___________________________ нения работ._____________________________________
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работаю  капитальному 
ремонту Сидоров М .С.

« » 2016 г.
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗА Д А Н Й Е /

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизаций жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Машиностроителей, д. 6

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
___________________________ нения работ._____________________________________
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
р ем о н ту ______________ Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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Приложение №1

ТЕХ Н ИЧЕСКО Е ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении капитального ремонта (за­
мены) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Ш алина, д. 11Б

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Шалина, д. 11Б

3. Источник финансирования За счет средств, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей­
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1 Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2 Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3 Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4 Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под-
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5 Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6 Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7 Контроль над полнотой и правильностью оформле­
ния исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8 Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9 Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10 Составление ежемесячных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в 
течение гарантийного срока;
12 Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13 Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14 Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
___________________________ нения работ._____________________________________
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1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку н (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объек­
та.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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