
«СОГЛАСОВАНО»

« »

на разработку проектно-счетной документации по кашпальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: О ренб\р1ская область, г. Орск, пер. Театральный,

д.11

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многокваргирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Теат­
ральный. д .11

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региона.! ьного оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Гол постройки - 1966 год;
Площадь здания всего -  4384.9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2611.3 м2: 
'Этажность - 5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - ска! пая;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачною перекрытия, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. пер Театральный, д .11
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования конструк- 
ций крыши и чердачною перекрытия, внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, пер. Театральный, д. 11
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 
внугридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбург ская область, г. Орск. пер. Театраль­
ный, д .11
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, внутридомовой инженерной си­
стемы электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск. пер. Театральный, д .11

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1, Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка- 
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. 11равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, внугридомовой инженерной си­
стемы электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фогофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к
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выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4 Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
- проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения;
- основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ « Технический регламетп о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 N«224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СГ1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl I 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3 Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м. ремонтируемых инженерных 
систем.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
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4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые у с л о в и я 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проект ной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные жергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионное! ой кие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(от ветственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работаю капитальному 
ремонту^ г р ^ г ^ — Сидоров М.С.

« 2015 г
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НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

К.С. Золотарев 
20 года

«а разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенною но адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Театральный,

Д.13

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик- НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проек ированин Крыша, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенною 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск. пер. Теат­
ральный, д.13

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №*404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд кагштально- 
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительст ва Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели но зданию
Год постройки - 1968 год;
Площадь здания всего -  4404,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2632,1 м2; 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С галии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ною дома. расположенною по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. пер. Театральный, д.13
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачною перекрытия, внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбур! - 
ская область, г. Орск. пер. Театральный, д. 13 
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
3 11роект капитального ремонта конструкций крыши, 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Театраль­
ный. д. 13
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, внутридомовой инженерной си­
стемы электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, пер. Театральный, д. 13

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
1 [елью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, внутридомовой инженерной си­
стемы электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждении по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к
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выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасност ь при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
- основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению ■энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерст ва регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
- СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  CI 1иП 2 1 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  CI 123-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
мен I составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности: на 1 п. м. ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
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4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнять в формате «Гранд- 
смета».

п . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проекгной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными oi За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления or нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-i hi иенических. противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энер! осберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(от ветстве!шы Й представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабтгггю к ап и тльн ом у  
р£\\юнгу~ ^ ^ т ^ - ^ Сидоров М.С.

«____ »________________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облас1

К.С Золотарев 
« /  / /  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Орск, проезд Квартальный, д. 10

№п/п Наименование Содержание
h Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск. проезд Квар­
тальный, д. 10

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки - 1 % 8 год;
Площадь здания всего -  3323 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2574 м2: 
Этажность 5 этажей;
Количество подъездов - 3:
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская;
Мат ериал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск. проезд Квар­
тальный, д. 10
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проект ной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск. проезд 
Квартальный, д. 10
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проект ирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская област ь, г. Орск, i . Орск. проезд Квар­
тальный, д. 10
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск. 
проезд Квартальный, д. 10

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 .11ерсд началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
трафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
техническою состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений но внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня- 
т ия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3 До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы. а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проек тной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 « Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СТ1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материаты согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.90 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. С метная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. но ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12j Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на ею  имя).
4. Г.сли по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » _________ 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный предс гавитсль) 
Начальник отдела орг анизации и 
контроля раб(УПю капитальному 
рем ош ’уС Т Т ^  Сидоров М.С.

«_____ »______________________20 1 5  г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд ЦЖ КХ Оренбургской 
области»

'] /  К.С. Золотарев
: /> у  20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
впутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, i . Орск, проезд Металлургов, д.5.

№»а'п Наименование Содержание
1 Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект прос-к ирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск. проезд Металлургов. 
д.5.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года Ка404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вил строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего 3092.6 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений 2661.8 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бург ская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.5.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Металлургов, д.5.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. проезд Металлургов, д.5.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенною по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, г. Орск. проезд 
Металлургов, д.5.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
1 рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многокварт ирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений но внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (вт.ч . фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карга дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строи*гельная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи- 
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

и . Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в

3



документация и требования 
I разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материачьных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на In .м. ремонтируемой инженер­
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 жз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материаты 
должны иметь серт ификат соот ветствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих па территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материаты и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материаты.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать но существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работаю  капитальному 
ре мо нтлС \ и лоров М.С.

» 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО)

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3,

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
1Ю «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области» У  .

^ ___7 К. С.  Золотарев
« J _ _______  20___года

1АНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутриломовой инженерной системы теплоснабжении многоквартирного дома, 

расположенною по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д. 11.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, 
Д-11.

3. иснование для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региональною оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 196 ] год:
Площадь здания всего 156 КЗ м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1243,5 м2; 
Этажность -  4 этажа;
Количество подъездов - 2:
Материал стен -  кирпич:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. < тадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и опенка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дом а расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Метатлургов, д. 11. 
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проект ных решений и материатов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Метатлургов, д. 11.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. проезд Металлургов, д .11.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск. проезд Метал­
лургов, д. 11.

9. ребования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОС'7 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический от чет, который 
должен содержать:
- описание дефекгои и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании техническою отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 11ослс чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);

проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  основные положения по организации работ; 

мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до- 
гументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соотве тствии с требованиями Системы про­
ект ной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

и. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
смет ной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер­
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна имет ь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проект ных работ
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, подученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь серт ификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствоват ь требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании но возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим грассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

«_____» ________________ 2 0 15 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля pdftoT'Tjo капитальному 
ремонт^  Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № _.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генеральною директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облает!

^  К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку' проектно-сметной документации по капитальному ремонту’ 
фасада, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирною  

дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов,
Д.17

№п/п \ 1аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовая инженерная система тепло­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд 
Металлургов, д. 17

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1960 год:
Площадь здания всего -  1402.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1257,4 м2: 
Этажность -  4 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск. проезд Ме­
таллургов, д. 17
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 Сое гав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк-
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ний фасада, внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
проезд Металлургов, д. 17
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Метал­
лургов, д. 17
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада внутридомовой инженерной си­
стемы теплоснабжения многоквартирного дом а рас­
положенного по атресу: Оренбургская область, г. 
Орск, проезд Металлургов, д.17

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хднсвный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществля ться согласно требованиям Г ОС I 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада, внутри­
домовой инженерной системы теплоснабжения мно­
гоквартирного дома по внешним признакам, выявле­
ние дефектов и повреждений по внешним признакам 
с необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержат ь:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта фасада, 
внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  С11 131.13330.2012«Огроительная климатология»; 

CI 1иП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СИ 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы сог ласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно- 
монтажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито- 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые н 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п м. ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя)
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соот ветствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче- 
«кие решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкис материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

«______»_________________ 2015 г.

от Заказчика:
( 0 1  ветственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля раькпчдо капитальному

Сидоров М.С.

«____» ____________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ*

Приложение № .

«У'1 ВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

/  _____ К.С. Золотарев
*) I /  20 года

на разработку проектно-сметной доку менгаи ни по капитальному ремонту 
внугридомовой инженерной системы генлоснабжения многоквартирного дома, 

расположенною но адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.25.

№п/п Наименование Содержание
1 Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дом а расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск. проезд Металлургов.
Д.25. "

3 Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региона!ьного оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
I од постройки - 1964 год:
Площадь здания всего -  2538 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений 2342 м2: 
Этажность -  4 этажа:
Количество подъездов - 4:
Материал стен кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материат кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуатьное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Металлургов, д.25.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материатов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по атресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Металлургов, д.25.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного но адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. проезд Металлургов, д.25.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, г. Орск, проезд 
Металлургов, д.25.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
Iрафик выполнения и сдачи результат ов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирною дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании 1ехническою отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изволе 1 ва работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования );
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  основные положения по орг анизации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработ ат ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развит ия 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быт ь разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (CI1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормат ивов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по Т1£Р Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения смегной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер­
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Поясни гельная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной докумен тации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-

4



полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководсгвуегся разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту' РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосбере! ающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внугренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи сущест вуюшей трассы.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственны й представит ель) 
Начальник отдела организации и 
контроля p a y r p o  капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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(СОГЛАСОВАНО»

20 года

11риложение №  .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проекгно-сметной доку ментации по капитальному ремонт}' 
внутриюмовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирною дома, 

расположенною по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.26.

№л/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенною по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов. 
д.26.

3. Основание для проектиро­
вания

11остановление Правительства Оренбургской области 
От 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вил строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1958 год;
Площадь здания всего -  435,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений 385,7 м2; 
'Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
Материал стен блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Металлургов, д.26
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск. проезд Металлургов, д.26. 
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, проезд Металлургов, д.26.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния многокварт ирного дома расположенного по ад­
ресу: Оренбургская област ь, г. Орск. г. Орск, проезд 
Металлургов, д.26.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утверди!ь у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конст рукций здания 
должно осуществляться сог ласно требованиям 1'ОС Г 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследу емых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технолог иям про­
изводства работ. После чег о, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до­

кументация по разработке 
нроектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерст ва регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической 'эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатоло! ия»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСП 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов дейст вующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1 Сметная докумен тация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующею на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимост и материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. рсмон i ирусмой инженер­
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-

4



полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде ( после соответствующе­
го запроса на ею  имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не 1 ребу- 
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной докумен тации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13, Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
( 0 1  ветственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контрол я pagc r g o  ка i ш таль но м у 
р е м о н т у С и д о р о в  М.С.

« » 2015 г
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