
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартрного дома, расположенного по адресу:г.Оренбург, ул. 9 Января, 24 ЛитерБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ______________________________ 211931,54 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 30431 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 240,82 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтаж кровли.

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-Q08-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -3,73  
HP (1131 руб.): 84%=110%*(0.9*0 85) от ФОТ (1347 руб.) 
СП (647 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1347 руб.)

100 м2 покрытия 0,743
74,3/100

1944,48 1812,36 132,12 1445 1347 98

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М *7.54, ЭПМ=12,23 
HP (976 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1374 руб.)
СП (714 руб.): 52% =65% *0.8  от ФОТ (1374 руб.)

100 м2 кровли 0,743
74,3/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 1565 1307 258 67
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (540 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (818 руб.) 
СП (327руб.): 40%=50%*0.8 от Ф О Т(818руб.)

100 т мусора 0,036
(8,9‘0,4)/100

22725,17 22725,17 818 818

4 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
тссцпг-01-0и01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ -6 ,8  
HP 0 %=0 % *0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 1,106 
5,53’0,2

345,71 345,71 382 382

5 ТССЦпг-01 -01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 Квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,424
5,5 3*0,8

34,59 34,59 153 153

6 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,53 99,84 99,84 552 552

Итого по разделу 1 Демонтаж кровли. 92S0

Раздел 2. Кровля.

ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ( контрбрус, кобылка) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
ИР (739 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(821 руб.)
СП (353 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (821 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,278
0,21+0,068

11702,36 2925,54 277,32 29,6 3253 813 77 8

8 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (511 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (555 руб.)
СП (244 руб.): 44%=65%‘-(0.85Ю.8) от ФОТ (555 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,54
54 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 2295 541 130 14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР12-01-013>05 

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ-12,23; МАТ=16,17
HP (2285 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2484 руб.) 
СП (1093 руб.): 44%=65%*(0.85*0.В) от ФОТ (2484 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,54
5 4 /100

59027 4224,73 2106,67 376,81 31875 2281 1138 203

10 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -1,652
-к1.р2

718,32 -1187

11 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ= 16,46

м3 -4,174
-Kf.pl

6522,44 -27225

12 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104'0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86

м3 10.8
54*0,2

1528,56 16508

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=4,01 
HP (307 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (327 руб.)
СП (167 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (327 руб.)

100 м2 
поверхности

0,76
76/100

7252,3 430,01 9,66 5512 327 7

14 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -93,02 55,66 -5177

15 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 93,02 9,25 860
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 ТЕРр58-12-2

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016  з. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ=12,23; 
МАТ-4,48
H P (1154руб.): 71 %~83%*0.8 5 от Ф О Т(1626руб.)
СП (846 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (1626 руб.)

100 м2 0,64
(76-12)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 6797 1586 111 40

17 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -1,152
■и1.р1

4251,44 -4898

18 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 1,152
и1.р1

5614,4 6468

19 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (322 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (453 руб.)
СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (453 руб.)

100 м2 0,12
12/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 1813 443 31 10

20 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -0,3168
-U,1.p1

4043,58 -1281

21 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I! сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 0,3168
ц1.р1

5614,4 1779

22 TEP26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,28
HP (3040 руб.): 77%=100% '(0.9  *0.85) am  ФО Т (3948 руб.)
СП (1895 руб.): 48%*70%*(0.85+0.8) от ФОТ (3948 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

2,18
218/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 5308 3944 1324 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ -113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,в9

КГ 73,2 89,31 6537

24 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,77;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP (3509 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (3814 руб.)
СП (1678 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ (3814 руб.)

100 м2 кровли 0,76
7 6 /1 0 0

41488,23 4863,01 904,47 155,81 31531 3696 687 118

25 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 - 92,72
- Ф  4.р1

253,64 -23518

26 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 К в а р т а л  2016 s. МАТ=3,76

м2 92,72
ф 4.р1

347,01 32175

27 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 7,2 629,21 4530

28 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г, ОЗП= 12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,5
HP (26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (29 руб.)
СП (12 руб.): 43%-63% *(0.85*0.8) от ФОТ (29 руб.}

100 м ходов 0,06 5699,62 465,72 102,95 15,78 342 28 6 1

29 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П 2-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МА Т=4,81
HP (127руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) am Ф О Т(138 руб.)
СП (61 руб.): 44%=65%-(0.85Ю 8) от ФОТ (138 руб.)

100 м 
ограждения

0,15
1 5 /1 0 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 2677 129 64 9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТЕР10-01 >008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой лрофлистом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (914 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (1016 руб.) 
СП (437руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1016 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,057
(14,62Ю,39) /1 0 0

36078,99 17821,19 443,92 2057 1016 25

31 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,0604 8567,27 -517

32 ТССЦ-101-3860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный СЮ-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,032
5.6*5,7/(000

48775,24 1561

33 ТЕР10-01-044-12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обивка фронтонов по дереву с одной стороны 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-3,5
HP (1975 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2194руб.} 
СП (943 руб.): 43%-63%*(0 85*0.8) от ФОТ (2194 руб.)

100 м2 проемов 0,23
2 3 /1 0 0

42400,82 9524,11 126,33 13,82 9752 2191 29 3

34 ТССЦ-101-1706
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ~3,49

т -0,1656
-yf.pl

45300,51 -7502

35 ТССЦ-101-3860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный СЮ-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,129
5,6*23/1000

48775,24 6292

36 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (127 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(138 руб.)
СП (61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (138 руб.)

100 м 
ограждения

0,15
1 5 /J0 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 2677 129 64 9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,045
-м1.р1

54842,51 -2468

38 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 7,5
J5/2

545,52 4091

Итого по разделу 2 Кровля. 135979

Раздел 3. Фасад.

39 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (1170руб.): 68%=80%*0.85 от Ф О Т(1721 руб.)
СП (688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1721 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,726
(67,2+5,4) /1 0 0

2370,91 2370,91 1721 1721

40 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен/цоколь/
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TE P I5-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81
H P (765руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(956руб.)
СП (354 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (955 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,054
5,4 /1 0 0

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2372 941 23 15

41 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -5,832 145,59 -849

42 ТССЦ-101-6031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 5,832 71,37 416
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Гранд-СМЕТА
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43 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности
и н д е к с  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. 03П~12.23; ЭМ=4,59; 
М АТ-3,85
HP (1007руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1259 руб.)
СП (466 руб.): 37%=55% *(0.85*0.8) от ФОТ (1259 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,672
67,2/100

4523,99 1873,39 39,34 3040 1259 26

44 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TE P I3-03-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ~12,23; МАТ= 8,58
HP (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.)
СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (62 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,054
5 ,4 /Ю О

2377,36 1139,47 66,29 1,47 128 62 4

45 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
HP (3707 руб.): 93%~122%"(0.9Ю.85) от Ф О Т(3986 руб.)
СП (2152 руб.): 54%=80%*(0,85‘0.8) от ФОТ (3986 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

0,726
7 2 ,6 /1 0 0

7383,68 5490,29 33,84 5361 3986 25

46 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=5,49; ЭПМ=12,23; 
МАТ-6,69
HP (901 руб.): 66% -78% *0.85 от ФОТ (1365 руб.)
СП (546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1365 руб.)

100 м2 отмостки 0,164
1 6 ,4 /1 0 0

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 8577 1184 2373 181

Итого по разделу 3 Фасад. 32595

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 138598 29749 7587 682

Накладные расходы 25276

Сметная прибыль 13951

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 3223

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 16491

Прочие ремонтно-строительные работы 11709

Погрузо-разгрузочные работы 535

Перевозка грузов автотранспортом 552

Деревянные конструкции 12785

Кровли 34974

Теплоизоляционные работы 33288

Полы 1669
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Строительные металлические конструкции 40028

Малярные работы (ремонтно-строительные) 3579

Отделочные работы 7571

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 201

Конструкции из кирпича и блоков 11220

Итого 177825

В том числе:
Материалы 101262

Машины и механизмы 7587

ФОТ 30431

Накладные расходы 25276

Сметная прибыль 13951

Непредвиденные затраты 1% 1778

Итого с непредвиденными 179603

НДС 18% 32328,54

ВСЕГО по смете 211931,54

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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