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Приложение №__. 

«СОГЛАСОВАНО» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
«___»  ________________  201_ года 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской                     
области» 
_______________К.С. Золотарев  
«___»  __________  201_ года 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному  
ремонту  (замене) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1. 
 

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру-
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

№п/п Наименование Содержание 
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области» 
2. Объект строительного кон-

троля 
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1. 

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много-
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора 

4. Вид строительства Капитальный ремонт 
5. Перечень сооружений, кон-

струкций, элементов и ра-
бот, подлежащих строи-
тельному контролю 

Согласно проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного дома. 

6. Требования к основному 
составу работ по строи-
тельному контролю 

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче-
ских регламентов, составление рекламаций; 
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа-
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний; 
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации; 
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-
чей документации, контроль над соблюдением тех-
нологических регламентов, в том числе технологиче-
ских карт, проверка достоверности проведения под-
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
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инструментальный контроль с проведением испыта-
ний; 
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам); 
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний; 
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ-
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-6а); 
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком; 
9. Предоставление заказчику оперативной информа-
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками; 
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея-
тельности на Объекте и произведенных работах; 
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока; 
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи-
мых на Объекте работах и их организации; 
13. Представление интересов Заказчика в государ-
ственных органах по вопросам строительного кон-
троля; 
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис-
сий; 
15. Контроль соблюдения проектных решений; 
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу-
чае непредвиденных ситуаций – по мере необходи-
мости. 
 

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета 

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период. 
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества. 
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период: 
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име-
ли место; 
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения; 
- отражены основные мероприятия по контролю ка-
чества (входной, операционный и приемочный), про-
веденные в отчетный период. 
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
нения работ. 
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра-
бот. 
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо: 
- рассмотреть причины отставания; 
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта; 
- предложить возможные способы устранения отста-
вания. 

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га-
рантии качества 

Срок гарантии на выполненные работы по строи-
тельному контролю – 60 месяцев. 

9. Требования к сроку выпол-
нения работ 

1. Срок начала работ – сроком начала работ по стро-
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь-
ному ремонту (замене) лифтового оборудования. 
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен-
ного капитальным ремонтом здания. 

 
 

 

от Исполнителя: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
«_____»_______________201_ г. 

от Заказчика: 
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту 
____________ Лосева А.Ю. 
 
 «____»_________________201_ г. 


