
«СОГЛАСОВАНО»

« » ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 122.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяй­

ства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 122.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года Ко 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  996,40 м2;
В том числе;
Площадь помещений -  363,10м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций внут­
ридомовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Орская, д. 122.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на капи­
тальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного водо-
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снабжения, горячего водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Орская, д. 122.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы теплоснабжения, холодного водоснаб­
жения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, 
ул. Орская, д. 122.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, горячего водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Орская, д. 122.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, газоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения 
работ необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, приме­
няемым материалам и разработки проектов на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при-
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меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения,
-  проекты для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения,
-  проекты для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы горячего водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование. ____

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме необ­
ходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07*2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ от 
17,05.2011 №224 «Об утверждении требований энерге­
тической эффективности зданий, строений, сооруже­
ний».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода- 
тельства РФ в области проектирования и строительства.
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2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными документа­
ми:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разработ­
ки, согласования и утверждения проектно-сметной доку­
ментации на капитальный ремонт жилых зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Феде­
рации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр смет­
ных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индексный 
метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и теку­
щем уровне цен (с учётом коэффициента изменения смет­
ной стоимости, действующего на момент составления 
сметной документации на территории Оренбургской об­
ласти).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели единичной 
стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверхности, 1 
п. м. длины ремонтируемой инженерной системы. 
Основной комплект сметной документации должен содер­
жать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бумаж­
ном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в форма­
те XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения без
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изменения архитектурно-планировочной и конструктив­
ной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, са­
нитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального об­
разования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и техноло­
гии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроектиро­
вать по существующим трассам при отсутствии возмож­
ности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции рабгаш® капитальному ремонту 

Я  Ильина М.В.

» 201 г. » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Орская, д. 132.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Г ай, ул. Орская, д. 
132.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08,2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  7349,10 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  5529,0 м2; 
Этажность -  9 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Г ай, ул. Орская, д. 
132.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри-

Приложение № .
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домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 132.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 132.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 
132.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото- 
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи-
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тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате XML)._____________________________
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Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
1. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа- 
цшцэа{^т,лд) капитальному ремонту

У Ильина М.В.

» 201 г. « 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Орская, д. 117.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 
117.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617~п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -1961 год;
Площадь здания всего -  1883,90 м2; 1 
В том числе:
Площадь помещений -  937,40 м2; 
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Г ай, ул. Орская, д. 
117.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри-

■ ; Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по- капитальному ремонту 
Нр «Фбн^М^К^Х Оренбургской

М.С. Сидоров 
201 года
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домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 117.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 117.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 
117.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо- 
дательства РФ в области проектирования и строи-
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тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про- 
ектной документаций в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации,
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате XML).________________  __________
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Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работ

П л

;о капитальному ремонту
Ильина М.В.

» 201 г. « 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­
зяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, 
д. 117.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1961 год;
Площадь здания всего -  1883,90 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  937,40 м2;
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, 
ул. Октябрьская, д. 117.

. -  Приложение ж ....

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 

: : по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
: обла^щ/^Т) '
■;’у  ^§^1р5^> ; М,С. Сидоров 
« • • ; . - ' /  201_ года
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквартир­

ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, 
Д. 117.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекры­
тия с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- результаты обследования чердачного перекрытия;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает-
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ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2,2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСИ 41 -85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения
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без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции раДот^гр7капитальному ремонту

Ильина М.В.

201 г. » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » _________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Орская, д. 93.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 
93.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08,2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  834,30 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  480,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные 
листы

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г, Гай, ул, Орская, д. 
93.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Ф01Ш.МЖКХ Оренбургской 
облаетШ--АД  •

^  М.С. Сидоров
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мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 93.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 93.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 
93.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-
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занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4, Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

~ ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
~ СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
~ СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документаций в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист/отдела организа- 

______________________________________  ции работ^шжапитальному ремонту
() чМ&УрЯ Ильина М.В._  -

«_____ »_____________ 201 г. « » 2016 г.

5



«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Орская, д. 95.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  1447,2 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  567,4 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы водоотведения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу:

Приложение № ,

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
1Ю капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

М.С. Сидоров
- ¥  ;»- • ' у ■ ::/ 201 года
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Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы водоотведения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

~ пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

~ МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17,05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа- 
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документаций в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо­

вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».



12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалис^отдела организа­
ции раро^^кагш Йальному ремонту

Ильина М.В.

« » 201 г. « 2016 г.
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Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ »
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л ас ти ^ /). S

, 'М.С- Сидоров 
« . » 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасад, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Гайский городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовые инженерные системы теплоснаб­

жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Г айский 
городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год; 
Площадь здания всего -  528,0 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  528,0 м2; 
Этажность -  2 этажей; 
Количество подъездов - 1; 
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций фа­
сада, внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гай­
ский городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, 
Д. 24.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования фасада, внутри-

«СОГЛАСОВАНО»

«___»    201 года
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домовой инженерной системы теплоснабжения, элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Гайский городской 
округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта фасада, внутридомо­

вой инженерной системы теплоснабжения, электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Гайский городской ок­
руг, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту фа­
сада, внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гай­
ский городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, 
Д. 24.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В хо­
де выполнения работ необходимо обеспечить сбор ис­
ходных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования, применяемым материалам и разработки 
проектов на капитальный ремонт. Результатом обследо­
вания является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и
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конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя­
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк­
ций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
~ техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов
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организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строительст­
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции тальному ремонту 

Ильина М.В.ту 7 ^
« » 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасад, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Гайский городской округ, с. Поповка, ул. Школьная, д. 10.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовые инженерные системы теплоснаб­

жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гайский 
городской округ, с. Поповка, ул. Школьная, д. 10.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  761,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  700,90 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли — рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций фа­
сада, внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гай­
ский городской округ, с. Поповка, ул. Школьная, д. 10.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования фасада, внутри­
домовой инженерной системы теплоснабжения, элек-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 

' по капитальному ремонту
НО «Фоад^МЖКХ Оренбургской 

... облаздю) / )  / /  ' :
. М.С. Сидоров

• ' « ' »- 201 года
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троснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Гайский городской 
округ, с. Поповка, ул. Школьная, д. 10.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта фасада, внутридомо­

вой инженерной системы теплоснабжения, электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Гайский городской ок­
руг, с. Поповка, ул. Школьная, д. 10.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту фа­
сада, внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гай­
ский городской округ, с, Поповка, ул. Школьная, д. 10.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В хо­
де выполнения работ необходимо обеспечить сбор ис­
ходных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования, применяемым материалам и разработки 
проектов на капитальный ремонт. Результатом обследо­
вания является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя­
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк­
ций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование._________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи- 
тальному ремонту жилых зданий»; _____________

3



-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строительст­
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf). ___________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22,
- МДС 81-35,2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов,
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу- 
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в
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формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)
Главный специалист отдела организа­
ции рдбо1 

/ 1

« » 201 г. « »

тальному ремонту 
Ильина М.В.

2016 г.
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. Приложение №__.

«СОГЛАСОВАНО» .. «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ
_____________________________________  ■ по капитальному ремонту
_______________________________ НО «ФоиаЛЩКХ Оренбургской
_______________________________ :. б б л а ш 7 1
« __» ________________  201_года ■' М. С. Сидоров

<<•••''• 201 _ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­
зяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Г ай, ул. Советская, 
Д. 4.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1962 год;
Площадь здания всего -  2823,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  2007,80 м2;
Этажность -  4 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Г ай, ул. Советская, д. 4.
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, фасада мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Со­
ветская, д. 4.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекры­
тия с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- результаты обследования чердачного перекрытия;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает-
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ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование,________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17,05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131Л 3330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
~ СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке н соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов,
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов*
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
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2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)
Главный специалист отдела организа­
ции аба

Т7&

ка: альному ремонту 
Ильина М.В.

« » 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»    201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ П ^

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасад, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Гайский городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовые инженерные системы теплоснаб­

жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гайский 
городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год; 
Площадь здания всего -  554,0 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  554,0 м2; 
Этажность -  2 этажей; 
Количество подъездов -1; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций фа­
сада, внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гай­
ский городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, 
Д. 22.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования фасада, внутри-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту

Оренбургской

I.C. Сидоров 
201 года

НО «Фонд 
обла
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домовой инженерной системы теплоснабжения, элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Гайский городской 
округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта фасада, внутридомо­

вой инженерной системы теплоснабжения, электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Гайский городской ок­
руг, с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту фа­
сада, внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, Гай­
ский городской округ, с. Колпакское, ул. Октябрьская, 
Д. 22.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В хо­
де выполнения работ необходимо обеспечить сбор ис­
ходных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования, применяемым материалам и разработки 
проектов на капитальный ремонт. Результатом обследо­
вания является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне- 
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и
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конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

~ пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя­
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк­
ций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения;
~ проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование._________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов
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организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строительст­
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf)._________________________________

И. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работ по капитальному ремонту 

&  Ильина М.В.

« 201 г. 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

•'' . Приложение №_.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фшд^МЖК^ Оренбургской 
о(5ла£ш» /'■ (J

[.С. Сидоров 
201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Г ай, ул. Молодежная, д. 39.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы холодного водо­

снабжения, горячего водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 39.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -1961 год;
Площадь здания всего -  684,40 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  684,40 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадий проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 39.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо-
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мовой инженерной системы холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Гай, ул. Молодежная, д. 39.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы холодного водоснабжения, горяче­
го водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. 
Молодежная, д. 39.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 39.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда- 
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указали-
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ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения,
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы горячего водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1,2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка- 
питальному ремонту жилых зданий»;_____________
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-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель- 
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf)._____________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур 
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу-
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мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции рдбозж) капитальному ремонту 

—  Ильина М.В.
!/

» 201 г. 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 41.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы холодного водо­

снабжения, горячего водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 41.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1960 год;
Площадь здания всего -  990,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  990,70 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 41.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фо^М Ж КХ Оренбургской 
обласда>

М.С. Сидоров 
201 года
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мовой инженерной системы холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Гай, ул. Молодежная, д. 41.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы холодного водоснабжения, горяче­
го водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. 
Молодежная, д. 41.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская об- 
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 41.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда- 
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани-
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ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает- 
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения,
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы горячего водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

“  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

“  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка- 
питальному ремонту жилых зданий»;_____________
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-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу-
4



мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

_______________________________  Главный специалист отдела организа-
_______________________________  ции рабртйи^ капитальному ремонту
____________   О  Ильина М.В.

«_____ »________________ 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 49.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы холодного водо­

снабжения, горячего водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 49.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова- 
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1961 год;
Площадь здания всего -  650,10 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  650ДО м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 49.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри до-

Приложение № .

-«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л ар тй ^ /) / /

М.С. Сидоров 
«.__ » 201 года
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мовой инженерной системы холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Г ай, ул. Молодежная, д. 49.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы холодного водоснабжения, горяче­
го водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. 
Молодежная, д. 49.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 49.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани-
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ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения,
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы горячего водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05,2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41~85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу-
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мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалисмтдела организа­
ции рабт ут  капитальному ремонту 

О  Ильина М.В.

« » 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Г ай, ул. Молодежная, д. 55 а.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­
зяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодеж­
ная, д. 55 а.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1962 год;
Площадь здания всего -  2685,50 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  2685,50 м2;
Этажность -  4 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а.

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областй£~^

■ М.С. Сидоров
«__» _______ 201 года
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, фасада мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Мо­
лодежная, д. 55а.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекры­
тия с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- результаты обследования чердачного перекрытия;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает-
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ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСЯ 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м, длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
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2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

 ______________________________  Г лавный специалист^отдела организа-
_______________________________  дни рабомолсаш тальному ремонту
_________     О  Ильина М.В.

— J X

«_____ »________________ 201 г. « » 2016 г.
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