
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 3361540 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 532216 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________4253,8611 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол,

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/л Мех Осн.3/л Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 TEP46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР45-04-008*04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
H P (14684руб.): 84%-110%,(0.9Ю.85) от Ф ОТ(17481 руб.) 
СП (8391 руб.): 48%=70%*(0.85‘0.8) от ФОТ (17481 руб.)

100 м2 покрытия 9,645 1944,48 1812,36 132,12 18755 17481 1274

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (12671 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ (17846 руб.)
СП (9280 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17846 руб.)

100 м2 кровли 9,645 2106,22 1759,53 346,69 90,75 20314 16971 3343 875

3 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (22476 руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ (31656 руб.)
СП (16461 руб.): 52%-65%'0.8 от ФОТ (31656 руб.)

100 м2 кровли 9,645 3515,77 3199,25 316,52 82,8 33910 30857 3053 799
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4 ТЕРр58-1-4

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (5714 руб.): 71%-83%*0.В5 от ФОТ (8048 руб.)
СП (4185 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ (8048 руб.)

100 м2 кровли 9,645 984,63 781,13 203, J 53,32 9497 7534 1963 514

6 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

8 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (17255 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ (26144 руб.)
СП (10458 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (26144 руб.)

100 т мусора 1,15046 22725,17 22725,17 26144 26144

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 231796

Раздел 2. Монтажные работы

9 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлатов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (6452 руб.): 90%=118%‘(0.9'0.85) от ФОТ (7169 руб.)
СП (3083 руб.): 43%^63%-(0.85'0.8) от ФОТ (7169 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,6 10930,23 2757,25 187,22 28419 7169 487

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6.26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (63033 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (70037руб.) 
СП (30116 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (70037руб.)

1 м3 древесины з 
конструкции

23,7
18,2*0,6*4,9

11702,36 2925,54 277,32 29,6 277346 69335 6572 702

11 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63
HP (70639 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85} от ФОТ (78488 руб.) 
СП (33750 руб.): 43%~63%'(0.85‘0.8) от ФОТ (78488 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

26,56
1.12+11,2+2.52+0,42+2,2+2,8*2, 

1+1,4+2,8

11702,36 2925,54 277,32 29,6 310815 77702 7366 786

12 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-4,48
HP (17401 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ (24509 руб.)
СП (12745 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (24509 руб.)

100 м2 9,645 10619,94 2477,92 173,44 63,11 102429 23900 1673 609

13 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, til сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 К в а р т а л  2016 г. МАТ=4,51

м3 -17,36 4251,44 -73805
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14 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46

м3 20,7 5614,4 116218

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство лароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
HP (38S0 руб.): 94%-123%‘(0 9‘0.85) от ФОТ(4128 руб.)
СП (2105 руб.): 51%=75%'(0.В5'0.8) от ФОТ (412В руб.)

100 М2
поверхности

9,6 7252,3 430,01 9,66 69622 4128 93

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1175 55,66 -65401

17 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
иэоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1175 22,06 25921

21 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №575/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР0Э-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ~6,36
HP (33836 руб.): 69%=90%’(0.9Ю.85) от ФОТ (49037 руб.)
СП (28441 руб.): 58%=85%'(0,85'0.8) от ФОТ (49037руб.)

100 м2 покрытия 9,645 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 88366 43760 33927 5277

24 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 6,79008
964,5*6,4' 1,1/1000

44611,5 302916

25 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 s. Ш  7=5,26

м2 55,74 286,67 15979

26 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартап 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 578,7
(964.5-6) /10

12,39 7170
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27 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-8; ЗПМ=12.23; 
МАТ-5,56
HP (9885 руб.): 73%-86%Ю.35 от ФОТ (13541 руб.)
СП (7583 руб.): 56%-70%*0.8 от ФОТ (13541 руб.)

1 м3 кладки 3,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 30977 13269 857 272

28 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н~007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28
HP (26896 руб.): 77%~100%'(0.9Ю.85) от ФОТ (34930 руб.)
СП (1676Sруб.): 48%-70%*(0.85'0.8) от ФОТ (34930 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19,29 2434,8 1809,06 607,36 1,71 46967 34897 11716 33

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016г. МАТ=6,69

кг 647,8 89,31 57855

Люки

30 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (11 руб.): 70%-82%‘0.85 от ФОТ(16руб.) 
СП (8 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (16 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0037 4210,79 4210,79 16 16

31 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 201$ г. 03П-12.23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 
HP (157 руб.): 84%-110%*(0.9'0.85) от ФОТ(187руб.)
СП (90 руб.): 45%-70% "(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)

1 м3 0,1 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 382 142 240 45

32 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
HP (156руб.): 70%=82%'0.85 от ФОТ (223 руб.)
СП (112 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (223 руб.)

1 т 0,03818 47483,64 5763,27 169,99 74,97 1813 220 6 3

33 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6.01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ =5,02
HP (10руб.): 69%=90%*{0.9Ю.85) от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 48%-70%‘(0.85Ю.8) от ФОТ (15 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,018 2048,66 826,01 66,29 1,47 37 15 1

34 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03~004~26 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5.92. 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (6 руб.): 69%=90%-(0.9Ю.85) от Ф ОТ(9 руб.)
СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (9 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,018 2169,48 507,79 43,22 1,47 39 9 1
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35 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03Л=12,23; ЭМ~ 7.13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (86 руб.): 90%=11$%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.)
СП (41 руб.): 43%~63%*(0.85'0.8) от ФОТ <95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

36 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 з. MAT=3J

компл. 1 297,41 297

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1713647

Р азд ел  3. Утепл ение

37 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартап 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (23657 руб.): 92%=120%'(0.9‘0.85) от Ф ОТ(25714 руб.) 
СП (11314 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (25714 руб.)

100 м2 стяжки 6,848 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 70188 23527 9739 2187

38 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартап 2016 г. 03П=12,23, ЭМ-6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (825 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (897руб.)
СП (395руб.): 44%=65%‘(0.85Ю.8) от ФОТ(897руб.)

100 м2 стяжки 6,848 494,48 126,21 20,41 4,89 3386 864 140 33

5 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартап 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (28974 руб.): 92%=120%‘(0.9'0.85) от ФОТ (31493 руб.)
СП (13857руб.): 44%=65%‘(0.85Ю.В> от Ф ОТ(31493 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

6,844 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 403981 28914 14418 2579

18 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартап 2016 г. МАТ-11,99

м3 -20,94
-Ф1.р2

718,32 -15042

7 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -52,9
-Ф1.р1

6522,44 -345037

43 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартап 2016 г. МАТ=3,86

м3 137 1528,56 209413
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44 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароиэоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,б; МАТ=4,01 
HP (2768 руб.): 94%-123%‘(0 9'0.85) от ФОТ (2945 руб.)
СП (1502 руб.): 51%=75%'(0.85'0.8) от ФОТ (2945 руб.)

100 м2 
поверхности

6,848 7252,3 430,01 9,66 49664 2945 66

45 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -838,2 55,66 -46654

47 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка под кровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 838,2 35,27 29563

48 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МЛ 7=4.5
HP (1456 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от Ф ОТ(1618 руб.) 
СП (696 руб.): 43%=63%“(0.85Ю.8) от ФОТ(1618 руб.)

100 м ходов 3,36 5899,62 465,72 102,95 15,78 19151 1565 346 53

49 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -4,032 4251,44 -17142

50 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 2,2 5614,4 12352

51 ТССЦ-102-0092
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м3 0,84
0,05'0,2‘0,6‘140

6780,49 5696

Итого по разделу 3 Утепление 464963

Раздел 4, Вентиляционные трубы

52 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,56
HP (34874 руб.): 73%-86%Ю.85 от ФОТ (47772 руб.)
СП (26752руб.): 56%-70%‘й.8 от Ф ОТ(47772руб.)

1 м3 кладки 11,29 9680,45 4146,46 267,84 84,88 109292 46814 3024 958
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53 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартап 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,94
HP (5381 руб.): 80%~105%*(0.9'0.85) от ФОТ (6726 руб.) 
СП (2489 руб.): 37%=55%'(0 85Ю.8) о т  ФОТ (6726 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,6516 16986,59 9960,23 572,9 362,13 11068 6490 373 236

54 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ-4,21 
ИР (458 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ (674 руб.)
СП (270 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (674 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,6516 4172,59 1033,68 384,86 2719 674 251

55 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,37 
HP (1770 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1924 руб.}
СП (847руб.): 44%*65%‘(0.85*0.8) от ФОТ (1924 руб.)

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15298 1924 39

56 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
HP (3910 руб.); 66%=78%Ю. 85 от ФОТ (5924 руб.)
СП (2962руб.); 50%=63%’0.8 от ФОТ (5924 руб.)

100 м дымохода 5,5242 1455,89 1072,45 8043 5924

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 226133

Раздел 5. Слуховые окна

57 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%’(0.9'0.85) от ФОТ(1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ (1696руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

58 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартап 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

59 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-01771 квартал 201 в е. МАТ=4,61

м2 2 2206,25 4413

60 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартап 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

61 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23. ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84
HP (199 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) от ФОТ (289 руб.)
СП (168 руб.): 58%=85%’(0 85’0.8) от ФОТ (239 руб.)

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310 287 19 2

62 ТССЦ-101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 6,8 243,5 1656

Итого по разделу 5 Слуховые окна 13214

Раздел 6. Карниз

63 ТЕ Р10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (13280 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14756руб.)
СП (6345 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (14756 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов)и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,828 36079 17821,19 443,92 29873 14756 368

64 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 
70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,8777 8567,27 -7519

65 ТССЦ-101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98

м2 82,8 243,5 20162

Итого по разделу 6 Карниз 62141

Раздел 7. Фановые трубы

66 ТЕР 16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 кеартап 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=7; ЭПМ=12,23; 
МАТ=2.57
HP (1182 руб.): 98%=128%'(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.)
СП (675руб.): 56%=83%‘(0.85Ю.8) от ФОТ (1206руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1

67 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
обратный клапан 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (1327руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ(1508 руб.)
СП (724 руб.): 4в%=60%'0.8 от ФОТ (1508 руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508
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68 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 
HP (531 руб.): 77%=100%'(0,Г0.85) от Ф ОТ(689 руб.)
СП (331 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)

10 м 
трубопровода

1,35
13,5 / 1 0

7440,13 510,11 126,8 10044 689 171

Итого по разделу 7 Ф ановы е трубы 22664

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

69 ТЕР 12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (965 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ (1049 руб.) 
СП (462 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ(1049 руб.)

100 м 
ограждения

1.14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348 984 485 65

70 ТЁР12-01-012-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №&75/пр

Установка снегозажержателей, прим 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (965 руб.): 92%=120%‘(0.9'0.85,1 от ФОТ (1049 руб.) 
СП (462 руб.): 44%=65%'(0,85*0.8) от Ф ОТ(1049 руб.)

100 м 
ограждения

1,14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348 984 485 65

71 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,342 54842,51 -18756

72 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 57 545,52 31095

лестница

73 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью Г1Ф-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. О3п=12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (7 руб.): 69%=90%*(0.9'0.85) от ФОТ(10руб.)
СП (5 руб.): 48%=70%"(0.85‘0.8) от ФОТ(10руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,02 2169,48 507,79 43,22 1,47 43 10 1

Итого по разделу 8 Разное 55943

Раздел 9, Прочие работы
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74 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т  груза 24,8955
1 6 5 ,9 7  "0 , 15

345,71 345,71 8607 8607

75 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-0и)43 1 квартал 2016 г. ЭМ-8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП0% от ФОТ

1 т груза 141,0745
165,9 7 ' 0 .8 5

34,59 34,59 4880 4880

76 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,61;
ЭПМ=12,23
НРО% от ФОТ
СП0% от ФОТ

1 т  груза 165,97 99,84 99,84 16570 16570

Итого по разделу 9 Прочие работы 30057

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2135762 516069 132949 16147

Накладные расходы 429814

Сметная прибыль 254981

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений {усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
42459

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 311098

Прочие ремонтно-строительные работы 53857

Деревянные конструкции 920371

Полы 82888

Кровли 261289

Строительные металлические конструкции 479041

Стены (ремонтно-строительные) 219362

Теплоизоляционные работы 368803

Проемы (ремонтно-строительные) 2116

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 158

Отделочные работы 18938

Малярные работы (ремонтно-строительные) 3447

Печные работы (ремонтно-строительные) 14915

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5891

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Погрузо-разгрузочные работы 13487

Перевозка грузов автотранспортом 16570

Итого 2820557
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Гранд-СМЕТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 6 | 7 | 8 1 9 10 11 12 13
В том числе:

Материалы 1486744

Машины и механизмы 132949

ФО Т 532216

Накладные расходы 429814

Сметная прибыль 254981

непредвиденные затраты 1% 28206

Итого с непредвиденными 2848763

НДС 18% 512777

ВСЕГО по смете 3361540

Составил:

Проверил:

(допжность(подфсь, расшифровка)
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