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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Орск, ул. Докучаева, д. 15

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, 
Д. 15

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20,06.2014 года№404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик. - 
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-
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ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации; и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний; ,
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте |и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло- Нет
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виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации'’;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 Х«52-Ф3
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 Щ84-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания Жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 пОб организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности”,
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаИ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений" i -
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

1 сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания;
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ); ;
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);

4



- исполнительные схемы на выполненные работы (в
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18 Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

«_____» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по кагар#]рйому ремонту

Сидоров М.С.

«____» 2016 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
____________  ________________  Заместитель генерального директора

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Орск, ул. Докучаева, д. 17

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, 
Д. 17

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404~п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-



ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществлю 
действующими требой 
технических регламент 
Результат работ не дол 
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- выполнение работ си 
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территории в чистоте
- выполнение требовав 
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ительных норм и прав
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срока эксплуатации; 
лами подготовленного и атте- 
не имеющего медицинских

;ственной и прилегающей к ней 
I порядке;
ий законодательства, Градо- 
. Российской Федерации, стро- 
ш .

11. Требования к особым усло- Нет
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виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5--ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N Э84-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 Х°Ш~Ф 3;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2* Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
roflaN 957 пОб организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности", :
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаИ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правкла приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Попарная безопасность зданий и 
сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества .’Выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ; (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
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- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

1В. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по icannfajibH O M yремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №__,

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фойд Оренбургской
областог 7 ^ -
ьf  : К.С. Золотарев

« . : » ; ■ ■' • 2 0 __ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного до­

ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Достоевского, д. 10

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 
водоотведения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Достоевского, д. 10

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №4.04-п об, утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, фасада, 

внутридомовых инженерных систем водоотведения 
многоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (illIP);
- локальных сметных расчётрв на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ .материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и
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других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока-действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний; ..
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте, и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07,2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; i
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное; производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаК 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаЫ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений" >
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи-
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тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам. ;

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.,
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006. ,
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику: ;
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ); г
- общий журнал работ (в 1 -ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на



применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя ^аждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по каштраЗШому ремонту

Сидоров М.С.

« : » 2016 Г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

Приложение №__

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд ]у1ЖКХ Оренбургской

■ К,С. Золотарев
« =• » 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасадамногоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г, Орск, ул. Камчатская, д. 19

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Камчатская, д. 19

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт ‘
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, фасадамно­

гоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по, капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-
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ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

в. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока, действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществлю 
действующими требов 
технических регламен1 
Результат работ не дол 
третьих лиц. 
Подрядчик обеспечива
- качественное выполн 
с требованиями рабоче 
ческой документации 
техническими условия
- своевременное устра 
и дефектов, выявленш 
ние гарантированного
- выполнение работ си 
стованного персонала, 
противопоказаний;
- содержание произво; 
территории в чистоте i
- выполнение требовав 
строительного кодексе 
ительных норм и правз

1ет работы в соответствии с 
аниями законодательства РФ и 
гов.
жен наносить вреда имуществу 

1ет:
ение всех работ в соответствии 
;й документации, ППР, техни- 
i  действующими нормами, и 
ми;
аение за свой счёт недостатков 
►к при приёме работ и в тече- 
срока эксплуатации; 
лами подготовленного и атте- 
не имеющего медицинских

[ственной и прилегающей к ней 
£ порядке;
[ий законодательства, Градо- 
. Российской Федерации, стро­
га.

11. Требования к особым усло- Нет



виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ :
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 Ш84-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания Жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве», Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное; производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 roflaN 1225 "О Лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения Пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта; объектов капитального строи­
тельства»; jj
- СНиП 21-01-97 «Пойарная безопасность зданий и 
сооружений»; t
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ дол» 
рам, указанным в рабо1 
договора и требования 
технической документ 
ящего технического за 
Приёмка осуществляет 
стоимости и качества i 
документации, нормат 
ции и монтажно-технЬ 
Требования к порядку 
Договоре.
Состав и порядок веде' 
ной документации дол 
2006.
По окончании работ П 
чику:
- согласованный ППР i 
ских карт по видам ра(
- общий журнал работ
- журнал входного ков
- журналы специальнь:
- акты скрытых работ а 
териалов фотофиксащ
- паспорта, сертификат 
применение на матери 
емые при производств 
«журналом входного к

:ны соответствовать парамет- 
чей документации, условиям 
м действующей нормативно- 
ации, а также условиям насто- 
дания.
'ся на соответствие объёмов, 
!ызюлненных работ рабочей 
явно-технической документа- 
логическим регламентам, 
приёмки работ указываются в

ния исполнительной и отчёт- 
жен соответствовать РД-11 -02-

одрядчик предоставляет заказ­

це приложением технологиче- 
ют);
(в 1-ом экз.); 
троля материалов; 
к  работ;
в 3-х экз.) с приложением ма­
ги скрываемых элементов; 
ы  соответствия, разрешения на 
алы (оборудование), использу- 
5 работ (в соответствии с 
онтроля материалов»);
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- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтаж] 
ветствии с Законом С 
2014 г. №2170/620-\ 
тишины и покоя грг 
ской области».

гые работы выполнять в соот- 
)ренбургской области от 6 марта 
г-03 «О мерах по обеспечению 
1ждан на территории Оренбург-

от Исполнителя: от Заказника:
(ответственный представитель)

__________________  Начальник отдела организации работ
по кап^гшТьному/ремонту 

Сидоров М.С.

«_____»_______________2016 г. « » 2016 г
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Приложение №__

«УТВЕРЖДАЮ»
. Заместитель генерального директора 

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облас^>у у*
ч ' ■ К.С. Золотарев

«• " » 20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область,
Новоорский район, п. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. 
Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт ь
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения многоквар­
тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт; ;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и

«СОГЛАСОВАНО»

«__ »  20___года
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других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здбровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N Э84-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ :
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»; •
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
m qaN 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 n ^ a N  1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений" <
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи-
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тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам, и

14 Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания. :
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на
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применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по кап^^ному/фемонту

 Сидоров М.С.

« » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

Приложение №__

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «фонд MDKJ£X Оренбургской 
области^ Я "А //

К.С. Золотарев
20 года 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридо- 
мовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Внутридомовые инженерные системы холодного во­
доснабжения, водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем холодного водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного1 дома выполнять соглас­
но:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт; ;;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
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Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается-с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных пришриёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
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- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12,2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышений энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ ;
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 Хе52-Ф3 5 -
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 Ш84-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»; £
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности”, ч
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаИ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и
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капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта; :
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания*.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества .выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02-
2006. , -ч
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма- 
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
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- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18 Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

«__  » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по кш ш а^ном ^ем онту 

Сидоров М.С.
С /  V

« V» : 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд. МЖКХ Оренбургской

Золотарев 
« _ -»' .... ~ 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новоорский район, п. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а

Кеп/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. 
Новоорск, ул. Ленина, д. 4а

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ.(ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-
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ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока; действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки; t.
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов. /
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

И Требования к особым усло- Нет
2



виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г, № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261*ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 Х°52-Ф3 :
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаК 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 roflaN 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14 Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания;
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02-
2006. лл
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов »);
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- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г, №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по^сахштШ?ьнощ^емонту

Сидоров М.С.

» 2016 г. « 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту впутридо- 
мовых инженерных систем холодного водоснабжения, теплоснабжениямногоквар- 

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Новоорский район, п. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Внутридомовые инженерные системы холодного во­
доснабжения, теплоснабженйямногоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Новоорский район, п. Новоорск, мкр. ПМК-1, 
д- 9

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем холодного водоснабжения, теп- 
лоснабжениямногоквартирного дома выполнять со­
гласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

1. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их

Приложение №__,

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд ШК1£Х Оренбургской

К.С. Золотарев 
« • --».... . ; 20___года
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качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровьями труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока* действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней
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территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261 -ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ ^
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом: благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ :/
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаЫ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля
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при осуществлений строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции^ капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан: |
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14 Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества; выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технрлогическим регламентам. 
Требования к порядку, приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведёния исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику: J
- согласованный ППР1(с приложением технологиче­
ских карт по видам р^бот);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работав 3-х экз.) с приложением ма-



териалов фото фиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

__________________  Начальник отдела организации работ
по к^д^^льному ремонту

Сидоров М.С.

«_____ »________________2016 г. « » 2016 г
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