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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фасада многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12. Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на выполненные работы должен 
объёму предоставления га- составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 
рантий______________________________________________________________________

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №?52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений”
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ 
по капитальному рембнту

Сидоров М.С.

« » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»
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«УТВЕРЖДАЮ»
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области»' у -

_К.С. Золотарев 
20 года

Приложение № .

. . .

ГГ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск. ул. Металлургов, д. 2

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество,
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

И . Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12.

13.

Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантам
Требования к безопасности 
выполняемых работ

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ  957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаИ  1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
про тивопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ 
по капитзльному/ремонту

Сидоров М .С.

» 2016 г. « » 2016 г«
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Приложение №__.

; X

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г, Медногорек, пер. Тульский, д. 3

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

2



12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12,1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 Ш 84-Ф З;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаЫ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. № 2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ 
по капщшг&цом y45^m онту

Сидоров М.С.

» 2016 г
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Приложение №__.

Г  7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск,
ул. Тульская, д. 33

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, внутридомовая инженерная система электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ред-гонту крыши, внутридо­

мовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате-
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риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро-
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ительных норм и правил.
11. Требования к особым усло­

виям работ
Нет

12. Требования к сроку и(или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N Э84-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
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' - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ:
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу-
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емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ 
по капитальном ^ ремонту

Сидоров М .С.

2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НС) «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обдасp v f'/~ y< s :■ ■. v 
М  7  К.С. Золотарев

I ^  » ' 7  20___ года

Приложение № .

т ы -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ -

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
в ну трид омов ой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск,
ул. Тульская, д. 31

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, внутридомовая инженерная система электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, внутридо- 

мовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате-
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риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Г радо- 
строительного кодекса Российской Федерации, стро-
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ительных норм и правил.
И . Требования к особым усло­

виям работ
Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №>69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ  957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаИ  1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
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- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу-
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емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18 Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. № 2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ 
по капитальному редюнту

I Сидоров М.С.

« » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
ЗаместитеяьТеверального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
офиаст±>/' ,, 'Ч : •

/~~ ' К.С; Золотарев 
« ii-ij» /  20 года

Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ^

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6

№п/п Наименование 1 Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

оjL* t Объект капитального ре­
монта

Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: г. Медногорск. ул. Орджоникидзе,
Д. 6

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, фасада 

многоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ПИР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-
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ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло- Нет
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виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаЫ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаЫ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);________
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- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред* 
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

.

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ 
по к а и и т а я б т м у  р§?^бнту

Сидоров М .С.

« 2016 г»
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: г. Медногорск, ул. Орджоникидзе.
Д. 4

л Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, фасада 

многоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-
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ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло- Нет
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виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаЫ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);________
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- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. № 2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации работ

онту
Сидоров М.С.

« » 2016 г

S
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (1111Р);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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..... ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

И Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12.1 Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на выполненные работы должен 
объёму предоставления га- составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 
рантий______________________________________________________________________ _

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г, № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаК  1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по капитэйьЦрму рМшнту

Сидоров М.С.

» 2016 г. « 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»; . .. • '

Приложение №__.

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада, подвала, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установки коллективного (об­

щедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, 
ул. Ленина, д. 2

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, фасад, подвал, фундамент, внутридомовые 
инженерные системы теплоснабжения, холодного во­
доснабжения, горячего водоснабжения, установка 
коллективного (общедом:ового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения, холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул. 
Ленина, д. 2

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, фасада, 

подвала, фундамента, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения многоквартирного дома выполнять 
согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на кали-
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тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии
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с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

и . Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N Э84-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №б9-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 Ш 84-Ф З;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря
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2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт-
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ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16 Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17 Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18 Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по капитадейрму ремонту

Сидоров М.С.

» 2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области » ; "S./../V

--  К.С. Зблотарев 
» 20 И  ГОДа

Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г, Медногорск, ул. Крылова, д. За

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск, ул. Крылова, д. За

Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12. Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на выполненные работы должен 
объёму предоставления га- составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 
рантий_____________________ ________________________________________________

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ  957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаЫ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются, в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту

Сидоров М.С.

« 2016 г. » 2016 г» «
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Заместитель генерального директора

_________________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  обрасти»/  , V. -
_________________________________________ /  / ..........К.С. Золотарев
«___» _________________  20___ года /« .». Т . - . -■ 20 '• года
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25

Приложение №__

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12. Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на выполненные работы должен 
объёму предоставления га- составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 
рантий_______________________________________ _________________________________

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаЫ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 roflaN  1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ
по кап омуиемонту

Сидоров М.С.

2016 г. » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель ; ейерального директора
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

области»i >........  ^

Приложение № .

_________  /  К .С. Золотарев
20 года » /  - 20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск. ул. Комсомольская, д. 20

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства. Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

И Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12. Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на выполненные работы должен 
объёму предоставления га- составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 
рантий_____________________________________________________________________

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года!М 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаИ  1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку ве- |
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14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.
Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя:

«______» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по капита^шйрМу ремонту 
 Сидоров М.С.

« » 2016 г

5



«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель; генерального директора 
НО «ФондМЖКХ Оренбургской 
области»

 К.С. Золотарев
/« » /  -  --2 0 ' ■ , года

Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада, подвала, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установки коллективного (об­

щедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водо­
снабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, 
ул. Герцена, д. 1

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, фаса,д, подвал, фундамент, внутридомовые 
инженерные системы теплоснабжения, холодного во­
доснабжения, горячего водоснабжения, установка 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения, холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул.
Г ерцена. д. 1

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальном}7 ремонту крыши, фасада, 

подвала, фундамента, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения многоквартирного дома выполнять 
согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи-
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тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10 Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии
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с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ  957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря
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2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт-
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ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17 Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18 Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по капитальному р е м е зу

Сидоров М.С.

2016 г. « 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон ч МЖКХ Оренбургской

Приложение №__.

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Медногорск, ул. Гайдара, д. 9

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Медногорск, ул. Гайдара, д. 9

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
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ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 Требования к особым усло­
виям работ

Нет
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12.

13.

Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий___________________
Требования к безопасности 
выполняемых работ

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ  957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных: лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
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дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по KamrfajHteoMy р^йонту

Сидоров М.С.

« » 2016 г
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фохщ-МЖКХ Оренбургской 
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Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: г. Медногорск, ул. Гагарина, 
д. 12

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, фасада 

многоквартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 

1 представителю Заказчика, осуществляющему техни-
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ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03­
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11 | Требования к особым уело- Нет
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виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N Э84-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно­
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42~85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по­
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам.

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ (в 1-ом экз.);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);________
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- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по кащгРадьцо w^MOHTy

Сидоров М.С.

» 2016 г. « 2016 г«
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