
Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального л и ректора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области /

/р л у  У '’  К.С. Золотарев
/  </   20___года

С / 7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирною дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

№ п’п Наименование Содержание
1 Заказчик НО «Фонд модернизации жил и и w o-коммун ал ьного 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Тех ни ко-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1963 год:
Площадь здания всего -  528.2 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  346.3 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 3:
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбург ская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского. д. 84
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3 Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

«СОГЛАСОВАНО»

20 года
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область. Октябрьский район, с. О к 1ябрьскос. 
ул. Луначарского, д. 84
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проек'1 капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д 84
4. Локальный сметный расчез на выполнение строи
тельно-монтажных работ но капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Окгябрь- 
ское. ул. Луначарского, д. 84_______________________

9. I ребования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома но 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием гол шины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото- 
внть предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скры тые 
работы, атак  же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сме I пая документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитальною ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.20! 1 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий.
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  В О  1 41 -85( р » «Инструю 1ия по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СЛ1ДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вав ь с Заказчиком.
И . Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документания должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментам и:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне нен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате ХМ 1.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смега».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия 1 осстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, прошвопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосбере! ающис материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля р а р м ц ю  капитальному 
ремонту г  Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

Приложение М2__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

« » 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многокварт ирного дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2_ Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44

3. Основание для проектиро
вания

11остановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете рег ионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1983 год:
Площадь здания всего -  1592.8 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1486.5 м2: 
Этажность -  3 этажа:
Количество подъездов - 3:
Материал стен * кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многокварт ирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского. д. 44
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Луначарского, д. 44
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирног о дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д. 44
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирною дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Луначарского, д. 44_______________________

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ но об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в г.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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га. по применяемым материалам и технологиям про
изводства paooi. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
- основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергозффек- 
гивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитальною ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»:
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. 11росктная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
И . Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объекшв 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на элекфонном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
С'РО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления oi нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работало капитальному 
РЕМОНТУ ^  ' Л  Г  Ц Tinprm М.С.

2015 I
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон^ МЖКХ Оренбургской 
оолзс 1

К.С. Золотарев 
« ✓ 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирною дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Заводская, д. 14

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1976 год;
Площадь здания всего -  769 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  722,8 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Завод
ская, д. 14
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачною перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. За
водская., д. 14
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. Заводская, д. 14
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область, Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. Заводская, д. 14

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
Обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (обшие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
- мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до

кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федеральною закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование н материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- .МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в « Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. 13 случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании но возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнители:

«____ »________________ 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен н ы й п редставитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раош  по капитальному 
ремонтуС у ^ у ^ у ^  Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«__» ______________   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирно! о дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

л Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-и

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го р ем о та  на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-оконом и ческие 

показатели по зданию
Г од постройки -  1963 год;
Площадь здания всего -  386 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  262.1 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского. д. 88
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО "Фонд МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев
гола
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Луначарского, д. 88
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок- 
1нбрьское. ул. Луначарского, д. 88
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбург ская область. Орен- 
бур1ская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Луначарского, д. 8«Х

9. 1 ребования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуатьное обследование конструкции здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСI 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирною дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией!. 13 
холе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принят ия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
датьнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачною пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитатьном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а гак же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения но opi анизации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация но разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ « Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства региональною развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строении, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  C I1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  CI I 131.13330.2012«С'троительная климатология»:
-  СНиП 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи- 
тельст ва.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1 99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объем проектно-сметной документации должен 
соот ветствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения нроекшых работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект- 
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7 Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля пабрт по капитальному 
ремонтУ"Т 2 & Сидоров М.С.

«____ »____________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многокварт ирною дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.8

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик- НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с 
Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.8

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки * 1986 год:
Площадь здания всего -  838.9 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  797.2 м2: 
в аж н о сть  -  2 этажа:
Количество подъездов - 3:
Материал стен * панельные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район.с. Октябрьское, ул. Желез
нодорожная. д. 8
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной доку ментации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняем ых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон^1 МЖКХ Оренбургской 
об;

К.С. Золотарев 
года
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Же
лезнодорожная. д. 8
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район.
с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.8
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Железнодо
рожная. д. 8

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ но об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций иания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
11елью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрыт ия многокварт ирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (обшис вилы 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрыт ые 
работы, а так же предусмат риваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения но организации работ.
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование,_____

10J Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработат ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:
Федеральною закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»: 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
зашиты зданий»:
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»: 
других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.
Проектная документация должна быт ь разработа-
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на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС). 

л Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - ('Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проек! не
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику ни 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12- Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

«_____ »____________ 2015 г.

от Заказчика:
(ответственн ы й i ф едставитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра£ш  по капитальному 
р е м о н т у С и д о р о в  М.С.

« ».___________________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

3. Основание для проектиро
вания

Постановление J 1равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года Л\>404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1963 год;
Площадь здания всего -  538,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -361 .3  м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского, д. 82
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ною дома, расположенного по адресу: Оренбургская

Приложение jNй .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л а с т и » /^ -

К.С. Золотарев 
« »У___________ 20 года
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область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Луначарского, л. 82
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д. 82
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское, ул. Луначарского, д. 82

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной доку ментации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (вт.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решении по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных рабо т необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработ ать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  смет ная документация; 

техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до

кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Мне грукция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионатьного развития 
РФ от 17.05.2011 JMl’224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности шаний, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. 11араметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  С11иП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования п строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001 г по ГЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цеп (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации па террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смега».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитекту рно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, еанитарно-г игиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(от вегствснный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рареч; по капитальному 
р е м о н т у С и д о р о в  М. С

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение Ли

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
МО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквар! ирною дома, расположенного по адресу: 

Оренбур1скаи область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО <'Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Окт ябрьское, ул. Несмеянова, д. 2

Л. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ех н и ко-эконом и ческие 

показатели по зданию
Год постройки -  1983 год:
Площадь здания всего 1130,5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1037,8 м2: 
Этажность 3 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Несме
янова. д. 2
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капи таль
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир 
ното дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Несмеянова, д. 2
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирною дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Несмеянову, д. 2
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирною дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Несмеянова, д. 2

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремой? необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга техническою состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекры тия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачною пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании техническою отче-
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та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проект ировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
11 роектной доку ме iн  аци и

I Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации or 
22.07.2008 I . № 123-ФЭ -Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

-  СП 131.13330.2012«Строитедьная климатология»:
-  СНиП 21 -01 -97” «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проект ирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «.(Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

доку ментация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5 Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001 г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости па 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Рели по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту'.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь серт ификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7 Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля рарот л  о к<щятальному 
ремонту С идоров М.С.

« »_____ 2 0 15 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение .Ns

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области »

К.С. Золотарев 
« / »  г  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку просктно-сметноГ! документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирною дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.4

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д.4

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1981 год;
Площадь здания всего -  797,5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -531,1 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.4
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.4
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкции крыши 
многоквартирного лома, расположенного по адресу: 
с.Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.4
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту- 
конструкции крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область.
с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.4

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневиый срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
I [елыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (вт.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, к объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
гивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проекгной докуменгации

1. Проект ную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации o i 
22.07.2008 г. Лг« 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо- 
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Сгрои тельная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в облаем и проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы сог тасо
вать с Заказчиком.
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И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской област и).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смега».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитект урно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.•*
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям -экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполн и теля:

« » 2015 г.

от З а к азч и к а :
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля рароъ.по капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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Приложение № _

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области» /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Окгябрьское, ул. Железнодорожная, д.9

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Железнодорожная, д.9

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1988 год;
Площадь здания всего -  1252 м2;
В том числе:
Плошадь жилых помещений -  1202 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3:
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Желез
нодорожная. д.9
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Же
лезнодорожная, д.9
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район,с. Ок
тябрьское. ул. Железнодорожная, д.9
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Железнодо
рожная. д.9

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов paooi по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной paooiы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при- 
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (обшие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СГ1 131.13330.2012«Строи тельная климатология»;
-  CI 1иГ1 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСЯ 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов дейст вующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа-
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на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитекчурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если ио характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материаты 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-i игиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

or Исполнителя:

» 2015 г.

от Заказчика:
(ответе тве н и ы й п ред ста в и тел ь ) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра 
ремонту

по капитальномуГ I1U КсШ*

« »

Сидоров М.С. 

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенною по адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Окт ябрьское, ул. Заводская, д.ЮА

№п/н Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
Объект проектирования Крыша многоквартирною дома, расположенною по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Заводская. д.ЮА

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 г ода №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитатьно- 
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1988 год:
Плошадь здания всею -  1252 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1202 м2. 
Этажность 2 этажа;
Количество подъездов - 3.
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и опенка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачною перекрыгия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Завод
ская. д.ЮА
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капитать- 
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома. расположенного по адресу: Оренбургская
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. За
водская.. д. 10а
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенною по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. Заводская, д. 10а
4. Локальный сметный расче! на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного лома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. Заводская, д. 10а

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке нроектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
г рафик выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации .
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться coi ласно требованиям Г'ОС I 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (вт.ч. фотофиксапией к В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
д&тьнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефект ы и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-

2



та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
гивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасное!ь зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
- ВС11 41 -85(р) «Инструкция но разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быт ь разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-

3



ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 Пояснительная записка.
2. Локальная смета

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XMI.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1 Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания, 
ч В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7 11ринятые решения в проектной докуменгации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

.

от И сполнителя:

« 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля рабочую  капитальному 
ремонту Г'~=̂ №г'ё. Сидоров М. С

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » ___________________ 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремой ту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирною дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. И сточ н и к ф ин ан сирован и я За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1984 год;
Площадь здания всего 572.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений 319.4 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2:
Материат стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного но адресу: Оренбургская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского, д. 30
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

Приложение JSfe

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фог^д МЖКХ Оренбургской 
облает*

К.С. Зологарев 
20 года
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область. Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Луначарского, л. 30
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д. 30
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Луначарского, д. 30

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и ут вердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирною дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в г.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации но 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения но организации работ:
-  мероприятия по обеспечению эиергоэффек- 
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1 Проек тную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатолог ия»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция но разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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сктной документации в строительстве (СПДС).
3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 8 1-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по Т1£Р Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложении (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи ге
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смега».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архигектурно-нланировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

or Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля рарау по капитальному 
р е м о н т у ^ ^ г г т у у г  Сидоров М.С.

« ____» _______  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

Приложение .Vs

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42

М'п/п Наименование Содержание
L Заказчик- НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, с. 
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. I-1 сточн ик ф инанс и рован ия За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5, Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1983 год;
Площадь здания всего -  1399 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений 1276 м2: 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 3:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбург ская об
ласть. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского. д. 42
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Луначарского, д. 42
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенною по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д. 42
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капит альному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного но адресу: Оренбург ская область. Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское, ул. Луначарского, д. 42

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в г.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический огчег, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы но результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием тол шины и состава слоев кон
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе;

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тнвности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-03 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
- ВСН 41-85(р) «Инструкция но разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СГ1ДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
смет ной документа! i и и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в « Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. 11ринципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

ог  Заказчи ка :
(ответственный 1ф едставитедь) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра£ет по капитальному 
ремонтУГ~6 4 ^ Сидоров М.С.

«____ »______ 2015 г
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