
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

■ - ^ -------- '  - у 1- . /

2016 г. 2016 Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п.
Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

830021,69 руб. 
.130862,96 руб. 
 1028,5 чел.час

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 TEP46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 $. 03П=12,23; ЭМ~3,73 
HP (5836,82 руб.): 84%~110%*(0,9*0.85) от ФОТ (6948,59 руб.) 
СП (3335,32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6948,59 руб.)

100 м2 покрытия 3,834
383,4/100

1944,48 1812,36 132,12 7455,14 6948,59 506,55

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (5036,73 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (7093,98 руб.)
СП (3688,87 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (7093,98 руб.)

100 м2 кровли 3,834
383,4/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 8075,25 6746,04 1329,21 347,94
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3 ТЕРр58-1-2

Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,23 
HP (7449,74 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10492,59руб.)
СП (5456,15 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (10492,59 руб.)

100 м2 кровли 3,834
383,4/100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 11111,16 10273,13 838,03 219,46

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~7,54; ЗПМ=12,23 
HP (2271,49 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3199,28 руб.)
СП (1663,63 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ (3199,28 руб.)

100 м2 кровли 3,834
383,4/100

984,63 781,13 203,5 53,32 3775,07 2994,85 780,22 204,43

5 ТЕ Р46-04-001 >04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,5; ЗПМ=12,23 
HP (539,55 руб.): 84%-110%'(0.9Ю.85) от ФОТ (642,32 руб.)
СП (308,31 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) от ФОТ (642,32 руб.)

1 м3 0,52 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1021,18 554,43 466,75 87,89

6 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-6,45
HP (2115,94 руб.): 63%=74%Ю. 85 от ФОТ (3358,64 руб.)
СП (1343,46 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (3358,64 руб.)

100 м канала 1,44
144/100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 3657,74 3355,82 3,69 2,82

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 74141,53

Раздел 2. Общ естроительны е работы

Вентканалы

7 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54, 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,57
HP (1161,49 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1248,91 руб.) 
СП (674,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ(1248,91 руб.)

1 м3 кладки 1,7 6078,45 655,77 301,45 78,88 10333,37 1114,81 512,47 134,1

8 ТССЦ-402-0012
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49

м3 -0,408 3049,64 -1244,25
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9 ТССЦ-402-0013

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 Квартал 2016 $. МАТ=5,46

м3 0,408 3172,15 1294,24

12 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
HP (2858,64 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ(3573,3 руб.)
СП (1322,12 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3573,3 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,33
33,0/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 5518,11 3298,7 373,41 274,6

13 ТЕР15-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Известковая окраска водными составами внутри 
помещений: по штукатурке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 s. 03П~12,23; ЭМ=4,96; 
ЗПМ=12.23; МАТ=3,08
HP (322,26 руб.): 80%-105%*(0,9*0.85) от ФОТ (402,83 руб.) 
СП (149,05 руб.): 37%=55%'(0.85Ю,8) от ФОТ (402,83 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,33
33,00/100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 503,47 402,18 4,03 0,65

14 ТЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 
HP (95,87 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (103,09 руб.)
СП (55,67 руб.): 54%=80%*(0,85Ю.8) от ФОТ (103.09 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,035
3,5/100

9459,21 2945,35 524,24 331,07 103,09 18,35

15 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала / 6 
каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ~3,37 
HP (442,63 руб.): 92%=120%*{0.9Ю,85) от ФОТ (481,12 руб.)
СП (211,69 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (481,12 руб.)

1 колпак 2 1912,23 240,56 4,83 3824,46 481,12 9,66

66 ТССЦ-101'1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МА7=3,36

т -0,076 43613,07 -3314,59
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16 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2красх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,38 
HP (444,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (483,32 руб.)
СП (212,66 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(483,32 руб.)

1 колпак 2 1927,74 241,66 9,66 3855,48 483,32 19,32

67 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

т -0,076 43613,07 -3314,59

68 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ-3,48

т 0,017584
1,4‘6,28-2/1 ООО

44364,12 780,1

69 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,06918
2422,62+7,07+0,35*14)/1000

52125,65 3606,05

Крыша

18 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (24016,43 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (26684,92 руб.) 
СП (11474,52 руб.): 43%~63%'г(0.85*0.8) от ФОТ (26684,92 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

9,03
3,18+0,81+0,35+0,47*0,1+0,09 
+0,28*0,07+1,61+0,33+0,17+0, 
05+0,04+0,02+0,01+0,12+0,53+ 

0,8

11702,36 2925,54 277,32 29,6 105672,31 26417,63 2504,2 267,29

70 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 а. МАТ-3,58

т -0,0177 62045,77 -1098,21
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71 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ П  1-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1576,42 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1677,04 руб.)
СП (855,29 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1677,04 руб.)

100 м2 
поверхности

3,9
390,00/100

7252,3 430,01 9,66 28283,97 1677,04 37,67

72 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -477,4 55,66 -26572,08

73 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 477,4 22,06 10531,44

74 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ~12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (2338,3 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3293.38 руб.)
СП (1712,56 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ (3293,38 руб.)

100 м2 0,871
87,1/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 13161,49 3217,75 228,31 75,63

75 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 25 мм, III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,299 4043,58 -9296,19

76 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ-12,23; 
МАТ-4,48
HP (5464,71 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (7696,78 руб.)
СП (4002,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7696,78 руб.)

100 м2 3,029
302,9/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 32167,8 7505,62 525,35 191,16

77 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-00771 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -5,452 4251,44 -23178,85
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78 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, И сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 7,04 5614,4 39525,38

79 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: ЭМ-6,43;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-6,36
HP (13681,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (19828,61 руб.)
СП (11500,59 руб.): 58%=85%'(0.85*0.8) от ФОТ (19828,61 руб.)

100 м2 покрытия 3,9
390,00/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 35731,37 17694,65 13718,64 2133,96

27 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35~1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 429
390,004,1

272,62 116953,98

38 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 234
ЗЖ 6/10

12,39 2899,26

29 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 13 181,88 2364,44

81 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (427,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (464,76 руб.) 
СП (204,49 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(464,76 руб.)

100 м 
ограждения

0,505
50,5/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 9013,98 435,85 215,06 28,91

82 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,1515 54842,51 -8308,64
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30 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 25
окр(50,5/2

545,52 13638

34 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~4,63; МАТ=3,91 
HP (7629.46 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.8$) от ФОТ (8477.18 руб.)
СП (3645,19 руб.): 43%-63%*(0.85*0,8) от ФОТ(8477,18руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,47568
(79.28Ю.6) /100

36079 17821,19 443,92 17162,06 8477,18 211,16

35 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,5042 8567,27 -4319,62

36 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный CIO-1000- 
0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

0,291461
47,574, Г5,57/1000

40212,93 11720,5

37 ТЕРр65-33-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Смена жалюзийных решеток 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-33-1 1 Квартал 2Q16 s. ОЗП=12,23; ЭМ-6,92; ЭПМ=12,23; 
МАТ=3,92
HP (1722,83 руб.): 88%~103%Ю.85 от ФОТ (1957,76 руб.)
СП (939,72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1957,76 руб.)

100 жалюзийных 
решеток

0,34
34/100

18523,01 5756,42 2,56 1,71 6297,82 1957,18 0,87 0,58

39 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (427,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (464,76 руб.) 
СП (204,49 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (464,76 руб.)

100 м 
ограждения

0,505
50,5/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 9013,98 435,85 215,06 28,91

Слуховое окно (2 шт.)
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40 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
И Н Д ЕКС  к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,93
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) 
СП (729,2 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1695,82 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

41 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

83 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1 2206,25 2206,25

42 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МА Т=4,01 
HP (34,52 руб.): 94%*123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (36,72 руб.)
СП (18.73 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.в) от ФОТ (36,72 руб.)

100 м2 
поверхности

0,0854
(4,27*2)7100

7252,3 430,01 9,66 619,35 36,72 0,83

45 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (299,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (434,2 руб.)
СП (251,84 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ (434,2 руб.)

100 м2 покрытия 0,0854
(4 ,2 7 4 )/1 0 0

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 782,43 387,47 300,4 46,73

46 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. Ш  7= 3,84

м2 9,4
4,7*2

233,55 2195,37

86 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 5,124
4.27'2'тО

12,39 63,49
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48 ТЕР09-05-001 -01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.1S №675/пр
применительно

Облицовка слухового окна 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ=5,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (154.49 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (223,9 руб.) 
СП (129,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (223.9 руб.)

100 м2 0,0528
(2.64‘2 )/1 0 0

4563,27 4216,9 272,7 23,73 240,94 222,65 14,4 1,25

49 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный CIO-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ-3,25

т 0,032351
2,64*1.1*2 ‘5,57/1000

40212,93 1300,93

55 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: фронтонов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 ё, 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 
HP (4952,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5502,43 руб.)
СП (2366,04 руб.): 43%~63%у0.в5*0.8) от ФОТ (5502,43 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,6493
64,93/100

30369,51 8474,41 511,02 19718,92 5502,43 331,81

56 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -1,026 8567,27 -8790,02

57 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Профилированный настил оцинкованный CIO-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,397826
64,93*1, Г 5 ,57/1000

40212,93 15997,75

Ходовые мостики

58 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,5
HP (245,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (272,72 руб.) 
СП (117,27 руб.); 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (272,72 руб.)

100 м ходов 0,5664
56,64/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3228,26 263,78 58,31 8,94
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59 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -0,6797 4251,44 -2889,7

60 ТССЦ-102-0080
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 44 мм и более, I! сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0080 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 1,7 4251,44 7227,45

Противопожарные мероприятия

61 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,13;
ЗП М -12,23; МАТ=9,28
HP (10875,49 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ (14124,01 руб.) 
СП (6779,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14124,01 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

7,8
780,00/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 18991,44 14110,67 4737,41 13,34

62 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 261,9 89,31 23390,29

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 620077,61

Раздел 3. Вывоз мусора

63 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01'01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 3,58 345,71 345,71 1237,64 1237,64
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84 ТССЦпг-01-01 -01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 8,35 34,59 34,59 288,83 288,83

87 ТССЦпг-03-21 -01 - 
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км \ класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11,93 58,52 58,52 698,14 698,14

Итого по разделу 3 Вывоз мусора 2224,61

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 529141,97 126751,1 30524,16 4111,89

Накладные расходы 103948,81

Сметная прибыль 63352,99

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
18496,32

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 114425,61

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 7117,14

Конструкции из кирпича и блоков 12701,87

Отделочные работы 10673,65

Кровли 31370,01

Деревянные конструкции 227840,42

Полы 15347,63

Строительные металлические конструкции 187249,4

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 8960,37

Теплоизоляционные работы 60036,74

Погрузо-разгрузочные работы 1526,47

Перевозка грузов автотранспортом 698,14

Итого 696443,77

В том числе:

Материалы 371866,74

Машины и механизмы 30524,16

ФОТ 130862,96
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Накладные расходы 103948,81

Сметная прибыль 63352,99

Непредвиденные затраты 1% 6964,44

Итого с непредвиденными 703408,21

НДС 18% 126613,48

ВСЕГО по смете 830021,69

(должность, подпись, расшифровка)
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