
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ____________________________1073,473 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________ 153,323 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 1214,19 чел.час
Трудозатраты механизаторов__________________________________________12,23 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12.23
HP (9554,47 руб.): 71%*83%*0.85 о т  ФОТ (13457 руб.) 
СП (6997,64 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ (13457руб.)

100 м2 
кровли

4,9172 2898,08 2679,48 218,58 57,24 14250,34 13175,54 1074,8 281,46 22,68 111,52 0,29 1,43

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,23
HP (6459,73 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (9098,21 
руб.)
СП (4731,07 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ(9098,21 руб.)

100 м2 
кровли

4,9172 2106,22 1759,53 346,69 90,75 10356,71 8651,97 1704,74 446,24 15,16 74,54 0,46 2,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008*04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартзл 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=3,73
HP (7485,86 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(8911,74 руб.)
СП (4277,64 руб.): 48%~70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ(8911,74 
руб.)

100 м2 
покрытия

4,9172 1944,48 1812,36 132,12 9561,4 8911,74 649,66 15,9 78,18

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%”0.85 о т  ФОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%=6S%*0.8 о т  ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

5 ТЕРр69-9~1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23
HP (4557,18руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ (6904,82
руб.)
СП (2761,93 руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ (6904,82 руб.)

100 т 
мусора

0,30384
75,9б'0,4/100

22725,17 22725,17 6904,82 6904,82 214,32 65,12

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (431,82руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ(431,82 руб.)

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

7 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных вентканалов прим. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23
HP (228,1 руб.): 73%=86%Ю.85 о т  ФОТ(312.46руб.) 
СП (174,98 руб.): 56%=70%'0.8 о т  ФОТ (312,46 руб.)

100 м2 
стен

0,051
0,0225*0,0285

8562,73 5560,49 3002,24 566,13 436,7 283,59 153,11 28,87 51,2 2,61 2,87 0,15

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 42785,26 39140,06 3645,2 768,24 342,39 3,92

Накладные расходы 29150,11

Сметная прибыль 19571,14

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 54117,6 192,89 3,69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
21324,9 78,18

Прочие ремонтно-строительные работы 14223,93 85,12

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Стены (ремонтно-строительные) 839,78 2,61 0,15

Итого 91506,51 342,39 3,92

В том числе:
Машины и механизмы 3645,2

ФОТ 39908,3

Накладные расходы 29150,11

Сметная прибыль 19571,14

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 91506,51 342,39 3,92

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 201 в г. ОЗП=12,23; 
ЭМ~4,6; МАТ=4,01
ИР (1574,84 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1675,36 руб.)
СП (854,43руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1675,36 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

3,8961 7252.3 430,01 9,66 28255,69 1675,36 37,64 3,45 13,44

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -476,9 55,66 -26544,25

10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016г. МАТ-4,01

м2 476,9 22,06 10520,41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,89
HP (13743,93 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(14621,2 руб.)
СП (7456.81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(14621,2 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,8961 13533,74 3717,31 519,6 35,47 52728,8 14483,01 2024,41 138,19 28,38 110,57 0,18 0,7

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м3 - 16,05 2256,51 -36216,99

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86

м3 60,194745
389,61 "0,15*1,03

1528,56 92011,28

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ= 7,24; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,5
HP (285,24 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (316,93 
руб.)
СП (136,28 руб.): 43%=63%‘(0.85'0.8) о т  ФОТ(316,93 
руб.)

100 м 
ходов

0,6582 5699,62 465,72 102,95 15,78 3751,49 306,54 67,76 10,39 3,8 2,5 0,08 0,05

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (199,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (221,52
руб.)
СП (95,25 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) о т  ФОТ (221,52 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0112
0,0056*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593,29 197,39 113,33 24,13 142,68 1,6 10,92 0,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 129921,54 16662,3 2243,14 172,71 128,11 0,87

Накладные расходы 15803,38

Сметная прибыль 8542,78

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 88590,67 124,01 0,7

Кровли -36216,99

Деревянные конструкции 101894,02 4,1 0,17

Итого 154267,7 128,11 0,87

В том числе:
Материалы 111016,1

Машины и механизмы 2243,14

Ф О Т 16835,01

Накладные расходы 15803,38

Сметная прибыль 8542,78

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 154267,7 128,11 0,87

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
HP (1702,16 руб.): 90%=118%"(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(1891,29 руб.)
СП (813,25 руб.): 43%=63%t(0.85*0.8) о т  ФОТ(1891,29 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,64 11702,36 2925,54 277,32 29,6 7489,51 1872,35 177,48 18,94 24,09 15,42 0,15 0,1

18 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 s. МАТ=3,58

т -0,0013 62045,77 -80,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР10-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4.67; МАТ-3,22
HP (4987,86 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(5542,07 руб.)
СП (2383,09 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  Ф О Т(5542,07 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,01 10930,23 2757,25 187,22 21969,76 5542,07 376,31 22,5 45,23

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58

т -0,0061 62045,77 -378,48

21 ТЕРр58-12- 
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (3724,91 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (5246,35 
руб.)
СП (2728,1 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ (5246,35 руб.)

100 м2 1,3875 15110,78 3694,32 262,12 86,83 20966,21 5125,87 363,69 120,48 31,83 44,16 0,44 0,61

22 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 К в а р та л  2016 г. 03П=12,23; ЭМ^5,48; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (2585,86 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ(3642,06 
руб.)
СП (1893,87 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (3642,06 руб.)

100 м2 1,4333 10619,94 2477,92 173,44 63,11 15221,56 3551,6 248,59 90,46 21,35 30,6 0,32 0,46

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP26-02-019-Q1 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ-12,23; МАТ=9,28 
ИР (14870,83 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(19312,77 руб.)
СП (9270,13 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(19312,77 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,6655
(750,59+315,96)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 25968,36 19294,53 6477,8 18,24 13,16 140,36 0,01 0,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТССЦ-113-

8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-Q07» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

КГ 358,1 89,31 31981,91

25 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (5664,57руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(6157,14 руб.)
СП (2709,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(6157,14 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9913
599,13/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25465,06 6003,28 1444,26 153,86 7,84 46,97 0,13 0,78

26 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,46

т -0,2996 18265,13 -5472,23

27 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -659 19,01 -12527,59

28 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 К в а р та л  2016 г. МАТ-6,36

м2 659 38,1 25107,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТЕР12-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы ло 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 К в а р та л  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37 
HP (27663,71 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(30069.25 руб.)
СП (13230,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(30069,25 руб.)

100 м2 
кровли

5,9913
599,13/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 248568,49 29135,75 5418,95 933,5 38,53 230,84 0,79 4,73

30 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ-3,1

м2 - 730,9 253,64 -185385,48

31 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 617,1039
599,13'1,03

233,55 144124,62

32 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ~3,33

шт. 33 181,88 6002,04

33 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 3. 03П=12,23;
ЭМ-4,63; МАТ=3,91
HP (2357,74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2619,71 руб.)
СП (1126,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2619,71 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,147 36079 17821,19 443,92 5303,61 2619,71 65,26 143 21,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 - 0,1558 8567,27 -1334,78

35 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 14,7 223,74 3288,98

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 376278,79 73145,16 14572,34 1335,48 574,6 6,79

Накладные расходы 63557,64

Сметная прибыль 34154,53

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 49628,52 81,67 0,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 47120,51 74,76 1,07

Теплоизоляционные работы 82091,23 140,36 0,11
Кровли 270042,8 277,81 5,51

Полы 25107,9

Итого 473990,96 574,6 6,79

В том числе:
Материалы 288561,29

Машины и механизмы 14572,34

ФОТ 74480,64

Накладные расходы 63557,64

Сметная прибыль 34154,53

Итого по разделу 3 Крыша 473990,96 574,6 6,79

Раздел 4. С луховы е окна

СЛ-1 2шт.

36 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗП М -12,23; МАТ-3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1662,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТССЦ-203-

0251
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

38 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г, МАТ=4,04

м2 1,67 339,16 566,4

39 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
Э/И=6, 16; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,84
HP (145,13 руб.): 69%~90%*(0.9'0.85) о т  ФОТ (210,34
руб.)
СП (122 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (210,34 руб.)

100 м2 0,0496
0.0248*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 226,34 209,16 13,53 1,18 32,59 1,62 0,12 0,01

40 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 5,1088
4,96*1,03

223,74 1143,04

41 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23;
ЭМ-6,77; 3пм=12,23; МАТ=3,37
HP (414,63 руб.): 92%= 120%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (450,69
руб.)
СП (198,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (450,69 
руб.)

100 м2 
кровли

0,0898
0,0449*2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 3725,64 436,7 81,22 13,99 38,53 3,46 0,79 0,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ТССЦ-101-

4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МА Т=3.1

м2 -10,96 253,64 -2779,89

43 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016г. МАТ=3,76

м2 9,2494
8,984,03

347,01 3209,63

44 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ-3,3

м2 16,42
(0.74+66+0.87)'2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 20424,35 2298,38 433,13 58,47 18,34 0,3

Накладные расходы 2086

Сметная прибыль 1049,5

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6823,4 13,26 0,22
Строительные металлические конструкции 1636,51 1,62 0,01
Кровли 15099,94 3,46 0,07

Итого 23559,85 18,34 0,3

В том числе:
Материалы 17692,84

Машины и механизмы 433,13

ФОТ 2356,85

Накладные расходы 2086

Сметная прибыль 1049,5

Итого по разделу 4 Слуховые окна 23559,85 18,34 0,3
Раздел 5. Вентканалы  ВК-1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТЕР08-02-

007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ-5,62
HP (444,61 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (478,07 
руб.)
СП (258,16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(478,07 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,06424 53734,48 7396,7 323,07 45,37 3451,9 475,16 20,75 2,91 63,73 4,09 0,23 0,01

46 ТЕР12-01-
011*01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,6; МАТ-3,37
HP (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1443,36 руб.)
СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1443,36 
руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98 1,93 11,58

47 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'5060 1 квартал 2016 г. МАТ-4,18

м2 30,78 390,37 12015,59

48 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,01584 37705,72 597,26

49 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,02692 31463,9 847,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (3163,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т(3438,15 
руб.)
СП (1512,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (3438,15 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,244
0.722*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 11994 3428,51 45,03 9,64 112,75 27,51 0,2 0,05

51 ТЕР10-01*
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (198,52 руб.): 90%=11в%*(0.9Ю.85) о т  Ф О Т(220,58 
руб.)
СП (94,85 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (220,58 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 10930,23 2757,25 187,22 874,42 220,58 14,98 22,5 1.8

52 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ-5,14

шт. 252
84+168

6,58 1658,16

53 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 72 14,35 1033,2

54 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ~2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ= 6,01; ЗПМ=12,23; МА Т-3,81
HP (141,14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (204,55
руб.)
СП (98,18 руб.): 48%-70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (204,55 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,1236 3078,18 1652,03 132,58 2,94 380,46 204,19 16,39 0,36 10,62 1,31 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огруитованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
73=2: ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ~12,23; МАТ-5,05 
HP (86,86 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (125,89 
РУб.)
СП (60,43 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) о т  ФОТ (125,89 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,1236 4338,96 1015,58 86,43 2,94 536,3 125,53 10,68 0,36 7,66 0,95 0,02

56 ТЕР12-01-
013*03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=5,13 
HP (397,86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (432,46 
РУб.)
СП (190,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (432,46 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

0,0672 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 2064,6 425,17 67,94 7,29 45,54 3,06 0,55 0,04

57 ТССЦ-104*
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96}
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 з. МАТ=4,6

м3 -0,4153 2620,39 -1088,25

58 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 s. МА 7=3,86

м3 0,34608
6,72‘0,05'1,03

1528,56 529

В-1

59 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство перегородок на металлическом 
каркасе в зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной прослойкой 
толщиной 100 мм 
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, 
ЭМ=6,24; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,07 
HP (7994,55 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(8862,83 руб.)
СП (3819,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (8882,83 
руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,24 38283,16 36859,88 1423,28 151,9 9187,96 8846,37 341,59 36,46 268,14 64,35 0,77 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2

(МАТ=1,06 к pacx.j
М.П 116,36 243,3 28310,39

61 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(МАТ=1,06 к pacx.j

м.п. 29,64 133,39 3953,68

62 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ-6,02

м2 7,88 353,37 2784,56

63 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00336
3,36/1000

42697,84 143,46

64 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00224
2,24/1000

31463,9 70,48

65 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 1,8
0,6+1,2

2620,39 4716,7

6 6 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

т 0,09608 43613,07 4190,34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
67 ТССЦ-101-

2805
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
А1в675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 24 156,63 3759,12

68 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (4054,99 руб.): 92%~120%'(0.9*0,85) о т  ФОТ(4407,6 
руб.)
СП (1939,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (4407,6 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,3128
(10,56+20,7?)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 15375,91 4395,24 57,73 12,36 112,75 35,27 0,2 0,06

69 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 18,8 14,93 280,68

70 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-4860 1 Квартал 2016 а. МАТ-9,38

шт. 783 14,35 11236,05

71 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,65; ЭПМ-12,23; МАТ-3,16
HP (99,84 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (108,52
руб.)
СП (47,75 руб.): 44%~65%"(0.85,’0.8) о т  ФОТ (108,52 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,1056
10,56/100

4250,34 1002 241,06 25,68 448,84 105,81 25,46 2,71 7,84 0,83 0,13 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 130825,2 19669,92 629,53 72,09 150,75 0,35

Накладные расходы 17909,36

Сметная прибыль 8656,48

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1 :
Конструкции из кирпича и блоков 4154,67 4,09 0,01
Кровли 68755,42 78,25 0,16



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 70627,65 66,15 0,18

Строительные металлические конструкции 12549,93

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1303,37 2,26

Итого 157391,04 150,75 0,35

В том числе:
Материалы 110525,75

Машины и механизмы 629,53

ФОТ 19742,01

Накладные расходы 17909,36

Сметная прибыль 8656,48

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 157391,04 150,75 0,35

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 700235,14 150915,8 21523,34 2406,99 1214,19 12,23

Накладные расходы 128506,5

Сметная прибыль 71974,43

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 101238,11 267,65 4,76

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

21324,9 78,18

Прочие ремонтно-строительные работы 14223,93 65,12

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Стены (ремонтно-строительные) 839,78 2,61 0,15

Полы 113698,57 124,01 0,7

Кровли 317681,18 359,52 5,74

Деревянные конструкции 228973,59 165,18 0,67

Теплоизоляционные работы 82091,23 140,36 0,11

Строительные металлические конструкции 14186,44 1,62 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 4154,67 4,09 0,01

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1303,37 2,26

Итого 900716,07 1214,19 12,23

В том числе:
Материалы 527795,98

Машины и механизмы 21523,34

ФОТ 153322,81

Накладные расходы 128506,5

Сметная прибыль 71974,43

Непредвиденные 1% 9007,16

Итого с непредвиденными 909723,23

НДС 18% 163750,18

ВСЕГО по смете 1073473,41 1214,19 12,23

Составил:_____________________________ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


