
Гранд-СМЕТА

на
Капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу Оренбургская обл.,

______________  Новосергиевский р-н, пос.Новосергиевка, ул.Восточная , д.24_______________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________________________ 147,006 тыс. руб.
Средства на оплату труда _ _ _____________________________________________ 15,800 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________________ 103,66 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________  1 кв-2СП6г-

№ пп Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего

эксплуата­
ции машин

Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
в т.ч. оплаты 

труда
на

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Землянные работы

1 ТЕР01-01-055-01 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1 
(1 км траншей)

0,011 101035,11
21085,87

79949,24
13206,57

1111,39 231,94 879,45
145,27

186,39 2,05

Раздел 2. Демонтажные работы
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2 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм 
{100 м трубопровода с фасонными частями)

0,52 10618,32
10536,51

81,81
63,11

5521,53 5478,99 42,54
32,82

85,3 44,36

3 ТЕРр66-2-2 Разборка трубопроводов канализации: из 
чугунных труб диаметром 80мм 
(100 м)

0,11 14873.76
14873.76

1636,11 1636,11 130,49 14,35

Раздел 3. Монтаж водомерного узла

4 ТЕР16-06-002-02 Установка водомерных узлов, поставляемых 
на место монтажа собранными в блоки, без 
обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, 
диаметром водомера до 80 мм 
(1 узел)

1 19850,68
1335,03

145,64
15,78

19850,68 1335,03 145,64
15,78

10,07 10,07

Раздел 4. Водоотведение

5 ТЕР16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм 
(100 м трубопровода)

0,52 29069,38
7674,69

301,82
50,27

15116,08 3990,84 156,95
26,14

55,83 29,03

6 ТССЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: 
тройник прямой диаметром 110 мм 
(10 шт.)

15 2379,45 35691,75

7 ТССЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001- 
18425183-01)
(шт.)

1 536,68 536,68

8 ТССЦ-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001- 
18425183-01)
(шт.)

2 475,4 950,8

9 ТССЦ-507-4358 Крестовина канализационная полиэтиленовая 
двухплоскостная размером 110x110x50 мм 
(шт.)

3 37,41 112,23

10 ТССЦ-507-0731 Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью,
диаметр 110 мм
(шт.)

8 1517,62 12140,96

11 ТЕР23-01-030-01 Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 80мм 
(100 м трубопроводов)

0,11 61476,5
4746,71

56656,82
2945,35

6762,42 522,14 6232,25
323,99

34,53 3,8

12 ТССЦ-507-3178 Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена
"КОРСИС" SN 6 диаметром 80 мм
(м)

11 158,42 1742,62
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ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 26524,81 1078,92 1135,52

44,48
103,66

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-10, 12, 11)) 26693,31 1240,76 1142,18
51,14

103,66

Накладные расходы 1212,6
Сметная прибыль 767,42
Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом 218,07 2,05
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1164,36 44,36

Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) 344,63 14,35
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
25795,53 39,1

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 1150,74 3,8
Итого 28673,33 103,66

В том числе:
Материалы 24310,37
Машины и механизмы 1142,18
ФОТ 1291,9
Накладные расходы 1212,6
Сметная прибыль 767,42

Непредвиденные затраты 1% 286,73
Итого с непредвиденными 28960,06
НДС 18% 5212,81
ВСЕГО по смете 34172,87 103,66

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 101173,25 13195,05 7456,83

544,00
103,66

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-10, 12, 11)) 103234,11 15174,31 7538,43
625,60

103,66

Накладные расходы 12605,49
Сметная прибыль 7508,44
Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом 1630,72 2,05
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 12870,7 44,36

Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) 3817,62 14,35
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
96475,55 39,1

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 8553,45 3,8
Итого 123348,04 103,66

В том числе:
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Материалы 80521,37
Машины и механизмы 7538,43
ФОТ 15799,91
Накладные расходы 12605,49
Сметная прибыль 7508,44

Непредвиденные затраты 1% 1233,48
Итого с непредвиденными 124581,52
НДС 18% 22424,67
ВСЕГО по смете 147006,19 103,66

Составил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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