
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская
область.г.Сорочинск, 2 -ой микрорайон, д. 14_______________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

Основание: проект 002.03/2016 АС 
Сметная стоимость строительных работ 
Средства на оплату труда____________

_2146884,92 руб. 
 291517 РУб-

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а  1 кв. 2016г._

№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Раздел 1. демонтаж

кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~3,73 
HP (15035руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8592 руб.): 48%~70%*(0.8Ь*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,92 1817,69 1639,06 178,63 19849 17899 1950 14,38 157,03

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных 30%

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03/7=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ~0 красх.; 73=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 
HP (903вруб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4322 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,27 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 12708 8987 3721 835 21,776 71,21 1,552 5,08

выход на крышу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (97руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,07 1317,69 1639,06 178,63 127 115 12 14,38 1,01

4 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8: 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 красх.; Т3~0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01 -017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МА Т*5,79 
HP (193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (92 руб.): 44% -65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,07 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 272 192 80 18 21,776 1,52 1,552 0,11

5 ТЕР07-05-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 5 м2

(МДС36 л. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 к  расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,41; ЭПМ=12,23; МАТ=5,41 
HP (672 руб.): 119%~155%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (384 руб.): 68%=100%'’(0.85t0,9) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02 40690,11 24139,67 16550,44 4120,53 814 483 331 82 179,928 3,6 20,888 0,42

6 ТЕРр5б-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П Ч 2 .2 3  
HP (29 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (21 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,01
1/100

4210,79 4210,79 42 42 36,28 0,36

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (151 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ 
СП (108 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6 179,3 1,79 3,97 0,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР10-01-

039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП-О.в; ЭМ -0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
Э М -7 ,13; ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
HP (91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064
0.8Ю.8/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 142 90 52 11 114,144 0,73 8,736 0,06

парапет

9 ТЕР07-05-
030-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; М АТ-0 к  расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 
HP (36393 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20796 руб.): 68%=100%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

4,39
439/100

13242,19 4968,32 8273,87 1997,99 58133 21811 36322 8771 37,032 162,57 10,128 44,46

вентканалы

10 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-Q2-009-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (2039 руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1165 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,933 2601,08 2601,08 2427 2427 22,82 21,29

окна фасада

11 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=7.43; 
ЗПМ= 12,23
HP (2640 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (1886 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,24 
0,16+0,08

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 4003 3688 315 84 128,73 30,9 2,15 0,52

12 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23
HP (1266руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (90S руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,324
0,216+0.108

5640,03 5402,36 237,67 183,45 1827 1750 77 53 46,11 14,94 0,93 0,3

цоколь
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕР46-02-

009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-02-Q09-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
ИР (4536 руб.): 84%-110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (2592 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 2,076 2601,08 2601,08 5400 5400 22,82 47,37

отмостка

14 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,69 
HP (14958 руб.): 66%*78%*0.85 от ФОТ 
СП (9066 руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

2,724
272,4/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 142458 19661 39415 3003 64,78 176,46 7,5 20,43

прочие

15 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 102,2 
146*0,7

34,59 34,59 3535 3535

16 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 43,8
146*0,3

345,71 345,71 15142 15142

17 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 е. ОЗП= 12,23; 
ЗМ -7,61; ЭПМ-12,23 
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 146 99,84 99,84 14577 14577

18 ТЕРрбО-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода из кирпича 
вертикального

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
HP (708 руб.): 66%= 78% *0.65 от ФОТ 
СП (536 руб.): 50%=63%Ю.8 от ФОТ

100 м 
дымоход 

а

1 1455,89 1072,45 1456 1072 9,24 9,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж 421560 700,02 71,42

Раздел 2. устройство кровли

покрытие

19 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм) 
30%

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23;
ЭМ-6,31; ЗПМ=12,23; МА Т=5,79
HP (11296руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5402 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,27
327/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 33516 11234 4651 1044 27,22 89,01 1,94 6,34

20 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(общая толщина 40мм ПЗ-25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх,; 
ЗПМ=25; МАТ~25 к расх.; Т3=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ~12,23; МАТ=5,87
HP (9861 руб.); 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4716 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,27
327/ЮО

12362,12 3155,34 510,37 122,3 40424 10318 1669 400 25 81,75 0,75 2,45

21 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; 
МАТ-8,36
HP (3595руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1720руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,92
1092/100

1235,24 357,85 19,32 13489 3908 211 2,8 30,58

22 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 Кварт ал 201$ г. МАТ=8,36

т -0 ,4914 19088,16 -9370

23 ТССЦ-113-
2221
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный производства «Техно- 
Николь»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2221 1 квартал 201$ г. MAT=4,9S

т 0,4914 66389,89 32624
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕРр58-10-
6
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Смена воронок 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П -12,23 ; ЭМ-4,61; 
МАТ=2,06
HP (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 ШТ. 0,06 22571,63 6617,53 38,68 1354 397 2 53,1 3,19

25 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N!675/np

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,48 
HP (20229 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (9675 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,92 41722,95 1974,04 321,06 39,5 455615 21557 3506 431 14,36 156,81 0,2 2,18

26 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Материалы рулонные кровельные для 
нижних слоев, изопласт ЭПП-4

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1267 152,7 -193471

27 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 -1245 179,21 -223116

28 ТССЦ-101- 
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18

м2 1267 82,67 104743

29 ТССЦ-101- 
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МА 7=5,63

м2 1245 98,36 122458

30 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
Э М -6,91; ЗПМ=12,23; МА 7=3,52 
HP (11683 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5588 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

2,59 53784,74 4762,85 764,94 140,03 139302 12336 1981 363 35,5 91,95 0,71 1,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -652,7 179,21 -116970

32 ТССЦ-101- 
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 652,7 98,36 64200

33 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (парапет) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 
HP (30218 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (14452 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

2,331
259*0,9/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 114582 32754 430 92 112,75 262,82 0,2 0,47

выход на крышу

34 ТЕР08-02-
002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,56 
HP (802 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (465 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,046
4,6/100

84438,56 17944,59 3097,73 810,73 3884 825 142 37 143,99 6,62 4,11 0,19

35 ТЕР07-05-
007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка перемычек массой до 0,3 т б/у 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ~12,23; МАТ=5,87 
HP (49 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (28 руб.): 68%=100%‘,(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,01 9946,79 2250,56 6843,61 1791,21 99 23 68 18 17,61 0,18 9,08 0,09

36 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=9,65; ЭПМ=12,23; МАТ=5,81 
HP (789 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,091
9,1/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 1522 910 103 76 75,4 6,86 6,07 0,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/лр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
7ЕР15-04-012-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ~4,56
HP (494 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (229 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,324 10178,86 1907,76 59,81 3298 618 19 14,39 4,66

38 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство обрешетки с лрозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48  
HP (107руб.): 71Уо-83%*0.85 от ФОТ 
СП (78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,059
5,9/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 627 146 10 4 21,35 1,26 0,32 0,02

39 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ-6,43; ЗПМ-12,23; МАТ=6,36 
HP (207 руб.): 69%-90%*(0.9*0.8Ь) от ФОТ 
СП (174 руб.): 58%=85%,’{0.85*0.д) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,059
5,9/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 541 268 208 32 35,5 2,09 2,61 0,15

40 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 42 1,08 45

41 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 6,49
5 ,9 4 , J

272,62 1769

42 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 s. О З П -12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
HP (326 руб.): 69%=90%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (274 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,36
1.7Ю.8

595,24 347,82 111,92 810 473 152 2,4 3,26

43 ТССЦ-101-
0956
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Петля накладная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

шт. 2 53,07 106
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: до 
0,1 т.( Дверь металлическая)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ-4,77

т 0,0356
35,6/1000

56908,96 2026

45 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ЛФ-115

(П З-2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к расх.: ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ-2; T3M=2)j 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ= 5,92; ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (7 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окра ши в 
аемой 

поверхно 
сти

0,01 4338,96 1015,58 86,43 2,94 43 10 1 7,66 0,08 0,02

46 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 ЛЮК 0,8*0,8 
противопожарный El 60

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; 
ЭМ-7,13; ЭПМ=12,23; Ш 7=6,62 
HP (114 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (55 руб.): 43%-63%"(0.85',0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064
0,8*0,8/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14 142,68 0,91 10,92 0,07

47 ТССЦ-101- 
0892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей входных в 
здание однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ-4,02

компл. 1 429,05 429

48 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,64 3648,48 -2335

89 ТССЦ-203-
8119
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м .

Люк противопожарный металлическая 
однопольная ДПМ-01/60

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 е. МАТ-3,22

шт. 1 10543,47 10543

вентканалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=9,65; ЗПМ= 12,23; МА Т=5,81
HP (8082 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ
СП (3738руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,933
93,3/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 15601 9326 1056 776 75,4 70,35 6,07 5,66

51 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,59; МАТ=4,46
HP (790 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,723
72,3/100

8414,2 1367,07 54,12 6083 988 39 10,07 7,28

ограждение

52 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81 
HP (2087 руб.); 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (998 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м  

огражден 
ия

2,465 17849,47 863,07 425,86 57,24 43999 2127 1050 141 6,67 16,44 0,29 0,71

53 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0 ,7395 54842,51 *40556

54 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 1,553 54842,51 85170
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ТЕР13-03-
004*26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(за 2 раза П З-2 (ОЗП-2; ЭМ~2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5 ,OS 
HP (499 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (347 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,71 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3081 721 61 2 7,66 5,44 0,02 0,01

зонты на фановые трубы

56 ТЕР20-02-
009-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром 200 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ -5,05; МАТ-7,83
HP (1485 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (848 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 24 90,54 63,11 9,19 2173 1515 221 0,47 11,28

57 ТССЦ-301-
2951
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Крепления зонтов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2951 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,68

ш т. 24 201,72 4841

58 ТССЦ-301-
0277
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Зонты из листовой оцинкованной стали , 
круглые, диаметром шахты 200 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

шт. 2 А 289,98 6960

Итого по разделу 2 устройство кровли 885492 852,82 20,73

Раздел 3. фасад

окна

59 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=4,68; ЗП М -12,23; МАТ=1,4
HP (7090 руб.): 90%~118%*(0.9'0.85) от ФОТ
СП (3388 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,324
0,9*1,5*24/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 164497 7766 877 112 187,55 60,77 1,76 0,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,98; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,27 
HP (7771 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (3594 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,3456 41355,39 27701,81 526,43 406,4 14292 9574 182 140 204,06 70,52 2,06 0,71

61 ТЕР15-04-
025-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ-12,23; МАТ-3,24 
HP (1870 руб.): 80%>~ 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (865 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,3456 10693,42 6762,58 55,74 1,96 3696 2337 19 1 51,01 17,63 0,01

62 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,4 
HP (1198 руб.): 71%-83%  *0.85 от ФОТ 
СП (877 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,326
32,6/100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 4464 1682 13 5 41,41 13,5 0,08 0,03

цоколь

63 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР1&-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (29415 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13605руб.): 37%=55%*(0.85+0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

2,076 43923,78 17434,48 422,08 277,01 91186 36194 876 575 129,95 269,78 1,44 2,99

64 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -224,2 145,59 -32641

65 ТССЦ-101-
6031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 224,2 71,37 16001
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66 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ~4,56
HP (3169 руб.); 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1466 руб.): 37%=55%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

2,076 10178,86 1907,76 59,81 21131 3961 124 14,39 29,87

отмостка

67 ТЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ= 12,23; МАТ=7,28 
HP (3025 руб.): 121%~142%*0.85 от ФОТ 
СП (1625 руб.): 65% -95% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
материа 

ла 
основани 

я (в 
плотном 

теле)

0,5448
272,4*1 "0.2/100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 10525 1003 9431 1497 15,72 8,56 14,81 8,07

68 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6 75/пр

Смесь песчано-гравийная природная 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ*12,09

м3 66,4656 
54,48*1, гг

769,89 51171

входная площадка 6шт

69 ТЕРр56-23-
1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Обрамление угловой сталью 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,03; 
З П М -12,23; МАТ-5,76  
HP (2362 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (1687 руб.): 50%=62%'0.8 от ФОТ

1 т 0,578 47483,64 5763,27 169,99 74,97 27446 3331 98 43 44 25,43 0,38 0,22

70 ТССЦ-101- 
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки: Стбсп

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0 ,5664 40719,52 -23064

71 ТССЦ-101- 
0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из 
углеродистой стали обыкновенного качества 
марки: СтЗсп

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33

т -0,0289 28231,43 -816
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72 ТССЦ-101- 
2542
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Сталь угловая: 50x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2542 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,28

т 0,52 21864,25 11369

73 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-Ш, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ^З.Зв

т 0,058 30667,62 1779

74 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

О грунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,01; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,02 
HP (154 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (107руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,27 2048,66 826,01 66,29 1,47 553 223 18 5,31 1,43 0,01

75 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,92; ЭПМ-12,23; МАТ=5,05 
HP (190 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (132 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,27 4338, эе 1015,58 86,43 2,94 1172 274 23 1 7,66 2,07 0,02 0,01

76 ТЕР11-01-
011-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№G75/rtp

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-6,93; ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,01 
HP (2578 руб.): 94%= 123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1399 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,5616
(2,4*6*0,45+ 1,2*2,4)/100*6

12968,4 4633,46 339,78 250,59 7283 2602 191 141 40,65 22,83 1,27 0,71

77 ТЕР11-01- 
011 >04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,85; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,99 
HP (52 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (28руб.): 51%=75%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,5616 2093,43 56,99 61,24 41,46 1176 32 34 23 0,5 0,28 0,21 0,12

усиление балконов 4шт
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78 ТЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/лр
прим

Усиление конструктивных элементов стен 
кирпичных стальными обоймами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ=7,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,58 
HP (7621 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4355 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,3136 68268,58 27921,09 8150,09 1010,08 21409 8756 2556 317 195,63 61,35 5,12 1,61

79 ТССЦ-204-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-И, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0012 1 квартал 2016 а. МАТ=3,$6

т -0,0125 24031,99 -300

80 ТССЦ-101-
1731
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Сталь полосовая, марка стали: СтО шириной 
70 мм толщиной 4-5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1731 1 квартал 2016 г. М АТЫ ,61

т -0,0847 29635,48 -2510

81 ТССЦ-101-
1808
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
18кп, шириной полок 35-56 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1808 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44

т -0,2227 26376,62 -5874

82 ТССЦ-103-
0015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 25 мм, толщина стенки 
3,2 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МА 7=3,45

м -1,449 79,76 -116

83 ТССЦ-204-
0025
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-Ш, 
диаметром 20-22 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0025 1 квартал 2016 г. МАТ-3,3

т 0,1248 29641,36 3699

84 ТССЦ-101-
3687
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Швеллеры: № 14 сталь марки СтЗпс

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-36871 Квартал 2016 г. МАТ=$,94

т 0,168 32592,3 5476
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85 ТССЦ-101- 
5187
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.1$ 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
СтЗпс, шириной полок 100-100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5187 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44

т 0,0088
8,8/1000

24859,74 219

86 ТССЦ-101"
5430
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5430 1 квартал 2016 г. МАТ^4,89

кг 12
24*0,5

32,71 393

87 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,02 
HP (72 руб.): Б9%-90%*(0.9 "0.85) от ФОТ 
СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,1275
0,51/4

2048,66 826,01 66,29 1,47 261 105 8 5,31 0,68 0,01

88 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; 3/7/И=2; МА Т*2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; 
ЭМ-5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (62 руб.); 48%=70%*(0.8$*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1275
0,51/4

4338,96 1015,58 86,43 2,94 553 129 11 7,66 0,98 0,02

Итого по разделу 3 фасад 494326 585,68 15,04

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1410347 272363 145666 19154 2138,52 107,19

Накладные расходы 257503

Сметная прибыль 133530

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
96286 288,05 1,61

Кровли 824781 802,09 19,18

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 117368 166,35 44,97

Проемы (ремонтно-строительные) 33883 73,42 1,08

Деревянные конструкции 186682 62,41 0,7

Прочие ремонтно-строительные работы 166482 176,46 20,43

Погрузо-разгрузочные работы 18677

Перевозка грузов автотранспортом 14577

Печные работы (ремонтно-строительные) 2700 9,24
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 9193 17,95 0,05

Конструкции из кирпича и блоков 5151 6,62 0,19

Отделочные работы 216776 476,95 9,91

Строительные металлические конструкции 6273 5,35 0,15

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7377 10,68 0,02

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

16307 11,28

Автомобильные дороги 66346 8,56 8,07

Полы 12516 23,11 0,83

Итого 1801380 2138,52 107,19

В том числе:
Материалы 992318

Машины и механизмы 145666

ФОТ 291517

Накладные расходы 257503

Сметная прибыль 133530

Непредвиденные затраты 1% 18014

Итого с непредвиденными 1819394

НДС 18% 327490,92

ВСЕГО по смете 2146884,92 2138,52 107,19

Составил:____________ _____________
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р а с ш и ф р о в к а )

Проверил:
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р а с ш и ф р о в к а )
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