
Гран д-СМ ETA 

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн. 3/л Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Раздел 1. демонтаж

кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ОЗП-11,89; ЭМ-3,7; ЗПМ=11,89 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
ИР (16347 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (9341 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти 

я

12,213 1770,69 1593,5 177,19 21625 19461 2164 14,38 175,62

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

-Q хозййстзй Оренбурга

t 73 565&0 <•

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область,г.Сорочинск, 2 -ой 
микрорайон, д.21 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 006.03/2016 АС 
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_3852,757 тыс. руб. 
_529,969 тыс. руб. 

4107,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03/7=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ~0.8; МАТ=0 к р а с х 73=0,8; 
ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
0311=11,89; ЭМ~5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 
Кровли:
HP (32813 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15693 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

12,213 3908,99 2672,02 1236,97 248,36 47740 32633 15107 3033 21,776 265,95 1,552 18,95

3 ТЕРр69-9-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Очистка от керамзита

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9-1 35 Очистка помещений от строительного
мусора ОЗП= 11,89; ЗПМ= 11,89
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (5343 руб.): 66%~78%*0,85 от ФОТ 
СП (3238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,36639 22093,4 22093,4 8095 8095 214,32 78,52

4 ТЕРр53-21>
15
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Устройство промазки и расшивка швов 
панелей перекрытий раствором снизу

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21~15 77 Восстановление солнцезащиты 
Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу О ЗП -11,89; ЭМ-4,82; 
ЗПМ-11,89; МАТ=6,04 
Стены (ремонтно-строительные):
HP (17237 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (13223 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ

100 м 
восстан 
овленно 

й
герметиз

ации
стыков

3,276 7382,44 7207,96 5,06 24185 23613 17 49,69 162,78

5 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

демонтаж ограждения кровель

(ПЗ-0,8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами 
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ= 11,89; МА 7=5,53 
Кровли:
HP (1477 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (706 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражде 

ния

2,242 992,26 671,26 321 44,52 2225 1505 720 100 5,336 11,96 0,232 0,52

в ы х о д  н а  кры ш у

6 ТЕР46-04-
008-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ~11,89 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (32 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти 

я

0,024 1770,69 1593,5 177,19 42 38 4 14,38 0,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР07-05- 

011 -05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

демонтаж панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью до 5 
м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ~0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 К расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-05 453 Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 ОЗП-11,89; 
ЭМ=7,05; ЗП М -11,89; МАТ=5,66 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (1230 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (703 руб.): 68% -100%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,04 37808,46 21862,1 15946,36 4005,98 1512 874 638 160 165,648 6,63 20,888 0,84

8 ТЕРр56-10-
1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; 
ЗПМ* 11,89
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (15руб.): 50%=62%Ю,8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,007 4093,73 4093,73 29 29 36,28 0,25

9 ТЕРр56-9-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№416/ГС

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж  
дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; З П М -11,89 
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (148 руб.): 70%=82%"0.85 от ФОТ 
СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,01 22864,99 20423,33 2441,66 567,39 229 205 24 6 179,3 1,79 3,97 0,04

10 ТЕР10-01-
039-05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДСЗв п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03П=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; М АТ-0 к расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78;
ЗП М -11,89; МАТ-7,5  
Деревянные конструкции:
HP (89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (43 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8} от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064 21405,04 13707,46 7697,58 1675,44 137 88 49 11 114,144 0,73 8,736 0,06

вентканалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР46-02-
009-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
и потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с 
поверхностей стен и потолков кирпичных О ЗП -11,89; 
ЗПМ= 11,89
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (1699 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (971 руб,): 48%-70%*(0,85^0.8) от ФОТ

100 м2 0,8 2628,77 2528,77 2023 2023 22,82 18,26

12 ТЕР20-02-
010-04
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

демонтаж зонтов над шахтами из 
листовой стали прямоугольного сечения 
периметром 2000 мм

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка)  внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ -0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=о 
красх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-04 157 Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали прямоугольного сечения периметром 
2000 мм ОЗП-11,89; ЭМ=5,19; ЗПМ-11,89; МАТ=8,65 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (1598 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (913 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 27 66,5 60,4 6,1 1796 1631 165 0,48 12,96

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 109638 90195 18888 3310 735,8 20,41

Накладные расходы 78032

Сметная прибылЬ 44970

Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж 232640 735,8 20,41

Раздел 2. устройство кровли

покрытие

19 ТЕР26-01-
055-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционно so слоя 
из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов) ОЗП-11,89: ЭМ=4,82; ЗПМ= 11,89; 
МАТ=3,23
Теплоизоляционные работы:
HP (16779 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10460 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхн 

ости 
покрыти 

я
изоляци

и

12,213 7319,41 1784,21 126,43 89392 21791 1544 14,36 175,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТСЦ-101-
3594
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Лента полиэтиленовая с липким слоем: 
А50

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3594 2718 Лента полиэтиленовая с липким 
слоем: А50 МА Т=2,49 
Теплоизоляционные работы

КГ -90,66 349,55 -31690

21 ТСЦ-101-
2501
И2~Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Лента полиэтиленовая с липким слоем: 
марка А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-2501 2715 Лента полиэтиленовая с липким 
слоем: марка А МАТ=2,86 
Теплоизоляционные работы

кг 90,66 139,85 12679

22 ТСЦ-113-
1952
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2- 
0,5 мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 
0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=4,45 
Теплоизоляционные работы

м2 -1404 24,48 -34370

23 ТСЦ-113-
2020
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2020 12754 Пленка полиэтиленовая толщиной: 
0,15 мм МАТ-2,48 
Теплоизоляционные работы

м2 1404 10,24 14377

24 ТЕР26-01-
041-05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Изоляция изделиями из пенопласта 
насухо холодных поверхностей 
покрытий и перекрытий

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-041-05 67 Изоляция изделиями из пенопласта 
насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий 
ОЗП-11,89; Э М -4 ,72; ЗПМ*11,89; МАТ=3,56 
Теплоизоляционные работы:
HP (142817руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (89029 руб.): 48%=*70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
изоляци 

и

146,556 5470,73 1265,57 169,83 801768 185477 24890 9,47 1387,89

25 ТСЦ-104-
0103
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Плиты из пенопласта полистирольного 
ПСБС-40

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0103 9505 Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40 МАТ=3,56 
Теплоизоляционные работы

м3 -149,5 3956,19 -591450

26 ТСЦ-104-
0119
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Плиты из пенопласта полистирольного 
ПСБ-С-35 толщиной 50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0119 9506 Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм МАТ=3,77 
Теплоизоляционные работы

м3 149,5 3002,13 448818
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР26-01-
055-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой (без 
стекло волокнистых материалов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя 
из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов) ОЗП= 11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ-11,89;
МАТ=3,23
Теплоизоляционные работы:
HP (16779 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10460 руб.): 48%~70%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхн 

ости 
покрыти 

я
изоляци

и

12,213 7319,41 1784,21 126,43 89392 21791 1544 14,36 175,38

28 ТСЦ-101-
3594
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Лента полиэтиленовая с липким слоем: 
А50

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3594 2718 Лента полиэтиленовая с липким 
слоем: А50 МАТ-2,49  
Теплоизоляционные работы

кг -90,66 349,55 -31690

29 ТСЦ-101-
2501
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Лента полиэтиленовая с липким слоем: 
марка А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-2501 2715 Лента полиэтиленовая с липким 
слоем: марка А МАТ=2,86 
Теплоизоляционные работы

кг 90,66 139,85 12679

30 ТСЦ-113-
1952
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2- 
0,5 мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 
0,2-0,5 ММ, изоловая МАТ-4,45  
Теплоизоляционные работы

м2 -1404 24,48 -34370

31 ТСЦ-113-
2020
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2020 12754 Пленка полиэтиленовая толщиной: 
0,15 мм МАТ=2,48 
Теплоизоляционные работы

м2 1404 10,24 14377

32 ТЕР12-01-
014-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий керамзитом 
разуклонка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий кератитом  
ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ~11,89; МАТ=8,61 
Кровли:
HP (32975 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15770 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

91,5975 2181,06 336,84 223,3 64,46 199780 30854 20454 4988 3,04 278,46 0,34 31,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕР11-01-
011-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм 40мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм ОЗП~11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; 
МАТ=5,8в 
Полы:
HP (53584 руб.): 94%=123%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (29072 руб.): 51%-75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

12,213 12205,58 4458,16 329,92 209,26 149067 54448 4029 2556 39,51 482,54 1,27 15,51

34 ТЕР11-01-
011-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01

(ПЗ-4 (ОЗП=4; ЭМ -4 красх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
73=4; ТЗМ-4))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к  расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; 
ЗПМ= 11,89; МАТ-5,87  
Полы:
HP (4182руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2269 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

12,213 7793,21 225,91 228,86 138,4 95178 2759 2795 1690 2 24,43 0,84 10,26

35 ТЕР06-01-
015-10
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок 1221,3*1,8

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015~10 70 Армирование подстилающих слоев 
и набетонок ОЗП= 11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ~11,89; 
МАТ-4,49
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (2852руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1569 руб.): 44%-65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 т 2,2 32085,44 1590,05 254,84 30,68 70588 3498 561 67 12,64 27,81 0,16 0,35

36 ТЕР12-01-
016-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер битумной грунтовкой 
с ее приготовлением

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-01 69 Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой с ее приготовлением ОЗП-11,89; 
ЭМ=4,82; ЗПМ= 11,89; МАТ"17,96 
Кровли:
HP (6227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2978руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

12,213 4434,58 554,19 20,24 54160 6768 247 4,46 54,47
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37 ТЕР12-01-
002-09
И  2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; 
ЭМ-6,21; З П М -11,89; МАТ=3,94 
Кровли:
HP (21995 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10520 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

12,213 46865,94 1919,16 307,21 38,4 572374 23439 3752 469 14,36 175,38 0,2 2,44

38 ТСЦ-101-
1962
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Материалы рулонные кровельные для 
нижних слоев, изопласт ЭПП-4

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные 
для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 МАТ=3,89 
Кровли

м2 -1417 173,18 -245396

39 ТСЦ-101-
1961
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88 
Кровли

м2 -1392 203,31 -283008

40 ТСЦ-101-
3380
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Унифлекс: ЭПП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3380 1320 Унифлекс: ЭПП М АТ-4,42 
Кровли

м2 1417 146,08 206995

41 ТСЦ-101-
3360
И  2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
МАТ~4,42
Кровли

м2 1392 189,84 264257

42 ТЕР12-01-
004-05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
высотой более 600 мм с одним фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к  стенам и парапетам 
высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП-11,89; 
ЭМ=6,51; ЗПМ= 11,89; МА Г=3,85 
Кровли:
HP (7072 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3382 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
примык 

аний

1,108 60293,86 6809,88 700,22 128,53 66806 7545 776 142 52,21 57,85 0,67 0,74
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43 ТСЦ-101-
1961
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКЛ-4.5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ-3,88  
Кровли

м2 -209,4 203,31 -42573

44 ТСЦ-101-
3360
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
МАТ-4,42
Кровли

м2 209,4 189,84 39752

45 ТСЦ-101-
1875
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72
Кровли

т -0,2216 48285,9 -10700

46 ТЕР12-01-
004-04
И  2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; 
ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 
Кровли:
HP (9845 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (4708руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примык 

аний

2,245 59920,99 4630,44 727,3 136,14 134523 10395 1633 306 35,5 79,7 0,71 1,59

47 ТЕР12-01-
010-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство мелких покрытий (парапет) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ= 11,89; 
МАТ=3,74 
Кровли:
HP (22605 руб.): 92%=120%*(0,9Ю,85) от ФОТ 
СП (10811руб.): 44%=65%*(0.8$*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти 

я

1,7936 52364,37 13660,66 178,53 38,4 93921 24502 320 69 112,75 202,23 0,2 0,36

48 ТЕРр58-10-
6
И2-Приказ 
Г осстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС 
прим

Смена воронок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных 
труб с земли, лестниц или подмостей 03П = 11,89; 
ЭМ=4,83; ЗПМ= 11,89; МАТ=2,32 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (274 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (201 руб.): 52%=65%‘0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06 24398,47 6433,56 40,52 1464 386 2 53,1 3,19
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в ы х о д  на кры ш у

49 ТЕР08-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (1793 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1041 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

2,7 6495,94 637,54 286,66 76,69 17539 1721 774 207 5,4 14,58 0,4 1,08

50 ТЕРр56-23-
1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Обрамление проемов угловой сталью ( 
перемычка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью 
ОЗП-11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42 
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (85 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ 
СП (61 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,0216 52078,2 5603,04 163,78 62,66 1125 121 4 1 44 0,95 0,38 0,01

51 ТЕР15-02-
016-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая 
стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен 
ОЗП= 11.89; ЭМ=9,35; ЗПМ= 11,89; МА 7=5,86 
Отделочные работы:
HP (2858руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1322 руб.): 37%=55% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукат 
уриваем 

ой 
поверхн 

ости

0,337 16455,62 9718,17 1096,38 881,17 5546 3275 369 297 75,4 25,41 6,07 2,05

52 ТЕР15-04-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности перхлорвиниловая 
ОЗП= 11,89; ЭМ=4,79; 3ПМ=11,89; МАТ=5,01 
Отделочные работы:
HP (500руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (231 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,337 10938,89 1854,72 62,56 3686 625 21 14,39 4,85
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53 ТЕРр58-12-
2
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с 
прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой 
стали О З П -11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ= 11,89; МА Т=4,91 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (62 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,048 11314,31 2409,03 171,86 52,79 543 116 3 3 21,35 1,02 0,32 0,02

54 ТЕР15-04-
024-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Простая окраска масляными составами 
по дереву потолков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-02 551 Простая окраска масляными 
составами по дереву потолков ОЗП=11,89; ЭМ-4,93; 
ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 
Отделочные работы:
HP (155 руб.): 80%~ 105%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,048 8207,6 4045,57 27,66 1,66 394 194 1 32,56 1,56 0,01

55 ТЕР09-04-
002-01
И2~Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания до 25 м 
О ЗП -11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 
Строительные металлические конструкции:
HP (164 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (138 руб.): 58%=85%*(0.85Ю. 8) от ФОТ

100 м2 
покрыти 

я

0,048 8992,7 4410,95 3337,01 531,96 432 212 160 26 35,5 1,7 2,61 0,13

56 ТСЦ-101-
1845
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм М А Т-4,74 
Строительные металлические конструкции

шт. 32 1,09 35

57 ТСЦ-101-
4535
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Профнастил оцинкованный: НС35-1 OOO- 
О.7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НС35- 
1000-0,7 МАТ-4,06
Строительные металлические конструкции

м2 5,28 305,76 1614
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58 ТЕР09-04-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Установка металлических дверных 
блоков в готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических 
дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=11,89; МАТ=4,99
Строительные металлические конструкции:
HP (635 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (534 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,72 604,37 338,15 114,63 1644 920 312 2,4 6,53

59 ТСЦ-101-
0956
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Петля накладная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0956 6083 Петля накладная МАТ=4,24 
Строительные металлические конструкции

шт. 4 57,11 228

60 ТСЦ-201-
0778
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: 
до 0,1 т.( Дверь металлическая)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0778 18448 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т 
МАТ=5,5
Строительные металлические конструкции

т 0,0712 65618,3 4672

61 ТЕР13-03-
004-26
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ3-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
ОЗП~ 11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; Ш  7=5,45 
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (7 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,02 2282,03 493,67 41,68 1,43 46 10 1 3,83 0,08 0,01

62 ТЕР10-01-
039-05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2 люк 0,8*0,8 
утепленный

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,7в;
ЗПМ= 11,89; МА 7= 7,5 
Деревянные конструкции:
HP (221 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (106 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128 459957,34 17134,32 9621,97 2094,3 5887 219 123 27 142,68 1,83 10,92 0,14

вентканалы
______ ____ ______
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ТЕР15-02-
016-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая 
стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен 
ОЗП= 11,89; ЭМ-9,35; ЗП№=11,89; МАТ=5,86 
Отделочные работы:
HP (6784 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3138 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукат 
уриваем 

ой 
поверхн 

ости

0,8 16456,62 9718,17 1096,38 881,17 13165 7775 877 705 75,4 60,32 6,07 4,86

64 ТЕР13-03-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей битумной грунтовкой, 
первый слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ 3-03-001-01 55 0 грунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, 
первый слой ОЗП-11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=9,64 
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (612 руб.): 69%~90%’,(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (426 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,8 2487,78 1107,79 63,64 1,43 1990 886 51 1 7,43 5,94 0,01 0,01

65 ТЕР13-03-
001-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№41 в/ГС

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей битумной грунтовкой, 
последующий слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-02 56 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, 
последующий слой 03/7= 11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ-11,89; 
МАТ~9,91
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (612 руб.): 69%-90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (426 руб.): 4В%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,8 1980,19 1107,79 63,64 1,43 1584 886 51 1 7,43 5,94 0,01 0,01

66 ТЕР12-01-
011-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 51 Устройство колпаков над шахтами 
в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ= 11,89; МА 7=3,73 
Кровли:
HP (5810руб.): 92%=120%'(0.9Ю 85) от ФОТ 
СП (2779 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 27 2083,83 233,88 5,06 56263 6315 137 1,93 52,11

Страница 13



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ТЕР12-01-
011-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 
ОЗП= 11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ= 11,89; МА 7=3,74 
Кровли:
HP (1513 руб.): 92%*120%*(0,9Ю,85) от ФОТ 
СП (724 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 колпак 14 1050,02 117,47 5,08 14700 1645 71 0,97 13,58

68 ТЕР12-01-
011-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01 
011-01

(П3=3 (ОЗП-З; Э М -3 к расх.; ЭПМ=3; МАТ-3 к расх,; 
73=3; T3M=3))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к  расценке 12-01-011-01 
ОЗП= 11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ= 11,89; МА 7=3,74 
Кровли:
HP (649 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (310руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 2 3150,05 352,42 15,18 6300 705 30 2,91 5,82

69 ТЕР12-01-
011-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01

(Л3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 
ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МА Т=3,74 
Кровли:
ИР (2377 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1137 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 11 2100,03 234,95 10,12 23100 2584 111 1,94 21,34

ограждение

70 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 53 Ограждение кровель перилами 
ОЗП=11,89; ЭМ~6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 
Кровли:
HP (1846 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (883 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражде 

ния

2,242 20279,79 839,08 401,25 55,65 45467 1881 900 125 6,67 14,95 0,29 0,65

Страница 14



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ТСЦ-201-
0777
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№ 418/ГС

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ20Р0777 18305 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке МАТ-5,53 
Кровли

т -0,6726 63051,79 -42409

72 ТСЦ-201-
0777
И  2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения; с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке МАТ=5,53 
Кровли

т 2,06 63051,79 129887

73 ТЕР13-03-
004-26
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
ОЗП= 11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ= 11,89; МА 7=5,45 
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (253 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (176 руб.): 48%=70%"(0.85*0.8} от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,74 2282,03 493,67 41,68 1,43 1689 365 31 1 3,83 2,83 0,01 0,01

30Н1гы на фановь ie трубы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ТЕР20-02-
009-01
И2-Приказ
Госстроя
от 07.11.13
№418/ГС
прим

Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения 
диаметром 200 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-01 143 Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм 
ОЗП= 11,89; ЭМ=5,07; ЗПМ= 11,89; МА Т=8,54 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (662 руб.): 98%=128% (0.9*0.85) от ФОТ 
СП (378 руб.): 56%=83% *(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 11 90,48 61,35 9,23 995 675 102 0,47 5,17

75 ТСЦ-301-
2951
И2~Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС 
прим

Крепления зонтов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ301-2951 26960 Крепления для воздуховодов: хомут 
со шпилькой диаметром 100 мм МАТ~3,02 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 11 227,32 2501

76 ТСЦ-301-
0277
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС 
прим

Зонты из листовой оцинкованной стали , 
круглые, диаметром шахты 200 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ301-0277 25236 Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром 
шахты 200 мм МАТ=6,29
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 11 325,13 3576

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2429299 424783 66681 11681 3371,22 71,36

Накладные расходы 365606

Сметная прибыль 205175

Итого по разделу 2 устройство кровли 3000080 3371,22 71,36

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2538937 514978 85569 14991 4107,02 91,77

Накладные расходы 443640

В том числе, справочно:

66% = 78%*0.85 ФОТ {от 8095} (Поз. 3) 5343

70% = 82%*0,85 ФОТ (от 362) (Поз. 8-9, 50) 253

71% = 83%*0.85 ФОТ (от 505) (Поз. 48, 53) 359

73% = 86%*0.85 ФОТ (от 23613) (Поз. 4) 17237

69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3308) (Поз. 55-61, 64-65, 73) 2283

77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 229059) (Поз. 19-31) 176375
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80% = 105%*{0.9*0.85) ФОТ (от 16436) (Поз. 35, 51-52, 54, 63) 13149

84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21522) (Поз. 1, 6, 11) 18078

90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 345) (Поз. 10, 62) 311

92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160003) (Поз. 2, 5, 32, 36-47, 66-72) 147203

93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1928) (Поз. 49) 1793

94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61453) (Поз. 33-34) 5776S

98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2306) (Поз. 12, 74-76) 2260

119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1034) (Поз. 7) 1230

Сметная прибыль 250144

В том числе, справочно:

40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8095) (Поз. 3) 3238

37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12871) (Поз. 51-52, 54, 63) 4762

50% = 62%*0.8 ФОТ (от 362) (Поз. 8-9, 50) 181

43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 345) (Поз. 10, 62) 148

44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 163568) (Поз. 2, 5, 32, 36-47, 66-72, 35) 71970

52% = 65%*0.8 ФОТ (от 505) (Поз. 48, 53) 263

48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 252731) (Поз. 1, 6, 11, 19-31, 61, 64-65, 73) 121311

56% = 70%*0.8 ФОТ (от 23613) (Поз. 4) 13223

51 % = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61453) (Поз. 33-34) 31341

54% *  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1928) (Поз. 49) 1041

56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2306) (Поз. 12, 74-76) 1291

58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1158) (Поз. 55-60) 672

68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1034) (Поз. 7) 703

Итоги по смете:
Итого 3232721 4107,02 91,77

В том числе:
Материалы 1938390

Машины и механизмы 85569

ФОТ 529969

Накладные расходы 443640

Сметная прибыль 250144

Непредвиденные затраты 1% 32327

Итого с непредвиденными 3265048
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
НДС 18% 587708,64

ВСЕГО по смете 3852756,64 4107,02 91,77

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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