
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу; Оренбургская область,г. Сорочинск.ул. Карла Маркса, д. 191.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 014.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ_____________________________1888667,88 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________306447 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 2441,5 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_______________

2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ-3,84 
HP (5056 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ(7121 руб.)
СП (3703 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (7121 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

6,22 1147,42 1144,85 2,57 7137 7121 16

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,54: ЗПМ=12,23 
HP (8171 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ(11509 руб.)
СП (5985 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ(11509 руб.)

100 м2 кровли 6,22 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13101 10945 2156 564

3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (14494 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20414 руб.)
СП (10615 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ (20414 руб.)

100 м2 кровли 6,22 3515,77 3199,25 316,52 82,8 21868 19899 1969 515

....
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕРр58-1-4

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
HP (3686 руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ (5191 руб}
СП (2699 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5191 руб.)

100 м2 кровли 6,22 984,63 781,13 203,5 53,32 6124 4859 1265 332

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03(7=12,23; ЭМ-3,85 
HP (510руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=85%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(утеплитель + помет) 461,38*0,6*0,3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23  
HP (12449 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ (18862 руб.)
СП (7545 руб.): 40% =50%*0.8 от ФОТ (18862 руб.)

100 т мусора 0,83 22725,17 22725,17 18862 18862

7 ТЕР46-04-008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка пароизоляции
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (8592руб.): 84%=11 0 % ' 8 5 )  от ФОТ (10228руб.) 
СП (4909 руб.): 48%=70%"(0.85*0.8) от ФОТ (10228 руб.)

100 м2 покрытия 6,24 1817,69 1639,06 178,63 11342 10228 1114

8 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03/7=0,8; ЭМ~0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 к расх.; 
ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ -7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (182 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (202 руб.)
СП (87 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ (202 руб.)

100 м2 проемов 0,0128 
0,8'0,8*2/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 284 180 104 22

9 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%~0%*0.85от ФОТ 
СП 0%=0%‘0.8от ФОТ

1 т груза 34,11
113,7*0,3

345,71 345,71 11792 11792

10 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ~в,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 79,59
113,7-0,7

34,59 34,59 2753 2753
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №676/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,61; 
ЗПМ=12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0Уо-0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 113,7 99,84 99,84 11352 11352

Итого по разделу 1 демонтажные работы 194391

Раздел 2. кровля

12 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01*002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63
HP (47075 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (52306 руб.) 
СП (22492 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ (52306 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

17,7 11702,36 2925,54 277,32 29,6 207132 51782 4909 524

13 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
HP (2095 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (2950 руб.)
СП (1534 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ (2950 руб.)

100 м2 0,78 15110,78 3694,32 262,12 86,83 11786 2882 204 68

14 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 0 3  12.23; ЭМ=5,48: ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (9851 руб.): 71%=83%’0.85 от ФОТ (13874 руб.)
СП (7214 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(13874руб.)

100 м2 5,46
3,24-0,78

10619,94 2477,92 173,44 63,11 57985 13529 947 345

15 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
(контрбрус)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (6774 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7527 руб.)
СП (3237руб.): 43%=63%'{0.в5"0.8) от ФОТ(7527руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

2,73 10930,23 2757,25 187,22 29840 7527 511

16 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP12-Q1-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МА Т=3,16
HP (5899 руб.): 92%=120%+(0.9*0.85) от ФОТ (6412 руб.)
СП (2821 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (6412 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6,24
624/100

4250,34 1002 241,06 25,68 26522 6252 1504 160

17 ТССЦ-101-0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -686,4
-Ф2.р 1

19,01 -13048
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 686,4 22,06 15142

19 TEP26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,28
HP (17400 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ(22598руб.)
СП (10847 руб.): 48%=70%*(0,85Ю. 8) от ФОТ (22598 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

12,48 
624 "2/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 30386 22577 7580 21

20 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 419,1 89,31 37430

21 TEP10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МА Т=3,93
HP (1526руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696руб.) 
СП (729 руб.): 43%~63%’(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

22 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668

23 ТССЦ-203-0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 1,422 2206,25 3137

24 TEP09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36
HP (21890 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (31725 руб.)
СП (18401 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (31725 руб.)

100 м2 покрытия 6,24
624/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 57170 28311 21950 3414
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25 ТССЦ-101-4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 686,4
624-1,1

272,62 187126

26 ТССЦ-101-1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 4368
624*7

1,58 6901

27 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали коньковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,39
HP (4874 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (5298 руб.)
СП (2331 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.В} от ФОТ (5298 руб.)

100 м2 покрытия 0,376
37,6/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 18483 5283 69 15

28 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~4,63; МАТ=3,91 
HP (15161 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ(16845руб.)
СП (7243 руб.): 43%^63%'(0.85'0 8) от ФОТ (16845 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,9452 36079 17821,19 443,92 34102 16845 420

29 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 
70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1 ,0 02
-Ф7.р1

8567,27 -8584

30 ТССЦ-101-3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный CIO-899- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ-3,25

т 0,6 41801,7 25081

31 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23. ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,2Э; МАТ-4,81
HP (835 руб.): 92%=120%'{0 9'0Я5) от ФОТ (908 руб.)
СП (400 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (908 руб.)

100 м 
ограждения

0,987 17849,47 863,07 425,86 57,24 17617 852 420 56
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32 ТЕР12-01-012-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим

Ограждение снегозадерживающее
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ -6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (823 руб.): 92%=120%Ч0.9Ю 85) от ФОТ (895 руб.)
СП (394 руб.): 44% =65% ' ( 0.35*0.8) от ФОТ (895 руб.)

100 м 
ограждения

0,972 17849,47 863,07 425,86 57,24 17350 839 414 56

33 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0 ,2916
-Фб.р1

54842,51 -15992

34 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 47 545,52 25639

вентканалы

35 ТЕРр61-2-9
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭА*=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5.94
HP (10542 руб.): 67%=79%‘0.85 от ФОТ(15734 руб.)
СП (6294 руб.): 40%=50%Ю.8от ФОТ (15734 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

0,769 28009,84 20327,73 171,22 132,21 21540 15632 132 102

36 ТЕР15-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~4,58; МАТ=4,56 
HP (435 руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ (544 руб.)
СП (201 руб.): 37%=55%*(0.85‘ 0 8) от ФОТ (544 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,285 10178,86 1907,76 59,81 2901 544 17

37 ТЕРр53-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт 
отдельными местами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23: ЭМ^8; ЭПМ-12,23; 
МАТ=5,56
HP (4942 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6770 руб.)
СП (3791 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6770 руб.)

1 м3 кладки 1,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 15489 6634 429 136
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38 TEP12-01 -011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала (8-4- 
х канальных,2 -14- ти канальных)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-4,6; МАТ=3,37 
HP (2214 руб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2406 руб.)
СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85Ю. 8) от ФОТ (2406 руб.)

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122 2406 48

39 TEP12-01-011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 
HP (890 руб.): 92%=120%*(0.9V.85) от ФОТ (967руб.)
СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85'0,8) от ФОТ (967 руб.)

1 колпак 8 963,87 120,83 4,83 7711 967 39

40 TEP12-01-011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
(добавить до 14 каналов ПЗ-6 (ОЗП-6; ЭМ~6 к расх.; ЗПМ=6; 
М А Т=6красхТ3=6; ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ-=4,6; МАТ=3,38 
HP (1334 руб.): 92%-120%*(0.9,0.85) от ФОТ (1450 руб.)
СП (638 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1450 руб.)

1 колпак 2 5783,21 724,99 28,98 11566 1450 58

перекрытие

41 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм (20мм)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
HP (4781 руб.): 92%-120%'(0.9'0.85) от ФОТ (5197 руб.)
СП (2287 руб.): 44%-65%"(0.85*0.8) от ФОТ (5197 руб.)

100 м2 стяжки 1,384 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 14185 4755 1968 442

42 TEP12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=5 (ОЗП=5; ЭМ-5  к расх.; ЗПМ=5; М АТ=5красх; Г3=5; ТЗМ-5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03ГМ 2.23; ЭМ=6,44; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,87
HP (834 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ (907 руб.)
СП (399 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (907 руб.)

100 м2 стяжки 1,384 2472,42 631,07 102,07 24,46 3422 873 141 34

43 TEP26-01-055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,6; МАТ-2,88 
HP (8818руб.): 77%-100%'(0 9’,0.85) от ФОТ(11452руб.)
СП (5497 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (11452 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

6,24
624/100

6778,57 1835,23 120,66 42298 11452 753
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44 ТЕР12-01-013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23; ЭМ=6,81;
ЗПМ=12.23; МАТ=16,17
HP (19533 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21232 руб.)
СП (9342 руб.): 44%-65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (21232 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4,614
461,4/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 272351 19493 9720 1739

45 ТССЦ-408-0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 s. МАТ-11,99

м3 -14,12
~Ф10.р2

718,32 -10143

46 ТССЦ-101-0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -35,87
■Ф10.р1

6522,44 -232655

47 ТССЦ-104*0742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты теплоизоляционные минераловатные 
РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0742 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

м3 92,28 1277,51 117889

48 ТЕР10-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=?2,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (173 руб.): 90%=118% '(0.9 *0.85; от ФОТ (192 руб.)
СП (83 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) от ФОТ(192руб.)

100 м ходов 0,4 5699,62 465,72 102,95 15,78 2280 186 41 6

49 ТЕРр65-38-1 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим

Смена частей канализационного стояка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (1346 руб): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1530 руб.)
СП (734 руб.): 48% =60% *0.8 от ФОТ (1530 руб.)

1 шт. 4 2566,28 382,55 10265 1530

50 ТССЦ-103-0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 а. МАТ=14,58

м -6,12 
-Ф 12.p1

1406,1 -8605
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51 ТССЦ-507-0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 6,12 166,02 1016

52 ТЕР20-02-004-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим

Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23, ЭМ=4,61; МАТ=5,39 
HP (522 руб.): 98%=128% *(0.9*0,85) от ФОТ (533 руб.)
СП (298руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ(533руб.)

1 клапан 4 189,2 133,31 9,22 757 533 37

53 ТССЦ-301-1901 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором 
управления из тонколистовой оцинкованной и 
сортовой стали круглые диаметром до 280 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,9в

шт. 4 518,33 2073

54 ТЕР10-01-039*05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2 противопожарный Е) 60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (229 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (254 руб.)
СП (109 руб.): 43%=63%Ч0.85'0.В) от ФОТ (254 руб.)

100 м2 проемов 0,0128
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28

55 ТССЦ-203-0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1,28
-Ф1.р1

3648,48 -4670

56 ТССЦ-203-8119 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим.

Люк противопожарный ДПМ-01/60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

шт. 2 10543,47 21087

57 ТССЦ-101-0956
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Петля накладная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

шт. 4
2'2

53,07 212
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58 ТССЦ-101-0953
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06

шт. 2 92,28 185

Итого по разделу 2 кровля 1390329

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1196066 297825 85301 8622

Накладные расходы 243937

Сметная прибыль 144716

Итоги по смете:

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 194706

Прочие ремонтно-строительные работы 38856

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

24843

Деревянные конструкции 611562

Погрузо-разгрузочные работы 14545

Перевозка грузов автотранспортом 11352

Кровли 342133

Теплоизоляционные работы 167819

Строительные металлические конструкции 104362

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 38376

Отделочные работы 3537

Стены (ремонтно-строительные) 24222

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 4756

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3650

Итого 1584719

В том числе:

Материалы 812940

Машины и механизмы 85301

ФОТ 306447

Накладные расходы 243937

Сметная прибыль 144716

Непредвиденные затраты 1% 15847

Итого с непредвиденными 160056S

НДС 18% 288101,88

ВСЕГО по смете 1888667,9
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Сдал:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:_____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 11


