
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на Капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область,г.Сорочинск, 2 -ой микрорайон, д. 17 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 005.03/2016 АС 
Сметная стоимость строительных работ,
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_2062785,14 РУб. 

277948 руб.

_2075,85 чел .ч ас
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/3 ОСН.
раб.на

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

8 том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Раздел 1. демонтаж

кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
HP (17513 руб.): в4%=110%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (10008 руб.): 48%-70%*(0.85'0.8) от ФОГ

100 м2 
покрытия

12,72 1817.69 1639.06 178,63 23121 20849 2272 14,38 182,91

2 ТЕРр53-21-
15
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Устройство промазки и расшивка швов 
панелей перекрытий раствором

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-15 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ-5,97
HP (17048 руб.): 73%=86%*0 85 о т  ФОТ 
СП (13078 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ

100 м 
восстано 
вленной 
герметиз 

ации 
стыков

3,15 7586,36 7414,07 4,83 23897 23354 15 49,69 156,52

выход на крышу

3 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (155руб.): 84%-110%'{0.9’0.85) от ФОТ 
СП (88 руб.): 48%=?0%‘(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,112 1817,69 1639,06 178,63 204 184 20 14,38 1,61
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ТЕР 12-01- 
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП-0,8; 
ЭМ-0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; Т3=0,8,
ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. О ЗП-12,23; ЭМ-6,31; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,79 
HP (310руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (148 руб.): 44%=65%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,112 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 435 308 127 29 21,776 2,44 1,552 0.17

5 ТЕР07-05-
011-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью до 5 м2

{МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ-0,8 к 
расх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-05 1 квартап 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7.4; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,44
HP (1266 руб.): 119%~155%’(0.9’0.85) от ФОТ 
С П (724руб.): 68%=100%‘(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,04 39225,28 22487,25 16738,03 4120,53 1569 899 670 165 165,648 6,63 20,888 0,84

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П^12,23 
HP (50 руб.): 70%~82%‘0.85 от ФОТ 
СП (36 руб.): 50%=62%‘ 0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,017 4210,79 4210,79 72 72 36,28 0,62

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (216 руб.): 50%-62%Ю.8 от ФОТ

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

8 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДСЗб п. 3.3.1 Демонтаж (разборка} сборных 
деревянных конструкций 03/7=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх ; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,62 
HP (182 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (87 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128 
0.8 '0,8/100'Z

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 284 180 104 22 114,144 1,46 8,736 0,11

Парапет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 красх.; ТЗ-0,8;
ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
HP (356 руб.): 92%-120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (170 руб.): 44%~65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,1286 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 500 354 146 33 21,776 2,8 1,552 0,2

вентканалы

10 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
H P (1688руб.): 84%-110%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (964 руб.): 48%=70%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 0,7722 2601,08 2601,08 2009 2009 22,82 17,62

окна фасада

11 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5б-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2640 руб.): 70%-82%’0.85 от ФОТ 
СП (1886руб.): 50%=62%'0,8 от ФОТ

100
коробок

0,24 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 4003 3688 315 84 128.73 30,9 2,15 0,52

12 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6.98; 
ЗПМ-12,23
HP (2112руб.): 70%~82%'0.85 от ФОТ 
СП (1509 руб.): 50%=62%‘0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,54 5640,03 5402,36 237,67 183,45 3046 2918 128 99 46,11 24,9 0.93 0,5

цоколь

13 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартап 2016 е. ОЗП= 12,23; 
ЗПМ-12,23
HP (2766 руб.): 84%-110%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1581 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,266 2601,08 2601,08 3293 3293 22,82 28,89

отмостка

14 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПШ12.23; МАТ-6,69 
HP (12158 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ 
СП (7368 руб.): 40%=50%*0 8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

2,214
221,4/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 115786 15980 32036 2441 64,78 143,42 7,5 16,61

прочие
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%'0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%'0.8 от ФОТ

1 тгруза 24,01
34,3'0,7

34,59 34,59 831 831

16 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%~0%'0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%‘0.8 от ФОТ

1 т груза 10,29
34,3 "0,3

345,71 345,71 3557 3557

17 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км 1 класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ-12,23 
H P 0%-0% '0.85от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 34,3 99.84 99,84 3425 3425

18 ТЕРр60-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода из кирпича 
вертикального

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60~16~2 1 К варт ап 2016 г. 03П-12,23; МАТ=5,16 
HP (496 руб.): 66%=78%Ю. 85 от ФОТ 
СП (376 руб.): 50%=63%Ю.8 от ФОТ

100 м 
дымоход 

а

0,7 1455,89 1072,46 1019 751 9,24 6,47

Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж 284815 610,78 19,03

Раздел 2. устройство кровли

покрытие

19 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
NsS75/np

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартап 2016г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (44328 руб.): 92%=120%‘(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (21201 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

12,832 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 131521 44085 18250 4098 27,22 349,29 1,94 24,89

20 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6 75/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(П3=5 (03П=5; ЭМ=5 красх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.;
Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,44; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (7739 руб.): 92%-120%'(0 9'0.85) от ФОТ 
СП (3701 руб.): 44%=65%‘(0.85‘0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

12,832 2472,42 631,07 102,07 24.46 31726 8098 1310 314 5 64,16 0,15 1,92
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21 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№875/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ=8,36
HP (4225 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (2020руб.): 44%-65%*(0.85‘0.8} от ФОТ

100 м2 
кровли

12,832 1235,24 357,85 19,32 15851 4592 248 2,8 35,93

22 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,5774 19068,16 -11010

23 ТССЦ-113-
2221
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный производства «Техно- 
Николь»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2221 1 квартап 2016 г. МАТ=4,92

т 0,5774 66389,89 38334

24 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,49; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,4В
HP (23771 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11369 руб.): 44%~65%‘ (0.85‘ 0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

12,832 41722,95 1974,04 321,06 39,5 535389 25331 4120 507 14,36 184,27 0,2 2,57

25 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Материалы рулонные кровельные для 
нижних слоев, изопласт ЭПП-4

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ-3,43

м2 -1489 152,7 -227370

26 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартап 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1463 179,21 -262184

27 ТССЦ-101-
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Билоль ТПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18

м2 1489 82,67 123096

28 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-6060 1 квартап 2016г. МАТ-5,63

м2 1463 98,36 143901
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29 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,52
H P (8840руб.): 92% = 120%'(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (4228 руб.): 44%-65%'(0.85'0.в) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

1,96 53784.74 4762,85 764,94 140,03 105418 9335 1499 274 35,5 69,58 0,71 1,39

30 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -493,9 179,21 -88512

31 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ-5,63

м2 493 ,9 98,36 48580

32 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ-6,91; 
ЗПМ-12,23; МАГ=3,52
HP (1146 руб.): 92%=120%-(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (548 руб.): 44%-65%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

0,254 53784,74 4762,85 764,94 140,03 13661 1210 194 36 35,5 9,02 0,71 0,18

33 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-19611 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -64,01 179,21 -11471

34 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№575/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 64,01 98,36 6296

35 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (парапет) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (2634 руб): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1260 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,2032
25,4‘0,8/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 9988 2855 38 8 112,75 22,91 0,2 0,04
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36 ТЕРр58-20-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (карнизов) 
шириной до 1 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-3 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ=5,73, 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 
HP (12045 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8822 руб.): 52% =65% *0.3 от ФОТ

100 М 1,93 27575,16 8754,85 79,82 35,47 53220 16897 154 68 70.25 135,58 0,18 0,35

выход на крышу

37 ТЕР08-02-
002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРОВ-02-002-05 1 квартап 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,55
HP (1518руб.): 93%=122%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (881 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0 ,037 84438,56 17944,59 3097,73 810,73 7346 1561 270 71 143,99 12,53 4,11 0,36

38 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью ( 
перемычка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,76 
HP (44 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (32руб.): 50%-62%Ю.8 от ФОТ

1 т 0 ,0108
10,8/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 513 62 2 1 44 0,48 0,38

39 ТЕР 15-02- 
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65, 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,81
HP (1518руб.): 80%-105%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (702руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
ловерхно

сти

0,1752
17,52/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 2930 1751 198 146 75,4 13,21 6,07 1,06

40 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
HP (980 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (453 руб.): 37% -55% '(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0 ,642 10178,86 1907,76 59,81 6535 1225 38 14,39 9,24

41 ТЕР46-02-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж прогонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=5,91; 
ЭПМ-12,23; МАТ-7.55 
HP (112 руб.): 84%~110%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,0444 6246,86 2776,82 1405,87 229,31 277 123 62 10 21.2 0,94 1.13 0,05

42 ТССЦ-103-
1576
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/лс размером: 100x100 мм, толщина 
стенки 4 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1576 1 квартал 2016 г. МАТ~4,02

т 0,0444
44,4/1000

32705,39 1452
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43 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартап 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48 
HP (217 руб.): 71%-83% '0.85 от ФОТ 
СП (159 руб.): 52%~65%'0.8 от ФОТ

100 м2 0,12 10619,94 2477,92 173,44 63,11 1274 297 21 8 21,35 2,56 0,32 0,04

44 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36 
HP (421 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (354 руб.): 58% -85% ’(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,12 9161,89 4537,09 3517,6 547.17 1099 544 422 66 35,5 4,26 2,61 0,31

45 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ-4,68

шт. 84 1,08 91

46 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016г. МАТ=3,62

м2 13,2
f2 ‘ U

272,62 3599

47 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
HP (595 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (501 руб.): 58%-85%*(0.85‘0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,48
1,24-2

595,24 347,82 111,92 1476 863 278 2,4 5,95

48 ТССЦ-101-
0956
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Петля накладная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ*3,94

шт. 4 53,07 212

49 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: до 
0,1 т.( Дверь металлическая)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016г. МАТ=4,77

т 0,0712
35,6/1 ООО'2

56908,96 4052

50 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтоаанных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П 3-03-004-26 1 Квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5.92; 
ЗПМ~12,23; МА 7=5,05 
HP (7 руб.): 69%=90%'(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (5 руб.): 48%=70%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,02
0,01*2

2169,48 507,79 43.22 1,47 43 10 1 3,83 0,08 0,01
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51 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыг675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 ЛЮК 0,8*0,8 
противопожарный EI 60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартап 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,62
HP (229 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (109 руб.): 43%=63%-(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128 
0,8‘0,8/100-2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

вентканалы

52 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ= 12.23; МАТ-5,81
HP (6523 руб.): 80%-105%’(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3017 руб.): 37%=55%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,753 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 12591 7527 852 627 75,4 56,78 6,07 4,57

53 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 Квартап 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ-4,46
HP (682 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (315 руб.): 37%-55%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,623
62,3/100

8414,2 1367,07 54,12 5242 852 34 10.07 6,27

ограждение

54 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=б,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1847 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (884 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

2,182 
1,93+0,252

17849,47 863.07 425.88 57,24 38948 1883 929 125 6,67 14,55 0,29 0,63

55 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,6546 54842,51 -35900

56 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартап 2016 г. МАТ-4,81

т 1,4519
1,2931+0,1SS8

54842,51 79626
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57 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (260руб.): 69%=90%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (181 руб.): 48%-70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,74 2169,43 507,79 43,22 1,47 1605 376 32 3,83 2,83 0,01 0,01

зонты на фановые трубы

58 ТЕР20-02-
009-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром 200 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12.23; ЭМ-5,05; 
МАТ=7,83
HP (1113руб.): 98%=128%'(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (636 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 18 90,54 63,11 9,19 1630 1136 165 0,47 8,46

59 ТССЦ-301-
2951
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Крепления зонтов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2951 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68

шт. 18 201,72 3631

60 ТССЦ-301-
0277
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Зонты из листовой оцинкованной стали , 
круглые, диаметром шахты 200 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

шт. 18 289,98 5220

Итого по разделу 2 устройство кровли 987408 1010,71 38,51

Раздел 3. фасад

окна

61 ТЕР 10-01- 
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -034-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,58; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-1,4
HP (9114 руб.). 90%-118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4355руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,54
1,5*1,5*24/100

418533,66 18623,48 2231,61 130,25 226008 10057 1205 70 145,72 78,69 0,66 0.36

62 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23: МАТ=5,27
HP (9714 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (4493 руб.): 37%=55%‘ (О.85‘0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,432 41355,39 27701,81 526,43 406,4 17866 11967 227 176 204,06 88,15 2,06 0,89
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63 ТЕР15-04-
025-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-08 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4.68; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,24
HP (233В руб.): 80%=105%'(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (1081 руб.): 37%=55%'(0,85’0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,432 10693.42 6762,58 55,74 1,96 4620 2921 24 1 51,01 22.04 0,01

64 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ~5,58; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,4 
HP (1323 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ 
СП (969 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 0,36
36/100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 4929 1858 14 6 41,41 14.91 0,08 0,03

цоколь

65 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,72; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (17938 руб.): 80%=105%'(0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (8297 руб.): 37%-55%'(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,266 43923,78 17434,48 422,08 277,01 55608 22072 534 351 129,95 164,52 1,44 1,82

66 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 Квартап 2016 г. МАТ=4,47

м2 -136,7 145,59 -19902

67 ТССЦ-101-
6031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 136,7 71,37 9756

68 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-011 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,58; 
МАТ-4,56
HP (1932 руб.): 80%=105%‘ (0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (894 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,266 10178,86 1907,76 59,81 12886 2415 76 14.39 18,22

отмостка

69 ТЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих И 

выравнивающих слоев оснований из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -6,81; 
ЗПМ-12,23, МАТ-7,28 
HP (2460 руб.): 121%=142%Ю.85 от ФОТ 
СП (1321 руб.): 65%-95%*(0.85‘0.8) от ФОТ

100 м3 
материа 

ла 
основани 

я (в 
плотном 

теле)

0,4428
221, Г  ГО, 2/100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 8554 816 7666 1217 15,72 6,96 14,81 6,56
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016г. МАТ-12,09

м3 54,0216 
44,28*1.22

769,89 41591

Усиление балконов 2шт

71 ТЕР46-01- 
003-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
прим

Усиление существующих железобетонных 
балконных плит металлическими стяжками

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-003-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,68; 
ЭПМ=12,23; М АТ-5,17
HP (6533 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3733 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 т 
металлок 
онструкц 

ИЙ

0,2124 63359,28 35819,71 5650,34 793,73 14520 7608 1200 169 257,82 54,76 5 1,06

72 ТССЦ-103-
0140
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 4 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0140 1 квартал 2016 г. МАТ=4.05

м -16,35 155,24 -2538

73 ТССЦ-204-
0025
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: A-III, 
диаметром 20-22 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

т 0,014
7'2/1000

29641,36 415

74 ТССЦ-101-
5187
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
СтЗпс, шириной полок 100-100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5187 1 квартал 2016 г. МАТ-4,44

т 0,184
184/1000

24859,74 4574

75 ТССЦ-101-
5430
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь полосовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5430 1 квартап 2016 г. МАТ=4,89

кг 14,4 32,71 471

76 ТЕР 13-03- 
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/fip

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЗМ-6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,02 
H P (63руб.): 69%=90%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (44 руб.): 48%=70%'(0.85‘0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,11 2048,66 826,01 66,29 1,47 225 91 7 5,31 0,58 0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
77 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(Г73=2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2  к расх.;
Т3=2; ТЗМ=2])
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP13-03-Q04-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,05 
HP (77руб.): 69%-90%‘ (0.9*0,85) от ФОТ 
СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,11 4338,96 1015,58 86,43 2,94 477 112 10 7,66 0,84 0,02

78 ТЕР15-02- 
016-02 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
прим

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая(низ 
болконной плиты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,8
H P (536руб.): 80%=105%‘ (0.9*0.85) от ФОТ 
СП (248 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0594
2,97'2/1Q0

17111,99 10457,38 1131,56 832,13 1016 621 67 49 78,88 4,69 6,07 0,36

Итого по разделу 3 фасад 458591 454,36 11,08

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1373784 266636 83985 11312 2075,85 68.62

Накладные расходы 231865

Сметная прибыль 125166

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)
93002 286,73 1,11

Стены (ремонтно-строительные) 54023 156,52

Кровли 827549 754,95 31,99

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3559 6.63 0,84

Проемы (ремонтно-строительные) 16943 60,49 1,1

Деревянные конструкции 245617 81,98 0,61

Прочие ремонтно-строительные работы 135312 143,42 16,61

Погрузо-разгрузочные работы 4388

Перевозка грузов автотранспортом 3425

Печные работы (ремонтно-строительные) 1891 6,47

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 82958 153,05 0,42

Конструкции из кирпича и блоков 9745 12,53 0,36

Отделочные работы 170808 383,12 8,7

Строительные металлические конструкции 12399 10,21 0,31

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3040 4,33 0,01

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

12230 8,46

Автомобильные дороги 53926 6,96 6,56

Итого 1730815 2075,85 68,62

В том числе:

Материалы 1023163

Машины и механизмы 83985
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Гранд-СМЕТА

1 1 2 [ 3 | 4 j 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ФОТ 277948

Накладные расходы 231865

Сметная прибыль 125166

Непредвиденные затраты 1% 17308

Итого с непредвиденными 1748123

НДС 18% 314662,14

ВСЕГО по смете 2062785,14 2075,85 68,62

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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