
Гран д -С М  ETA 

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,г, Сорочинск, 2 микрорайон, д. 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1266888 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 148200 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1118,82 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а ______________

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Кровля.

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2 01 6  г . О ЗП=12,23; ЭМ =3,73  
H P  (17513 руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (20849 руб.)
С П  (10008 руб.): 48% =70% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (20849 руб.)

100 м2 покрытия 12,72
1272/100

1817,69 1639,06 178,63 23121 20849 2272

2 ТЕРр53-21-14
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство швов панелей с раствором
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =4.61; М А Т=5,87  
H P  (4096 руб.): 73 % -8 6 % *0 .85 от Ф О Т  (5611 руб.)
С П  (3142 руб.): 56% =70% *0 .8  от Ф О Т  (5611 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

3,15
315 /100

1888,07 1781,18 38,68 5947 5611 122

2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР12-01-016-02

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П ^ 12 ,23 ; ЭМ =4,6; М А Т -8 ,36  
H P  (4225  руб.): 92% ~120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (4592 руб.)
С П  (2020  руб.): 44% = 6 5% '(0 .85*0.8) от Ф О Т  (4592 руб.)

100 м2 кровли 12,832
1283,2/100

1235,24 357,85 19,32 15851 4592 248

4 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ =6,49; 
ЗПМ =12,2Э; М АТ=3,48
H P  (23771 руб.): 92% =120% *{0.9*0.85) от Ф О Т (2 5 8 3 8 руб.) 
С П  (11369 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (25838  руб.)

100 м2 кровли 12,832
1283.2/100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 535389 25331 4120 507

5 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, 
изопласт ЭПП-4 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1962 1 квартал 2016 г. М А Т=3,43

м2 -1489
- Ф  1,р2

152,7 -227370

6 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. М АТ=3,42

м2 -1463
-Ф1.р1

179,21 -262184

7 ТССЦ-101-6059
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТПП 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-6059 1 квартал 2016 s. М АТ=5,18

м2 1489 82,67 123096

8 ТССЦ-101-6060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТКП
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-6060 1 квартал 2016  а. МА 7=5,63

м2 1463 98,36 143901

парапеты, карнизы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР07-05-030-11

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, 
парапетов и др.) массой до 0,5 т
(М Д С 36  п .3 .3 .1.Д ем онт аж  (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП^О,8; Э М =0,8 к  расх.; З П М -0 ,8; 
М А Т ~ 0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ -0,8)
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИ Ц И И :
Т Е Р 07-05 -030 -11 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =7,54;
З П М = 12,23; М А Т~5,87
H P  (1928  руб.): 1 19% ~155% *(0,9*0.85) от Ф О Т (1620  руб.)
С П  (1102  руб.): 68% =100% *(0.85*0.8) от Ф О Т (1620 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,12
12/100

14898,96 12999,63 1899,33 497,15 1788 1560 228 60

10 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка выравнивающих стяжек цементно- 
песчаных
(М Д С 36 п. 3.3,1,,Д емонт аж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций О З П Щ 8 ; ЭМ =0,8 к  расх.; ЗПМ =0,8; 
М А Т = 0 К расх.; Т3~0,8; ТЗМ =0,8)
И Н Д Е КС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М =6,31;
З П М =12,23; М А Т -5 ,79
H P  (396  руб.): 102% ~120%  *0,85  от Ф О Т (388 руб.)
С П  (202  руб.): 52% =65% *0 .8 от Ф О Т (388 руб.)

100 м2 стяжки 0,129
12,86/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 501 355 146 33

11 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р 46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ =7,5; З П М -1 2 ,2 3  
H P  (2179 руб.): 8 4 % - 110% *(0,9*0 .85) от Ф О Т (2594 руб.)
С П  (1245  руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (2594 руб.)

1 м3 2,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 4124 2239 1885 355

12 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Рр53-20-1 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ =7,54; ЗПМ = 12,23; 
М А Т=5,56
H P  (952  руб.): 73% =86% "0,85 от Ф О Т (1304 руб.)
С П  (730  руб.): 56% =70% *0 .8  от Ф О Т (1304 руб.)

100 м3 кладки 0,017
1,7/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 10366 1173 500 131

13 ТССЦ-404-0005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка: 100 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -404-0005 1 квартал 2016 г. М АТ=5,58

1000 шт. -0,6664 11104,7 -7400

14 ТССЦ-404-0161
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 75 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -404-0161 1 квартал 2016 г. М АТ=10,17

1000 шт. 0,6664 6154,99 4102

опорная рама
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Гранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 TEP09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 
м при высоте здания до 25 м
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 09-03-014-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П ~ 12 ,23 ; ЭМ =7,16; 
ЗПМ =12,23; М А Т -8 ,08
H P  (3644 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (5281 руб.)
С П  (3063 руб.): 58% =85% *(0.85*0.8) от Ф О Т (5281 руб.)

1 т конструкций 0,5971
597,1/1000

13832,48 8087,45 3607,71 756,43 8259 4829 2154 452

16 ТССЦ-201-0780
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т  
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -201-0780  1 квартал 2 01 6  г. М А Т=4,79

т 0,5971
597,1/1000

46091,15 27521

17 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(О П  п. 1 .13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом О З П = 1 ,1; Т З -1 ,1;
П 3~ 2  (О ЗП=2; ЭМ =2 красх.; ЗПМ=2; М АТ=2 красх.; Т З -2 ; ТЗМ=2)) 

ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР13-03-004-26  1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ; ЭМ =5,92; 
ЗПМ =12.23; М А Т -5 ,05
H P  (124 руб.): 69% =90% *(0 .9 '0 .85) от Ф О Т  (179 руб.)
СП  (86  руб.): 48% =70% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (179 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,16 
27*0,5971/100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 710 179 14

18 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой более 600 
мм с одним фартуком 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05  1 Квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ=6,85; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,43
H P  (14326 руб.): 92% = 120%"(0.9*0.85) от Ф О Т (15572 руб.)
С П  (6852  руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т (15572 руб.)

100 м 
примыканий

2,182
(25,4+192,8) /1 0 0

54766,94 7004,61 736,79 132,21 119501 15284 1608 288

19 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-1875 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,36

т -0,4364 43613,07 -19033

20 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм I фартук Ф2.Ф1 =25,4x0,782=18,29 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-1875 1 квартал 2016 г. М АТ=3,36

т 1,369185
(0,925*192,8+0,782*25,4^6,28* 

1,1/1000

43613,07 59714

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,42

м2 -412,4 179,21 -73906

22 ТССЦ-101-6060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТКП 
индекс К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-6060 1 квартал 2016 г. М АТ=5,63

м2 412,4 98,36 40564

23 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М -6 ,75; 
З П М -12 ,23 ; М АТ=4.81
H P  (1847 руб.): 92% ~120% *(0 ,9*0 .85) от Ф О Т  (2008 руб.) 
СП  (884 руб.): 44% =65% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т (2008 руб.)

100 м 
ограждения

2,182
(193*25,2)7100

17849,47 863,07 425,86 57,24 38948 1883 929 125

24 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -201-0777 1 квартал 2 01 6  г. МАТ=4,81

т -0,6546 54842,51 -35900

25 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -201-8063 1 квартал 20 16 г. М А Т -4 ,51

т 1,45 41784,56 60588

26 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(0/7 п. 1 .13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способам ОЗП-1,1; ТЗ -1 ,1 ;
П 3= 2 (ОЗП=2; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ=2 к  расх.; 73=2; ТЗМ=2)) 

ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЗМ=5,92; 
ЗПМ =12,23; М А Т -5 ,0 5
H P  (255  руб.): 69% =90% А(0.9*0.85) от Ф О Т (370 руб.)
С П  (178  руб.); 48% =70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (370 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,33
23*1,45/100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 1465 369 29 1

выход на крышу, люк
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Г ранд-С М Е Т А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М ~3,73  
H P  (155  руб.): 84% ~110% '(0 .9Ю .85) от Ф О Т  (184 руб.)
С П  (88 руб.): 48% =70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (184 руб.)

100 м2 покрытия 0,112
11,2/100

1817,69 1639,06 178,63 204 184 20

28 ТЕР07-05-030-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка плит площадью до 5 м2
(М Д С 36 п.3.3.1.Демонт аж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 03п~0,8; Э М ~0,8 к  расх.; ЗПМ =0,8 ; 
М АТ=0 к  расх.; Т3~0,8; ТЗМ =0,8}
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ=7,52; 
ЭПМ =12,23; М А Т -5 ,49
H P  (2442 руб.): 132% ~155% *0,85 от Ф О Т  (1850  руб.)
С П  (1480 руб.): 80% =100% *0,8  от Ф О Т  (1850 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,04
4 /1 0 0

78031,64 35183,51 42848,13 11064,48 3121 1407 1714 443

29 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 1 2 ,2 3  
H P  (50 руб.): 70% =82% *0.85 от Ф О Т  (71 руб.) 
С П  (36  руб.): 50% =62% *0 .8  от Ф О Т (71 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0168
(0 ,7 '1 ,2 '2 )/100

4210,79 4210,79 71 71

30 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =7,5; ЭПМ =12,23  
H P  (3 0 2 руб.): 70% =82% *0 .85 от Ф О Т  (432 руб.)
С П  (216 руб.): 50% ~62% *0 .8  от Ф О Т  (432 руб.)

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

31 ТЕ Р46-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов (люк)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 46-04-012-03 1 квартал 2016  з. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,98; 
ЗПМ=12,2Э
H P  (75 руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85} от Ф О Т  (89 руб.)
С П  (43 руб.): 48% =70% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (8 9 руб.)

100 м2 0,0064
(0,8Ю ,8)/100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 91 79 12 10

32 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2018 s. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =7,54; З П М -12 ,23; 
М А Т-5 ,5 6
H P  (5 6 0 руб.): 73% =86% *0.85 от Ф О Т  (767руб .)
С П  (430 руб.): 56% ~70% *0 ,8  от Ф О Т  (767  руб.)

100 м3 кладки 0,01
(8,7‘0,12}/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 6097 690 294 77

33 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =9,65; 
ЭПМ =12,23; МАТ=5,81
H P  (1518 руб.): 80% =105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (1897 руб.)
С П  (702 руб.): 37% =55% '(0 .85Ю .8) от Ф О Т  (1 8 9 7 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,1752
17,52/100

16721,56 9996,07 1131,56 832,13 2930 1751 198 146
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34 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-04-016-01 1 Квартап 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М =4,09; М А Т -4 ,56  
H P  (1381 руб.): 80% -1 0 5 % *(0 .9 '0 .8 5 ) от Ф О Т (1 7 2 6 руб.)
С П  (639 руб.): 37% =55% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (1726 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0.642
64,2 /100

13602,64 2687,91 2703,45 8733 1726 1736

35 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =5,82; 
ЗПМ =12,23; М АТ=5,62
H P  (74 руб.): 93% =122% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (80 руб.)
СП  (43 руб.): 54% -80% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т  (80 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,0108
10,8/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 580 80 3

36 ТССЦ-204-0069
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Арматурные сетки сварные 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -204-0069 1 квартал 2016 г. М А Т=5,62

т -0,0108 46014,71 -497

37 ТССЦ-101-1642
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 100x100x10 мм 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1642 1 квартал 2016  г. М АТ=4,39

т 0,0108 29263,43 316

38 ТЕР09-03-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до 25 м
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 .23 ; ЭМ =6,48; 
З П М -12 ,23 ; М АТ=6,36
H P  (37  руб.): 69% ~90% "(0-9Ю .85) от Ф О Т (54 руб.)
С П  (31 руб.): 58% =85% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (54 руб.)

1 т конструкций 0,022874
11,734,95/1000

4733,35 2018,07 2095,24 328,13 108 46 48 8

39 ТССЦ-201-0778
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=4.77

т 0,03367
0,0108*0,02287

56908,96 1916
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40 TEP13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(О П  п. 1 .13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом 0 3 П =  1,1; Т3= 1,1;
/73=2 (О ЗП=2; Э М =2 к  расх.; ЗПМ =2; М АТ=2 к  расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р13-03-004-26 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =5,92; 
ЗПМ =12,2Э; М А Т -5,05
H P  (15  руб.): 69% -90% *(0 ,9 *0 ,85 ) от Ф О Т (22 руб.)
С П  (11 руб.): 48% =70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (22 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,02
2,4 /100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 89 22 2

41 TEP46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; ЭМ=6,19; 
ЭПМ =12,23; М А Т -4 ,67
H P  (227  руб.): 84%= 110% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (270  руб.)
С П  (130  руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (270  руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,0888 
12’7,4/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 415 249 119 21

42 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4535 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,62

м2 13,2
12*1,1

272,62 3599

43 TEP12-01 *004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой более 600 
мм с одним фартуком
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-004-05 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  Э М =6,85;
ЗПМ = 12,23; МА Т=3,43
H P  (276  руб.): 92% = 120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т (300  руб.)
С П  (132  руб.): 4 4 % -6 5 % *(0 ,85*0.8) от Ф О Т (300  руб.)

100 м 
примыканий

0,042
4 ,2 /100

54766,94 7004,61 736,79 132,21 2300 294 31 6

44 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1875 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,36

т -0,0084 43613,07 -366

45 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм / фартук ФЗ
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1875 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,36

т 0,008385
0,3342*5,5*1,1/1000

43613,07 366
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46 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5 ОБЪЕМ 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТС СЦ -101-1961 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,42

м2 -7,938 179,21 -1423

47 ТССЦ-101-6060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТКП 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-6060  1 квартал 2016 г. М АТ=5,63

м2 7,938 98,36 781

48 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП= 12,23; ЭМ =6,03; ЗПМ ^ 12,23; 
М А Т -5 ,7 6
H P  (164 руб.): 70% =82% *0 .85 от Ф О Т (234 руб.)
С П  (1 1 7  руб.): 50% ~62% *0 ,8  от Ф О Т  (234 руб.)

1 т 0,04 47483,65 5763,27 169,99 74,97 1899 231 7 3

49 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 s. 03П = 12 ,23 ; Э М -4 ,97; М АТ=4,46  
H P  (653  руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (946 руб.)
С П  (549  руб.): 58% -8 5 % '(0 .8 5 *0 .8 ) от Ф О Т (9 4 6 руб.)

1 м2 проема 2,72 
0,8*1,7* 2

595,23 347,82 111,92 1619 946 304

50 ТССЦ-202-0041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дверной блок металлический со скобяными 
изделиями
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -202-0041 1 квартал 2016 г. М А Т -5 ,72

т 0,0714
35,7'2/1 ООО

145935,79 10420

51 ТЕР15-04-041-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком 
заполнений дверных проемов и печей 
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р15-04-041-05 1 квартал 2016 г. 0 3 П ~ 12 ,23 ; ЭМ=5,2; 
З П М = 12 ,23; М А Т -5 ,71
H P  (174  руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (218 руб.)
С П  (81 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (218 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,065
6 ,5 /100

4457,83 3358,36 7,38 1,96 290 218
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52 ТЕР10-01-039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-60 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-039-05  1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М = 7 ,13;
ЗПМ = 12,23; МА Т=6,62
И Р  (229 руб.): 9 0% = 11 В% *(0.9*0.85) от Ф О Т (254 руб.)
С П  (109 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (254 руб.)

100 м2 проемов 0,0128 
0.8*0,8'2/ЮО

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28

53 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-0891 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,7

ком пл. 2 297,41 595

вент.каналы

54 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; Э М =7,5; З П М -1 2 ,2 3  
H P  (6745  руб.): 84% ~110% *(0.9*0.85) от Ф О Т (8 0 3 0 руб.)
С П  (3854 руб.): 48% =70% ''(0.85Ю ,8) от Ф О Т (8 0 3 0 руб.)

1 м3 6,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 12765 6931 5834 1099

55 ТЕР46-02-00Э-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
кирпичных
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЗПМ ~ 12,23 
H P  (1688  руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т (2009 руб.)
С П  (964 руб.): 4 8% ~ 7 0% *(0.85*0.8J о т  Ф О Т (2009 руб.)

100 м2 0,7722
77,22/100

2601,08 2601,08 2009 2009

56 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр53-20-2 1 Квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =7,54; З П М -12 ,23 ; 
М А Т=5,56
H P  (3766 руб.): 73% ~86% *0.85 от Ф О Т (5159 руб.)
С П  (2889 руб.): 56% =70% *0 .8  от Ф О Т (5159 руб.)

100 м3 кладки 0,058
5,8/100

631177,33 81259,06 29394,24 7693,53 36608 4713 1705 446

57 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-02-016-01 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП -12,23; ЭМ =9,65; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ=5.81
H P  (6523 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т (8154 руб.)
С П  (3017  руб.): 37% =5 5% *(0.85*0.8) от Ф О Т (8154 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,753
75,3/100

16721,56 9996,07

............

1131,56 832,13 12591 7527 852 627
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58 TEP15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р15-04-016-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =4,09; М А Т=4,56  
H P  (1340 руб.): 80% = 105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (1675 руб.)
СП  (620  руб.): 37% ~55% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (1675 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,623 13602,64 2687,91 2703,45 8474 1675 1684

59 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65~38-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; М АТ=13,61  
И Р  (6060 руб.): 88% =103% *0.85 от Ф О Т  (6886 руб.)
С П  (3305 руб.): 4 8 % -6 0 % *0 .8  от Ф О Т  (6886 руб.)

1 шт. 18 2566,27 382,55 46193 6886

60 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -103-0917 1 квартал 2 01 6  г. М А Т=14,58

м -27,54
-tV2.p1

1406,1 -38724

61 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -507'0546 1 квартал 2016 г. М АТ=4,64

м 27,54 166,02 4572

62 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
флюгарки
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 Квартал 2016 г. 0 3 П ~ 12 ,23 ; М АТ=3,41  
H P  (2654 руб.): 88% ~ 103% *0.85 от Ф О Т  (3016 руб.)
СП (1448 руб.): 48% =60% *0 .8  от Ф О Т  (3016  руб.)

1 шт. 18 424,02 167,55 7632 3016

63 TEP12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. О ЗП~12,23; ЭМ =4,6; М А Т=3,37  
H P  (3984 руб.): 92%,~120%*(0.9Ю .85) от Ф О Т  (4330 руб.)
С П  (1905 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (4330 руб.)

1 колпак 18 1912,23 240,56 4,83 34420 4330 87

64 TEP12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух
добавлять к расценке 12-01-011-01
(8-2 П 3 = 6 (О З П -6; Э М =6 к  расх.; ЗПМ=6; М А Т- 6  к  расх.; 73=6;
ТЗМ=6))
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 з. О ЗП -12 ,23 ; ЭМ =4,6; М А Т=3,38  
H P  (12006 руб.): 92% ~120% *(0.9*0,85) от Ф О Т  (13050 руб.)
С П  (5742 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (13050 руб.)

1 колпак 18 5783,21 724,99 28,98 104098 13050 522
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65 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1875 1 квартал 2016 г. М А Т=3,36

т -2,736
-0,684-2,052

43613,07 -119325

66 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1876 1 квартал 2016 г. М А Т=3,48

т 0,395513
0,71*4,48*6,28*184,1/1000

44364,12 17547

67 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -201-0779 1 квартал 2016 г. М А Т=4,57

т 1,1376
18*(16,1*2+1,5*2+0,4*18+0,4'1  

8+6,2*2+0,6*2)/1000

52125,65 59298

68 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(О П  п. 1 .13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом О З П -1 ,1; Т З -1 ,1;
П 3 = 2  (ОЗП=2; Э М =2 к  расх.; З П М -2 ; М А Т=2 к  расх.; Т3=2; ТЗ М -2)) 

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016  3. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ ~5,92; 
ЗПМ =12,23; М А Т=5,05
H P  (201 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (291 руб.)
С П  (1 4 0 руб.): 48% ~70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (291 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,26
23*1,137тоо

4440,47 1117,09 86,43 2,94 1155 290 22 1

прочии работы

69 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01~041 1 квартал 2016 г. Э М =6,8  
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП  0% =0% *0.8  от Ф О Т

1 т груза 30,5
122*0,25

345,71 345,71 10544 10544

70 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц ю -01-01-01-043  1 квартал 2016 г. Э М -8,69  
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП  0% =0% *0.8  от Ф О Т

1 т груза 91,5
122*0.75

34,59 34,59 3165 3165
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71 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 з, 03П = 12 ,23 ; Э М -7 ,6 1 ;  
ЭПМ =12,23
Н Р 0% ^ 0% Ю .85  от Ф О Т  
С П  0% ~0% *0,8  от Ф О Т

1 т груза 122 99,84 99,84 12180 12180

Итого по разделу 1 Кровля. 1063004

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 864850 143321 55530 4879

Накладные расходы 128554

Сметная прибыль 69600

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
120678

Стены (ремонтно-строительные) 72285

Кровли 707293

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 11861

Строительные металлические конструкции 28383

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4428

Проемы (ремонтно-строительные) 3337

Отделочные работы 49012

Конструкции из кирпича и блоков 516

Деревянные конструкции 6182

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 33140

Погрузо-разгрузочные работы 13709

Перевозка грузов автотранспортом 12180

Итого 1063004

В том числе:

Материалы 665999

Машины и механизмы 55530

ФОТ 148200

Накладные расходы 128554

Сметная прибыль 69600

Непредвиденные затраты 1 % 10630

Итого с непредвиденными 1073634

НДС 18% 193254

ВСЕГО по смете 1266888
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Составил::___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил::___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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