
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

№

пп
Обосно­

вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Е д .ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. демонтажные работы

1 ТЕР07-05-
030-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т

(МДС36 п.3.3.1,Демонтаж (разборка) сборных б е т о н н ы х  
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ-0 ,8  к 
расх.; ЗПМ=0,8; М А Т =0красх .; Т3=0,8, ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 з. 03П=12,23, ЭМ=7,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
H P (42777руб.): 119%-155% '(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (24444 руб.): 68% =100% '(0 85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ЦИЙ

5,16
516/100

13242,19 4968,32 8273,87 1997,99 68330 25637 42693 10310 37,032 191,09 10,128 52,26

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

демонтаж выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 30мм

(П3=0,8 (03п=0.8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ=0к  
расх.; Т3=0,8; ТЗМ Щ 8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,31; 
ЗПМ= 12.23; МА7=5,79
HP (193 руб.): 92% -120% '"(0.9'0 85) от ФОТ 
СП (92 руб.): 44% =65% '(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0 ,0697
6,97/(00

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 271 192 79 18 21,776 1,52 1,552 0,11

УТВрРЖД^Ю:

2016 г.

(наименование стройки) г - * II
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № V-‘- - 4 \  / ■ ? - 0

(локальная смета) V C

на Капитальный ремонт крыши ногоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область,г. Сорочинск.ул. Ворошилова,д.2 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 020.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ_________________________4003521,7 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 582763 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 4407,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР07-05-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 5 м2

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций О ЗП-0,8; Э М -0 ,8  к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
7ЕР07-05-011-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,41
И Р (1346руб.): 119%=155%'(0,9'0.В5) от ФО Т  
СП (769 руб.): 68%~100%'(0.85'0-8) от ФОТ

100 ШТ. 

сборных 
конструк 

ций

0 ,04 40690.11 24139,67 16550,44 4120,53 1628 966 662 165 179,928 7,2 20,888 0,84

4 ТЕРр56-9-4
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в деревянных 
стенах каркасных и в перегородках

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (109 руб.): 70%=82% *0.85 от ФОТ 
СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0 ,0 2 7822,67 7822,67 156 156 67,4 1,35

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
Ш 675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (59 руб.): 70%~82%'0.85 от ФОТ 
СП (42руб.): 50% =62% '0.8от  ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0 ,0 2
1/100*2

4210,79 4210,79 84 84 36,28 0,73

6 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(П З Щ 8  ('03/7=0,8; Э/И=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; 73=0,8, ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,62 
HP (182 руб.): 90% -118% ‘ (0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (87 руб.): 43%=63%"f0.85*0.8; от ФОТ

100 м2 
проемов

0 ,0 1 2 8
0,S'0,S'2/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 284 180 104 22 114,144 1,46 8,736 0,11

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Разборка кирпичных стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ~12,2Э
H P (2595 руб.): 84%=110%*(0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (1483 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 2,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 4910 2666 2244 423 8,24 20,6 1,15 2,88

8 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%'0.85 от ФОТ 
СП  0%=0%*0.8ош Ф О Т

1 т груза 20,1
67-0,3

345,71 345,71 6949 6949
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ -8,69  
H P  О%=О%'0.85 от ФОТ 
СП 0% -0% *0 .8от  ФОТ

1 т груза 4 6 ,9
67*0.7

34,59 34,59 1622 1622

10 ТССЦпг-03- 
21-01«015
Приказ 
Минстрой 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21 -01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ -12,23  
HP 0%-0%Ю .85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 67 117,04 117,04 7842 7842

Итого по разделу 1 демонтажные работы 166332 223,95 56,2

Р аздел 2. кров л я

11 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропильной системы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (135827 руб.): 90% =И 8% 7& Э '0  85) от ФОТ 
СП (64895руб.): 43%=63%'(0,85'0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

51 ,0 7 11702,36 2925,54 277,32 29,6 597640 149407 14163 1512 24,09 1230,28 0,15 7,66

12 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; М А ТЫ ,48 
HP (30282 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ 
СП (22179 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 16 ,785
1850/100-1,715

10619,94 2477,92 173,44 63,11 178256 41592 2911 1059 21,35 358,36 0,32 5,37

13 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя  
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, Ш 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ~4,51

м3 -30 ,21 4251,44 -128436

14 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя  
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5д-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ -12,23; МАТ-4,48  
HP (4604 руб.): 71%=83%Ю.85от ФОТ 
СП (3372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1 ,715
171,5/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 25915 6336 450 149 31,83 54,59 0,44 0,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, 111 сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. М АТ-4,51

м3 -4 ,5 28 4043,58 -18309

16 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/лр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. М АТ-3,46

м3 24 ,13 5614,4 135475

17 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№6757пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал  2016 г. О З Г М 2,23; ЭМ~4,67; 
М АТ-3,22
H P (22260 руб.}: 90%=118% "(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10635 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

8 ,97 10930,23 2757,25 187,22 98044 24733 1679 22,5 201,83

18 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№6757лр

Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,6; 
МАТ=2,88
HP (26143 руб.): 77 % -100% '(0.9 Ю. 85) от ФОТ 
СП (16297 руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

18,5
1850/! 00

6778,57 1835,23 120,66 125404 33952 2232 14,36 265,66

19 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6757лр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "030H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-9,28
И Р (51588 руб.): 77%=100%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (32159 руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

37
185О‘г/10в

2434,8 1809,06 607,36 1,71 90088 66935 22472 63 13,16 486,92 0,01 0,37

20 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МА7=6,69

кг 1242 89,31 110923

21 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
2109.15  
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,64 ; 
ЗПМ -12,23 ; Ш  7=3,93
HP (3053 руб.): 90%=118%*(0.9'0 85) от ФОТ 
СП (1459 руб.): 43%=63%‘(0.85'0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,99 828,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87 6,63 26,52 0,11 0,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№6 75/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь: 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 *2 668,42 -1337

23 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Окна «©открывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6- 
12Ж, площадь

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 5 ,688
1,422'4

2206,25 12549

24 ТЕР15-04-
024-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Простая окраска масляными составами по 
дереву: створок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~4,76; 
ЗПМ -12,23; М А Т-2,76 
H P (326 руб.): в0%=105%"(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (151 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0 ,1 1 3 7 6
5,688/100*2

5902,66 3584,86 26,7 1,96 671 408 3 28,05 3,19 0,01

25 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-6,38
H P (66110руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (55571 руб.): 58%=85%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

18 ,845
1884.5/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 172656 85501 66289 10311 35,5 669 2,61 49,19

26 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 2 0 7 2 ,9 5  
18в4,5*1,1

272,62 565128

27 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. М АТ-5,65

шт. 131 91 ,5
1884.5-7

1,58 20843

28 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали коньковые

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 s. 03П -12.23; ЭМ-6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (11376 руб.): 92%=120%*(Q.9,Q.8S) от ФОТ  
СП (5441 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0 ,8 7 7 5
87,75/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 43134 12330 162 35 112,75 98,94 0,2 0,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (22455 руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) от ФОТ  
СП (10729 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,4 36079 17821,19 443,92 50511 24950 621 143 200,2

30 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя  
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1 ,4 8 4 8567,27 -12714

31 ТССЦ-101-
3847
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Профилированный настил оцинкованный: 
С10-899-0,6 246,5*5,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 1 ,405 41801,7 58731

32 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Ограждение кровель

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (2292 руб.): 92%=120%*(0.9+0.85) ОЮ ФОТ  
СП (1096 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

2 ,7 0 7 17849,47 863,07 425,86 57,24 48319 2336 1153 155 6,67 18,06 0,29 0,79

33 ТЕР12-01- 
012-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
прим

Ограждение снегозадерживающее

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 3 M -6 J 5 ; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (2304 руб.): 92%=120% '(0.9'0.85) от ФО Т  
СП (1102руб.): 44%=65%'{0.85*0.8) от ФО Т

100 м 
огражден

ИЯ

2,721 17849,47 863,07 425,86 57,24 48568 2348 1159 156 6,67 18,15 0,29 0.79

34 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
М инстроя  
России от 
21.09.16  
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0 ,8 1 6 3 54842,51 -44768
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35 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозад ержате л я длиной 2000 мм

(МА Т-1,135 к  расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. М АТ-3,33

шт. 136 619,17 84207

36 ТЕР20-02-
004-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Установка клапанов обратных диаметром до 
355 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,61; 
МА 7=5,39
H P (2613 руб.): 98%=128% '(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1493 руб.): 56% -83% '(0.85*0.8) от ФОТ

1 клапан 20 189,2 133,31 9,22 3784 2666 184 1,03 20,6

37 ТССЦ-301-
1901
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

клапаны круглые диаметром до 280 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98

шт. 20 518,33 10367

38 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя  
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Устройство люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарный EI 60

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а  ОЭП-12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23, МАТ-6,62  
HP (229 руб.): 90%-118%^(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (109 руб.): 43% -63%  *(0.85*0. В) от ФОТ

100 м2 
проемов

0 ,0 1 2 8  
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

39 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09,15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. М А Т-6,64

м2 -1 ,2 8 3648,48 -4670

40 ТССЦ-101-
0956
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Петля накладная

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

шт. 4
2*2

53,07 212
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41 ТССЦ-101-
0953
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ-4.06

ШТ. 2 92,28 185

42 ТССЦ-203-
8119
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Люк противопожарный металлическая 
однопольная ДПМ-01/60

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016г. МАТ^З,22

шт. 2 10543,47 21087

вентканалы

43 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт 
отдельными местами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ =8; 
ЗПМ =12,23; МАТ=5,56 
HP (16680 руб.): 73%=86%'0.85 от ФОТ 
СП (12795 руб.): 56%=70%’0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

5 ,4 9680,45 4146,46 267,84 84,88 52274 22391 1446 458 35,39 191,11 0,43 2,32

44 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=9,73, 
ЗПМ= 12,23; М А Т-5,94
HP (30612 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14158 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

3 ,707
0,431+3,276

16986,59 9960,23 572,9 362,13 62969 36923 2124 1342 70,88 262,75 2,78 10,31

45 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,58; 
М А ТЫ ,56
HP (3394 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ  
СП (1570 руб.): 37% -55% '(0 .85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

2 ,224
222,4/100

10178,36 1907,76 59,81 22638 4243 133 14,39 32

46 ТЕР46-02-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Монтаж прогонов

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,91; 
ЗПМ-12,23; М А Т  =7 ,55
HP (2045руб.): 84%=110%'(Q.9V.85) от ФОТ 
СП (1168 руб.): 48% -70% ',(0.85'0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
вднструк 

ций

0 ,8096 6246,86 2776,82 1405,87 229,31 5057 2248 1138 186 21,2 17,16 1,13 0,91

47 ТССЦ-101-
3720
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
СтО, шириной полок 20-32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3720 1 квартал 2016г. МАТ=3,81

т 0 ,3328
(12,4'12+23*а)/1000

29220,38 9725
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48 ТССЦ-101-
1897
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
СтЗсп, шириной полок 50-56 мм

и н д е к с  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1897 1 квартап 2016 а. МАТ=4,43

т 0 ,4 7 6 8
(19,642+30,2'в)/1000

29530,07 14080

49 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж настила

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =6,19; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-4,67  
HP (701 руб.): 84%-110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (401 руб.): 48%=70%'(0.85*0,8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0 ,2 7 5 4672,41 2801,89 1344,34 233,47 1285 771 370 64 22,2 6,11 1,15 0,32

50 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартап 2016 г. МАТ-3,48

т 0 ,3 0 2 5  
(11,$5*12+16,9‘8)/W00*1,1

44364,12 13420

51 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали конек (3,8*8+2,4*12)*0,2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ -12,23; МАТ=3,39
HP (1535руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (734 руб.): 44%=65%+(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0 ,1 1 8 4
11,84/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 5820 1664 22 5 112,75 13,35 0,2 0,02

52 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021

(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М Щ 0 1 ; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,02  
HP (457руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (318 руб.): 48%=70%'(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4 4097,32 1652,03 132,58 2,94 1639 661 53 1 10,62 4,25 0,02 0,01

53 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
№ 675/лр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ^2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 201$ з. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,05 
HP (281 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (195р уб ): 48%=70% '(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1736 406 35 1 7,66 3,06 0,02 0,01

Итого по разделу 2 кровля 3192891 4183,92 79,58

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2589771 556213 181801 26550 4407,87 135,78

Накладные расходы 484430

Сметная прибыль 285022
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И т о ги  п о  с м е т е :

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 139294 198,29 53,1

Кровли 211716 150,02 1,89

Проемы (ремонтно-строительные) 528 2,08

Деревянные конструкции 1672158 1662,12 8,35

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

56870 43,87 4,11

Погрузо-разгрузочные работы 8571

Перевозка грузов автотранспортом 7842

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 253339 412,95 6,12

Теплоизоляционные работы 452603 752,58 0,37

Отделочные работы 136490 297,94 10,31

Строительные металлические конструкции 315180 669 49,19

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

18257 20,6

Стены (ремонтно-строительные) 81749 191,11 2,32

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4626 7,31 0,02

Итого 3359223 4407,87 135,78

В том числе:

Материалы 1851757

Машины и механизмы 181801

ФОТ 582763

Накладные расходы 484430

Сметная прибыль 285022

Непредвиденные затраты 1% 33592

И то го  с  н е п р е д в и д е н н ы м и 3392815

НДС 18% 610706,7

ВСЕГО п о  с м е т е  | 4003521,7 4407,87 135,78

Сдал:

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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