




Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области

«УТВЕРЖДАЮ»



генерального

директора
НО «Фонд ЖКХ Оренбургской области»

К.С. Золотарев
2016 года

Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных в Сорочинском городском округе Оренбургской области.

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Стоимость СМР	Стоимость работ по строительному контролю (СМР*2,14%)
1.	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14	Крыша, фасад	2 146 884,92	45943,34
2.	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16	Крыша	1 266 888,00	27111,40
3.	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17	Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	2 483 910,62	53155,69
4.	г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21	Крыша	3 381 732,50	72369,08
5.	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2	Крыша	4 003 521,70	85675,36
6.	г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21	Крыша	2 151 578,96	46043,79
7.	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191	Крыша	1 888 667,88	40417,49
8.	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215	Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	2 657 659,72	56873,92
		Всего	19 980 844,30	427590,07 В т.ч. НДС 18% 65225,60

Начальник отдела организации
работ по капитальному ремонту

М.С. Сидоров