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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному, рейонту многоквартирных домов, 

расположенных в Сорочинском городском округе Оренбургской области.

№
п/п

Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР Стоимость работ 
по
строительному
контролю
(СМР*2,14%)

1. г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14 Крыша, фасад 2 146 884,92 45943,34

2. г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16 Крыша 1 266 888,00 27111,40

3. г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17 Крыша, фасад, 
внутридомовые 

инженерные системы 
теплоснабжения

2 483 910,62
53155,69

4. г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21 Крыша 3 381 732,50 72369,08

5. г. Сорочинск, ул. 
Ворошилова, д. 2

Крыша 4 003 521,70 85675,36

6. г. Сорочинск, ул. 
Ворошилова, д. 21

Крыша 2 151 578,96 46043,79

7. г. Сорочинск, ул. Карла 
Маркса, д. 191

Крыша 1 888 667,88 40417,49

8. г. Сорочинск, ул. Карла 
Маркса, д. 215

Крыша, фасад, 
внутридомовые 

инженерные системы 
теплоснабжения

2 657 659,72
56873,92

Всего
19 980 844,30

427590,07 
В т.ч. НДС 18% 

65225,60

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


