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Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальном^ лифтового
оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбург^ая^1̂ ^ ^ ^ ,  ■ гОрск,  ул. 
Шалина, д. 116

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со Сборником цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и 
сооружений, 1990 г. (применительно).

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида 

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Капитальный ремонт 

(замена) лифта - 5 шт.
СЦКР 3-3-9-01 Проект реконструкции 
лифта, смета
СЦКР 3-3-9-03 Проект реконструкции 
каждого последующего однотипного 
(не отличающегося от первого) лифта 
СЦКР 3-3-9-06 Вычерчивание 
заказного чертежа для завода- 
изготовителя, один лифт 
СЦКР 3-1-30-01 Проектирование 
строительной части лифта с 
частичной реконструкцией помещения, 
один подъемник 
К=1,3 (9эт.)
К=0,2 примечание п. 7

150,00

30,00*4

54,00*1

78,00*1,3
78*1,3*0,2*4

182

150,00

120

54

101,4
81,12
182СЦКР 3-1-12 ПОКР

ИТОГО: 688,52
29,59 К=29,59 Текущие цены на 4 квартала 

2015 г. (Приложение 3 к письму 
Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 
14.12.2015г.). 20373,31

НДС 18% 3667,20
ВСЕГО по смете 24040,51

Составил

Проверил

Тындюк И.О. 

Сидоров М.С.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Шалина, д. 11 б

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Шалина, д. 11 б 
с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-5 
Количество новых лифтов-5 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № Э84-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и По завершении в установленные календарным
7



комплектованию планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капсюльному 
ремонту X  '1’, /' /  Сидоров М.С.

2016 г
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СОГЛАСОВАНО:

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному 
оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 0 [  
Беляева, д. 2а.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального директора 

по орг анизационноеехнитеекой работе 
НО «Фонд модернизации^ЖКХ (^енбургской области»

I уг  К.С. Золотарев
Оренбургской области* *  ,

О  А

mohtj* © (замене) лифтового
1бургская область, г. Орск, ул.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со Сборником цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и 
сооружений, 1990 г. (применительно).

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида 

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для строительства

Цпр =(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Капитальный ремонт 

(замена) лифта - 6шт.
СЦКР 3-3-9-01 Проект реконструкции 
лифта, смета
СЦКР 3-3-9-03 Проект реконструкции 
каждого последующего однотипного 
(не отличающегося от первого) лифта 
СЦКР 3-3-9-06 Вычерчивание 
заказного чертежа для завода- 
изготовителя, один лифт 
СЦКР 3-1-30-01 Проектирование 
строительной части лифта с 
частичной реконструкцией помещения, 
один подъемник 
К=1,3 (9эт.)
К=0,2 примечание п. 7 
СЦКР 3-1-12 ПОКР

150,00

30,00*5

54,00*1

78,00*1,3
78*1,3*0,2*5

182

150,00

150

54

101.4
101.4 
182

ИТОГО: 738,80
29,59 К=29,59 Текущие цены на 4 квартала 

2015 г. (Приложение 3 к письму 
Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 
14.12.2015г.). 21861,09

НДС 18% 3935,00
ВСЕГО по смете 25796,09

Составил

Проверил

Тындюк И.О.

Сидоров М.С.



«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 

СКХ Оренбургской 
области» 

_К.С. Золотарев 
2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2 а

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2 а 
с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

1



ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-6 
Количество новых лифтов-6 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
^Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и По завершении в установленные календарным
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комплектованию планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ п(м^1татальному 
ремонту /у ,/// Сидоров М.С.

« » /  2016 г
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