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Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по к А 

крыши многоквартирного дома, расположеш
Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 89."~“...

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Ф онд  модернизации ж илищ но
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооруж ений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений ж илищ но-граж данского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 оJ 4 5
1. О бмерны е работы 

м ногоквартирного  ж и лого  
д ом а  высотой 15 м, объемом 
1 1974,2 м3.
Категория слож ности здания-1. 
Категория слож ности р а б о т -1,

В = 1 1,35 (Таблица 2)
К р ы ш а-1,18% процентное 
соотнош ение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (П риложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

11974,2/100*11,35* 
*0,0118*29,59

474,54

2. О бследование
многоквартирного  ж илого  
дом а высотой 15 м, объемом 
1 1974,2 м3.
Категория слож ности здания-1. 
Категория слож ности работ-1. 
Без определения несущ ей 
способности.

В=9,64 (Таблица 4)
К рыш а-3,4%  процентное 
соотнош ение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

1 1974,2/100*9,64*0,034* 
0,8*29,59 929,05

3.
Разработка проектной 
докум ентации на капитальны й 
ремонт крыш и 
м ногоквартирного дом а  
объемом 11974,2 м3

Сметная документация

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
Крыша-2,1 % процентное 
соотнош ение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (П риложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

(275+1 1974,2*0,006)* 
*0,021*3,84*1000

(275+11974,2*0,006)* 
*0,021*3,84*1000*0,05

27969,60

1398,48

ИТОГО: 30771,67

Н Д С  18% 5 5 3 8 ,9 0

ВСЕГО по смете 36310,57

Составил
Проверил

Чурбакова И.В. 
Сидоров М.С.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документац:
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 89.

■А'7Г
года

S$gJ/  О ^

капитальному ремонту

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени
на, д. 89.

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургская область, 
г. Орск, просп. Ленина, д. 89.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1970 год;
Площадь здания всего -  3991,4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2650,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени
на, д. 89.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ле
нина, д. 89.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 89.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
просп. Ленина, д. 89.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо
димо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяе
мым материалам и разработки проекта на капиталь
ный ремонт. Результатом обследования является тех
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий,

1 строений, сооружений».
-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

и . Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту_____________Сидоров М.С.

« » 2015 г
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С О ГЛ А С О В А Н О  У Т В Е Р Ж Д А Ю :
________________________________________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Ф онд м о д е р н и з а ^ и  Ж ^ ^ у В р е т о у р г с к о й  области»

К.С. Золотарев
Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации пс 
внутридомовой инженерной системы водоотведенш

расположенного по адрес}
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д. 3.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Ф онд модернизации ж илищ но
коммунального хозяйства О ренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений ж илищ но-граж данского назначения», 2012 г.

.ному ремонту 
"“^ого дома,

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ )хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1. О бмерны е работы 

многоквартирного  ж илого  
д ом а  высотой 9 м, объемом 
9563,4 м3.
Категория слож ности  здания - 
1.
Категория слож ности р а б о т -1.

В= 17,45 (Таблица 2) 
Водоотведение -2,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

9563,4/100*17,45
*0,02*29,59

987,60

2. Разработка проектной 
докум ентации на капитальный 
ремонт системы водоотведения 
м ногоквартирного дома 
объемом 9563,4 м3

Сметная документация

А=135 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
Водоотведение -1,5% 
процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (П риложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

(135+9563,4*0 ,01)*0,015 
*3,84*1000

(135+9563,4*0 ,01)*0,015 
*3,84*1000*0,05

13284,52

664,23

ИТОГО: 14936,35

Н Д С  18% 2 6 8 8 .5 4

ВСЕГО по смете,^ 17624,89
Составил ________  — ‘_______  Чурбакова И.В.
Проверил Сидоров М.С.



Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
о " ч________ -_____________________  Заместитель генерального директора

    НО «Фонд, МЖКХ Оренбургской
области»

, К.С. Золотарев 
20 года /  у>/   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, 
Д.З.

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1955 год;
Площадь здания всего -  3187,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2692,5 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы водоотведения многоквар
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург
ская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования внутридо
мовой инженерной системы водоотведения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин
женерной системы водоотведения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, г. Орск, проезд Ме
таллургов, д.З.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы водоотведения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

' . ' л г и  К Ю !

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рфйт^нб капитальному 
ремонту _______Сидоров М.С.

2015 г
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