
Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 л.9, Прим.п.1; 

Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
183600,71 376,

Теплоизоляционные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

104964.ee 181,9?

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

3027,76 7,06

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

1038927,41 2248,61

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от

9988,06 3,7

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 27846,94 25,53

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

224561,8 632,08

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

2668,38 12,22

Погрузо-разгрузочные работы 12856,95

Перевозка грузов автотранспортом 4352,72

Итого 2563527,56 4470,4

В том числе:
Материалы 1134033,33

Машины и механизмы 78928,05

ФОТ 606021,83

Накладные расходы 491002,08

Сметная прибыль 265688,11

Непредвиденные затраты 1% 25635,28

Итого с непредвиденными 2589162,84

НДС 18% 466049,31

ВСЕГО по смете 3055212,15 4470,4

Составил инженер-сметчик:________/г   Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

и
Проверил главный инженер проекта: ( ,c4Z'S///'_____________ Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-301 - 
5888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 9 597,55 5378,31

35 ТССЦ-301 - 
5898
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-58981 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 18 205,75 3703,5

40 ТССЦ-301 - 
5894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36

шт. 18 281,71 5070,78

41 ТССЦ-301 - 
5896
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 27 852,35 23013,45

42 ТССЦ-301 - 
5892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 90 156,75 14107,5

43 ТССЦ-301 - 
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301 -5900 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 9 205,75 1851,75

Раздел 3. Прочие работы

Страница 12



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности; перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (13751,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6359,9 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) От ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

9,01 10178,8£ 1907,7е 59,3J 91711,5: 17188,92 538,8$ 14.3S 129,6'

Карниз

71 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П~ 12,23; 
ЭПМ=12,23
HP (3329,8 руб.): 84%-110%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1902,74 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,524 2601,08 2601,08 3964,05 3964,05 22,82 34,78

72 ТЕР15-02-
036-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,66; ЗПМ-12,23; МАТ-5,31 
H P (66178,07руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (30607,36 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,524 102912,83 53678,94 964,77 600,98 156839,15 81806,7 1470,31 915,89 354,82 540,75

73 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ-4,47

м2 -164,6 145,59 -23964,11

74 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 s. МАТ=5

м2 164,6 68,1 11209,26

75 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,58; МАТ-4,56
HP (2325,94 руб.): 80%~105%'(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (1075,75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,524 10178,86 1907,76 59,81 15512,58 2907,43 91,15 14,39 21,93

Водосточная система
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -905,8 55,ее -50416,8;

61 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 905,8 22,06 19981,95

62 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ=7,24; ЗПМ-12,23; МАТ=4,5 
HP (570,29 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (272,47 руб.): 43%~63%Л(0.В5Ю.в) от ФОТ

100 м 
ходов

1,316 5699,62 465,72 102,95 15,78

......

7500,7 612,89 135,48 20,77 3,8 5

Выход на крышу

21 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03/7*0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ~7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
HP (142,4 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

22 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ-12,23; МАТ-6,62 
HP (178 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43

63 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 а. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ-4,81 
HP (1049,69 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (502,12 руб.): 44%~65%*(0.д5Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,24 17849,47 863,0/ 425,8< 57,2' 22133,3* 1070,2 528,0' 70,9* 6,6' 8,2/Т

57 ТЕРр53-16
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами ( вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 
HP (617,78 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (473,91 руб.): 5в%~70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,4£ 414б,4€ 267,84 84,86 1936,0S 829,2£ 53,57 16,96 35,3S 7,06

58 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыя675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2732,44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1561,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,2506 2601,08 2601,08 3252,91 3252,91 22,82 28,54

15 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=9,99; ЭПМ=12,23; МАТ= 5,2
HP (10416,32 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4817,55 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,3896 14303,93 8704,7 909,19 665,19 19876,74 12096,05 1263,41 924,35 65,66 91,24

9 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (689,23руб.): в0%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (318,77руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4516 10178,86 1907,76 59,81 4596,77 861,54 27,01 14,39 6,5

18 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~4,6; 
МАТ-3,37
HP (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (952,62 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

> 6 * ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36
HP (36765,3 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (30904,16 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,48 9161,8£ 4537,05 3517,( 547,1' 96016,61 47548,7 36864,4J 5734,3-; 35,£ 372,04

7 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1279 272,62 348680,96

8 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 7336 1,58 11590,88

47 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 
HP (9088,73 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4346,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,7011 49155,72 14051,29 184,55 39,5 34463,08 9851,36 129,39 27,69 112,75 79,05

48 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5483 43613,07 -23913,05

49 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

ш т. 64 143.19 9164,16

Страница 4



Гранд-СМЕТА
! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
! 44 ТЕР12-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ограждений кровель

(МДСЗб п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ-0,7 к  расх.; ЗПМ-0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 е. 03П-12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (734,93 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (351,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,24 802,25 604,1 298,1 40,0' 1118,75 749,1 369, 49,6£ 4,66£ 5,75

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=3,73
HP (15954,57 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9116,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,48 1944,48 1812,36 132,12 20378,15 18993,53 1384,62 15,9 166,63

3 ТЕРр58-1-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ-12,23
HP (8260,54 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (6049,97руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,288 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13243,91 11063,92 2179,99 570,64 15,16 95,33

4 ТЕРр58-12
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,48 
HP (16880,87 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (12363,45 руб.): 52%-65%*0.в от ФОТ

100 м2 6,288 15110,78 3694,32 262,12 86,83 95016,58 23229,88 1648,21 545,99 31,83 200,15

20 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,64; ЭПМ-12,23; МАТ=3,93 
HP (3052,48 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52

13 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1336,84
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