
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

&61 0 

у зрнигзв*

2016 г .
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у У  ^  /' /У 2016 г.
ный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения,'горячего водоснабжения, 

устйНО^кё^дллёетивного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1

(наименование стройки)\<:Ъ -

ЛОКАЛЬНЫЙ с м е т н ы й  РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

.2690721,26 руб. 
_535166,76 руб. 
 3922,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­ Всего

В том числе раб.на
ед.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех дование Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (411,97руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

2 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ограждений кровель

(МДС36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
красх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; 3пм=12,23; МАТ=4,81
HP (551,79 руб.): 92%=120%‘ (0.9*0.85) от ФОТ
СП (263,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,931 902,25 604,15 298,1 40,07 839,99 562,46 277,53 37,31 4,669 4,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (12331,3руб.): 84% -110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7046,46руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,1 1944,46 1812,36 132,12 15750,29 14680,12 1070,17 15,9 128,79

4 ТЕРр58-1-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (6384,58руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (4676,03 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,86 2106,22 1759,53 346,69 90,75 10236,23 8551,32 1684,91 441,05 15,16 73,68

5 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (13047,24 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (9555,72 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 4,86 15110,78 3694,32 262,12 86,83 73438,39 17954,4 1273,9 421,99 31,83 154,69

6 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26

7 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

8 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5x1,2)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 3,6 2206,25 7942,5
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9 ТЕР09-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,84
HP (204,82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (172,17руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 0,07 4563,2’ 4216,1 272,’ 23,7 3 319,4: 295.1t 19,0 1,6< 32,5 5 2,2!

10 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 а. МАТ=3,96

м2 8,54 223,74 1910,74

11 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 49 1,58 77,42

12 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-ОС)7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,2Э;
ЭМ=6,15; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,14
HP (14730,64 руб.): 77%=100%"(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9182,74 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабаты 

ваемой 
поверхно 

сти

15,39 1664,47 1241,35 403,56 1,71 25616,19 19104,38 6210,79 26,32 9,03 138,97

13 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 а. МАТ=6,69

кг 311,5 89,31 27820,07

14 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36
HP (28415,93 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (23885,86руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,1 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 74211,31 36750,43 28492,56 4432,08 35,5 287,55
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15 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 988,2 272,62 269403,08

16 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 5670 1,58 8958,6

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (6416,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3068,97руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,495 49155,72 14051,29 184,55 39,5 24332,08 6955,39 91,35 19,55 112,75 55,81

18 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,3871 43613,07 -16882,62

19 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 42 143,19 6013,98

20 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 22 143,19 3150,18

21 ГССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
°оссии от 
21.09.15 
Ч°675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 54,36 174,02 9459,73
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 ТССЦ-101-

1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 1320 1.5* 2085,

23 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81 
HP (788,27руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (377 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,931 17849,47 863,07 425,86 57,2^ 16617,86 803,52 396,46 53,2£ 6,67 6,21

24 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2793 54842,51 -15317,51

/

25 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 47 545,52 25639,44

26 ТССЦ-101-
1487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13

т 0,0041 96331,65 394,96

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81 
HP (788,27руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (377руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,931 17849,47 863,07 425,86 57,24 16617,86 803,52 396,48 53,29 6,67 6,21

28 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,56
HP (617,78 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (473,91 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ I

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936,09 829,29 53,57 16,98 35,39 7,08
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29 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2184,91 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1248,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1 2601,0Е 2601,0£ 2601,08 2601,08 22,82 22,82

30 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2
HP (9744,69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4506,92 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,3 14303,93 8704,7 909,19 665,19 18595,11 11316,11 1181,95 864,75 65,66 85,36

31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (848,57 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (392,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,556 10178,86 1907,76 59,81 5659,45 1060,71 33,25 14,39 8

32 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
HP (1770,52 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (846,77 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15297,84 1924,48 38,64 1,93 15,44

33 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МА Т=3,38
HP (889,31 руб.): 92%о=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (425,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 8 963,87 120,83 4,83 7710,96 966,64 38,64 0,97 7,76

Страница 6
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34 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,57
HP (788,27руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (450,44 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,09 29878,4 8927,4 53,. 9,9 2689,ое 803,4' 4,7! 0,8$ 61,< 5,5'

35 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 6 1842,35 11054,34

36 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ=4,66; МАТ=2,98
HP (353,51 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (220,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0.9 7440,13 510,11 126,8 6696,12 459,1 114,12 3,52 3,17

37 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции ИЗ 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( 
чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (2157,14 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1170,36 руб.): 51 % -75% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

5,3367 7252,3 430,01 9,66 38703,35 2294,83 51,55 3,45 18,41

38 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -653,2 55,66 -36357,11

39 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 653,2 22,06 14409,59
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УТВЕРЖДАЮ: \>

2016 г. 2016 г.
>ный реллонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснаб^ения/го^я^его водоснабжения,

. у с т ^ Щ е ^ ^ 9ллё1#ивного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома,

•.\r V расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы_________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

_2690721,26 руб. 
_535166,76 руб. 
 3922,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе раб.на 

ед.
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (411,97руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

2 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ограждений кровель

(МДС36 п. 3.3.1,Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА Т=0 
красх.; ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (551,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (263,9 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,931 902,25 604,15 298,1 40,07 839,99 562,46 277,53 37,31 4,669 4,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (12331,3 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (7046,46руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,1 1944.4Е 1812,36 132,12 15750,29 14680,12 1070,17 15,9 128,79

4 ТЕРр58-1-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (6384,58руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (4676,03руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,86 2106,22 1759,53 346,69 90,75 10236,23 8551,32 1684,91 441,05 15,16 73,68

5 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,48 
HP (13047,24 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (9555,72 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 4,86 15110,78 3694,32 262,12 86,83 73438,39 17954,4 1273,9 421,99 31,83 154,69

6 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых ОКОН 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26

7 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

8 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыз675/лр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5x1,2)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 3,6 2206,25 7942,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР09-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,84 
HP (204,82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (172,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,07 4563,27 4216,£ 272,* 23,7; 319,4: 295,1£ 19,0« 1,66 32,5£ 2,2£

10 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 8,54 223,74 1910,74

11 ТССЦ-101- 
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 49 1,58 77,42

12 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,15; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,14
HP (14730,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9182,74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабаты 
ваемой 

поверхно 
сти

15,39 1664,47 1241,35 403,56 1,71 25616,19 19104,38 6210,79 26,32 9,03 138,97

13 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 311,5 89,31 27820,07

14 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (28415,93 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23885,86руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,1 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 74211,31 36750,43 28492,56 4432,08 35,5 287,55
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15 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 988,2 272,62 269403,08

16 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

LUT. 5670 1,58 8958,6

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова.фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; 3пм=12,23; МАТ=3,39
HP (6416,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3068,97руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,495 49155,72 14051,29 184,55 39,5 24332,08 6955,39 91,35 19,55 112,75 55,81

18 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,3871 43613,07 -16882,62

19 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 42 143,19 6013,98

20 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр .

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 а. МАТ=3,33

шт. 22 143,19 3150,18

21 ТССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59 I

кг 54,36 174,02 9459,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-101- 
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5.65

ШТ. 1320 1.5 3 2085,

23 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ=4,81 
HP (788,27 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,931 17849,4' 863,0' 425,8( 57,2' 16617,86 803,52 396,48 53,29 6,67 6,21

24 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2793 54842,51 -15317,51

25 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 47 545,52 25639,44

26 ТССЦ-101- 
1487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13

т 0,0041 96331,65 394,96

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 
HP (788,27руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (377 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,931 17849,47 863,07 425,86 57,24 16617,86 803,52 396,48 53,29 6,67 6,21

28 ГЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
эоссии от 
11.09.15 
Чг675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 
ЧР (617,78 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
2П (473,91 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936,09 829,29 53,57 16,98 35,39 7,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2184,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1248,52 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1 2601,0 3 2601,0 2601.0Е 2601,0* 22,82 22,82

30 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,99; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,2 
HP (9744,69руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4506,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,3 14303,9: 8704,7 909,15 665,1 £ 18595,11 11316,11 1181,95 864,75 65,66 85,36

31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ-4,56
HP (848,57 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (392,46 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,556 10178,86 1907,76 59,81 5659,45 1060,71 33,25 14,39 8

32 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ=3,37
HP (1770,52 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (846,77 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15297,84 1924,48 38,64 1,93 15,44

33 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
т  7=3,38
ЧР (889,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (425,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 8 963,87 120,83 4,83 7710,96 966,64 38,64 0,97 7,76
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,57
HP (788,27руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (450,44 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопрс 

вода

0,09 29878,4 8927,4 53, 2 9,9 2689,Of 803,4' 4.7S 0,8£ 61,6 5,5^

35 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 6 1842.3S 11054,34

36 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,66; МАТ=2,98
HP (353,51 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (220,37руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,9 7440,13 510,11 126,8 6696,12 459,1 114,12 3,52 3,17

37 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( 
чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (2157,14 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1170,36руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

5,3367 7252,3 430,01 9,66 38703,35 2294,83 51,55 3,45 18,41

38 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -653,2 55,66 -36357,11

39 ГССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
3оссии от 
11.09.15 
Ш 75/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 653,2 22,06 14409,59
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Гранд-СМЕТА
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТЕР10-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (чердак) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЭПМ-12,23; МАТ=4,5 
HP (295,5 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (141,18руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,6819 5699,6, 465,7 2 102,9 15,71 3886,57 317,57 70,2 10,76 3,8 2,59

Выход на крышу

41 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 красх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62 
HP (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,4: 8094,94 1723,3£ 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

42 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43

43 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648,48

44' ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
°оссии от 
21.09.15 
\ls675/np

Пюки и лазы со щитовыми полотнами 
/тепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
эцинкованной сталью полотен и коробок 
эднопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

4НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ГССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ТССЦ-101- 
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456, 456,£

Раздел 2. Фасад

46 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (18506,17руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10574,95руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 8,47 2601,08 2601,08 22031,15 22031,15 22,82 193,29

47 ТЕР15-02-
036-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
высококачественная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,83
HP (156363,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72318,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

8,47 50915,67 22747,8 488,88 328,25 431255,72 192673,87 4140,81 2780,28 161,88 1371,12

48 ТССЦ-101- 
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -914,8 145,59 -133185,73

49 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 914,8 68,1 62297,88

50 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (12926,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5978,73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

8,47 10178,86 1907,76 59,81 86214,94 16158,73 506,59 14,39 121,88

Карниз
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2614,24 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1493,85 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 1,1965 2601,0Е 2601,0Е 3112,1S 3112,19 22,82 27,3

52 ТЕР15-02-
036-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,31
HP (51956,74 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24029,99 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,1965 102912,83 53678,94 964,77 600,9Е 123135,2 64226,85 1154,35 719,07 354,82 424,54

53 ТССЦ-101- 
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -129,2 145,59 -18810,23

54 ТССЦ-101- 
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 129,2 68,1 8798,52

55 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (1826,1 руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (844,57 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,1965 10178,86 1907,76 59,81 12179,01 2282,63 71,56 14,39 17,22

Водосточная система

56 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

прим. Устройство водосточной системы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 
ИР (6389,38руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3055,79 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,76 32160,95 3914,46 178,62 31,55 56603,27 6839,45 314,37 55,53 31,41 55,28
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Гранд-СМЕТА
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57 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 а. МАТ=3,36

т -0,7955 43613,0/ -34694,2

58 ТССЦ-101- 
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,2974 47477,76 -14119,89

59 ТССЦ-301-
5884
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 33 636,84 21015,72

60 ТССЦ-301-
5886
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 4 29,39 117,56

61 ТССЦ-301-
5902
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угол желоба МП универсальный, диаметр 
185 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ-2,71

шт. 6 658,15 3948,9

62 ТССЦ-301-
5882
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

LUT. 166 142,06 23581,96

63 ТССЦ-301-
5888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 597,59 4183,13
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64 ТССЦ-301 - 
5898
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

ШТ. 14 205,7£ 2880,5

65 ТССЦ-301 - 
5894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36

шт. 14 281,71 3943,94

66 ТССЦ-301 - 
5896
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 21 852,35 17899,35

67 ТССЦ-301 - 
5892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 70 156,75 10972,5

68 ТССЦ-301 - 
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 7 205,75 1440,25

Отмостка

69 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,45; 
ЭПМ=12,23
HP (13745,81 руб.): 88%=104%Ю.85 от ФОТ 
СП (7497,72 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

100 м3 
конструк 

ций

0,437 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 27387,58 12914,85 14472,73 2705,39 243,35 106,34
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70 ТЕР27-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,23; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,28 
HP (2386,23 руб.): 121%=142%Ю.85 от ФОТ 
СП (1281,86 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1000 м2 
основани 

я

0,1746 123561 4411,7: 3101( 6883,1' 21573,76 770,2$ 5415,7< 1201, 36,96 6,46

71 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 
HP (4353,94 руб.): 121%=142%Ю.85 от ФОТ 
СП (2338,9 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,746 28910,12 2052,56 420,51 8,32 50477,07 3583,77 734,21 14,53 15,12 26,4

Раздел 3. Прочие работы

72 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,74
HP (59259,89 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (34408,97руб.): 54%=80%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

11,606 7383,68 5490,29 33,84 85694,99 63720,31 392,75 43,5 504,86

73 ТЕРр69-9-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (704,93 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (427,23 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,047 22725,17 22725,17 1068,08 1068,08 214,32 10,07

74 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 31 345,71 345,71 10717,01 10717,01
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4 75 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ=7,61; ЭПМ=12,23 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 31 117,04 117,04 3628,24 3628,24

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1586915,53 521228,17 83569,77 13938,59 3922,12

Накладные расходы 436752,84

Сметная прибыль 234026,93

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536- 

ИП/12/ГС)
119105,84 235,2

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 477600,32 151,06

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

99495,1 372,2

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

33710,15 18,42

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

140241,87 289,83

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

84619,63 142,14

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

3027,78 7,08

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

937876,98 2028,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от

14982,11 5,54

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 20083,33 18,41

Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 18; Письмо от 27.11.12 
Ч°2536-И П/12/ГС)

48631,11 106,34

Автомобильные дороги (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
М°2536-ИП/12/ГС)

82411,74 32,85

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
>7.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

179363,85 504,86

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
1рил.2 п. 19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

2200,24 10,07
-
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Погрузо-разгрузочные работы 10717,01

Перевозка грузов автотранспортом 3628,24

Итого 2257695,3 3922,12

В том числе:
Материалы 982117,59

Машины и механизмы 83569,77

ФОТ 535166,76

Накладные расходы 436752,84

Сметная прибыль 234026,93

Непредвиденные затраты 1% 22576,95

Итого с непредвиденными 2280272,25

НДС 18% 410449,01

ВСЕГО по смете 2690721,26 3922,12

Составил инженер-сметчик:   г А______________Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

/ 2 /
Проверил главный инженер проекта:_______________  Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)
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