
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

^  /  / / L ь i f  Х '  '
/ .V

_ ^  2016 г.
Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
■ ' ^ З ' Г б Т ^ р а с п о л о ж е н н о го по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 
^ (на именование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы к Н/ЦЛ ? ф -'ci r- ' .& ’j________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________3524357,48 руб.
Средства на оплату труда________________________________ 730738,29 руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________ 5381,29 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
щ

ая
 

ма
сс

а 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,85 
HP (843,74 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (617,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03 39658,28 39612,24 46,04 1189,75 1188,37 1,38 341,3 10,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
Ns675/np

Демонтаж ограждений кровель

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 красх.; ЗПМ=0,7; М АТ-0  
к  расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
ИР (740,86 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (354,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,25 902.2J 604,1 £ 298,1 40,077 1127,81 755,19 372,62 50,09 4,669 5,84

3 ТЕР46-04”
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP (16061,14 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9177,79 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,55 1944,48 1812,36 132,12 20514,26 19120,4 1393,86 15,9 167,75

4 ТЕРр58-1“
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (8315,71 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (6090,38руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,33 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13332,37 11137,82 2194,55 574,45 15,16 95,96

5 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,48 
HP (16993,62 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ 
СП (12446,03 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

1 0 0  м 2 6,33 15110,78 3694,32 262,12 36,83 95651,24 23385,05 1659,22 549,63 31,83 201,48

6 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
HP (2289,36руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1093,8 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1

слуховое
окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89

7 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

\
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 16 ' 17
8 ТССЦ-203-

0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзи иная решетка 
(1,5x1,2)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 5,4 2206.2J 11913,7£

9 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,16; ЗП М -12,23; МАТ=4,84 
HP (307,23 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (258,25 руб.): 58%=85%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,105 4563,27 4216,£ 272,7 23,7С 479,14 442,77 28,63 2,43 32,5S 3,42

10 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,81 223,74 2866,11

11 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. М АТ-5,65

шт. 74 1,58 116,92

12 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=6,15; ЭПМ=12,23; МА Т=9,14 
HP (19190,99 руб.): 77%~100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (11963,21 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

20,05 1664,47 1241,35 403,56 1,71 33372,62 24889,07 8091,38 34,29 9,03 181,05

13 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 s. МАТ=6,69

кг 405,8 89,31 36242
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Гранд-СМЕТА
11 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-04-Q02-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,43; ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36
HP (37010,87 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31110,59 руб.): 58%~ 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,55 9161.8S 4537,05 3517,6 547,17 96657,94 47866,3 37110,68 5772,64 35,5 374,53

15 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 е. МАТ=3,62

м2 1287,1 272,62 350889.2

16 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ-5,65

шт. 7385 1,58 11668,3

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от
21.09.15

' • 1 ; ■■ ; 
1875 
Приказ 
Минстроя 
России от
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
-■ ■ 6,75; 3 f l t v 1.?. 23: МА 7^" 39

~:Г . ■ . .. - - -v ;: '-  7 ' . г о . 85) с^; ф с г

л и с т а  0,7 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

100 м2 
покрытия

г

0,6867 49155,72

4 3 L io ,„ ;

14051,29 184,55 39,5 33755,23

-2

9649,02 126,73 27,12 11275 77,43

' '" '- 'Ц  - i и I -

5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

н н'Н t-; loribiL. j i  bi KpObi iH. KuhCK
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

ш т. 62 1 43,1 j 86/7,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 16 ' 17

20 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 26 143,1 £ 3722,94

21 ТССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. M A T-5,59

кг 75,02 174,02 13054,93

22 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
NS675/PP

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 1832 1,58 2894,56

23 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81 
H P (1058,36руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (506,17руб.): 44%=65%‘(0.85*0,в) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

1,25 17849,47 863,07 425,86 57,24 22311,84 1078,84 532,33 71,55 6,67 8,34

24 ТССЦ-201-
0777
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,375 54842,51 -20565,94

25 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 63 545,52 34367,76

26 ТССЦ-101-
1487
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ-7,13

т 0,0055 96331,65 529,82
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (1058,36 руб.): 92%s 120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (506,17 руб.): 44%-65%*(0.85Ю. 8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,25 17849,47 863,07 425,8£ 57,24 22311,84 1078,84 532,33 71,55 6,67 8,34

28 ТЕРр53-16
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 е. 03П-12.23; ЭМ=8; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,56 
HP (617,78 руб.): 73%~86%Ю.85 от ФОТ 
СП (473,91 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936,09 829,29 53,57 16,98 35,39 7,08

29 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23: 
ЗПМ-12,23
HP (3609,46руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2062,55руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,652 2601,08 2601,08 4296,98 4296,98 22,82 37,7

30 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; М А Т-5,2
HP (12383,24 руб.): 80%~105%'(0.9'0.85) от ФОТ
СП (5727.25руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,652 14303,93 8704,7 909,19 665,19 23630,09 14380,16 1501,98 1098,89 65,66 108,47

31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ-4,58; МАТ=4,56
HP (945,49 руб.): 80% -105% ‘(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (437,29 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,6195 10178,86 1907,76; 59,81 6305,8 1181,86 37,05 14,39 8,91

32 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыв675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
ИР (2213,15 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1058,46 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122,3 2405,6 48,3 1,93 19,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 16 17

33 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~4,6; 
МАТ=3,36
HP (1000,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (478,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 9 963,87 120,8: 4,в: 8674,8: 1087,47 43,47Т 0,9/ 8,7:

34 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 8 каналов П3=3 (03П=3; ЭМ=3 к  расх.; 
ЗПМ=Э; М АТ-3 к расх.; 73=3; ТЗМ^З))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,38
HP (333,5 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (159,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 1 2891,61 362,5 14,46 2891,61 362,5 14,49 2,91 2,91

35 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; 
ЗПМ=12,23; МАТ-2,57
HP (525,51 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1792,7 535,64 3,19 0,59 61,6 3,7

36 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 4 1842,39 7369,56

37 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,66; МАТ-2,98
HP (235,67 руб.): 77%-100%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (146,91 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,6 7440,13 510,11 126,8 4464,08 306,07 76,08 3,52 2,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо i 
чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
HP (2983,06руб.): 94%~123%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1618,47руб.): 51%=75%~(0.в5Ю.в) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

7,38 7252,3 430,01 9,66 53521,97 3173,47 71,29 3,45 25,46

39 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 а. МАТ-4,01

м2 -903,3 55,66 -50277,68

40 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ*4,01

м2 903,3 22,06 19926,8

41 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Укладка ходовых досок (чердак) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 
HP (559,89 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (267,5руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,292 5699,62 465,72 102,95 15,78 7363,91 601,71 133,01 20,39 3,8 4,91

Выход на крышу

42 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03П=0,8; ЭМ -0,8 к  расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ-0 красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ~ 12,23; МАТ-6,62 
HP (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%-63%*(0.в5Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ= 7,13; ЗПМ= 12,23; МА Т-6,62
HP (178 руб.): 90%~118%‘(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85,05 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 , 16 17

44 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№ 675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 з. МАТ=6,64

м2 -1 3648,4£ -3648,46

45 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78

46 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

Раздел 2. Фасад

47 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭПМ=12,23
HP (28132,43 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16075,68 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 12,8758 2601,08 2601,08 33490,99 33490,99 22,82 293,83

48 ТЕР15-02-
036-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
высококачественная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ=6,76; ЭПМ-12,23; МАТ=4,83
HP (237698,08 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109935,36руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

12,8758 50915,67 22747,8 488,88 328,25 655579,98 292896,12 6294,72 4226,48 161,88 2084,33

49 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 Квартал 2016 s. МАТ-4,47

м2 -1391 145,59 -202515,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. М АТ-5

м2 1391 68,1 94727,1

51 ТЕР15-04-
012-01
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ-4,58; МАТ=4,56
HP (19651,15руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9088,66руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

12,8758 10178,86 1907,76 59,81 131060,97 24563,94 770,1 14,39 185,28

Карниз

52 ТЕР46-02-
009-02
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЗПМ=12,23
HP (3329,8 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1902,74 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 1,524 2601,08 2601,08 3964,05 3964,05 22,82 34,78

53 ТЕР15-02-
036-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,66; ЭПМ=12,23; МАТ=5,31
HP (66178,07руб.): в0%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (30607,36руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,524 102912,83 53678,94 964,77 600,98 156839,15 81806,7 1470,31 915,89 354,82 540,75

54 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ-4,47

м2 -164,6 145,59 -23964,11

55 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 164,6 68,1 11209,26
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Гранд-СМЕТА
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56 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (2325,94 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1075,75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,524 10178,86 1907,76 59,8' 15512,56 2907,4с 91,1* 14,3? 21,9:

Водосточная система

57 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство водосточной системы 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ *6,69; ЗПМ-12,23; МАТ=3,76 
HP (8494,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4062,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

2,34 32160,95 3914,46 178,62 31,5£ 75256,62 9159,84 417,97 73,83 31,41 73,5

58 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

т -1,058 43613,07 -46142,63

59 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,3955 47477,76 -18777,45

. . .

60 ТССЦ-301-
5884
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 45 636,84 28657,8

61 ТССЦ-301-
5902
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угол желоба МП универсальный, диаметр 
185 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016г. МАТ-2,71

шт. 8 658,15 5265,2

62 ТССЦ-301-
5886
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 4 29,39 117,56

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ТССЦ-301-
5882
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 222 142,0€ 31537,32

64 ТССЦ-301-
5888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 9 597,5S 5378,31

65 ТССЦ-301-
5898
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 18 205,75 3703,5

66 ТССЦ-301-
5894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 s. МАТ-2,36

шт. 13 281,71 5070,78

67 ТССЦ-301-
5896
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 27 852,35 23013,45

68 ТССЦ-301-
5892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 90 156,75 14107,5

69 ТССЦ-301-
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 9 205,75 1851,75

Раздел 3. Прочие работы
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70 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP03-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ-4,61; МАТ-4,74
H P (87960,54 руб.): 9 3 %~122%*(0.9Ю. 85) от ФОТ 
СП (51073,86руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

17,227 7383,66 5490,25 33,84 127198,66 94581,2; 582,9( 43,. 749,3/7

71 ТЕРр69-9-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (797,93 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (483,59 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0532 22725,17 22725,17 1208,98 1208,98 214,32 11,4

72 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
HP 0% -0% *0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 41,15 345,71 345,71 14225,97 14225,97

73 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -7,61; ЗПМ-12,23 
H P 0% -0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 41,15 117,04 117,04 4816,2 4816,2

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2048531,37 717127,71 83385,23 13610,58 5381,29

Накладные расходы 593068,84

Сметная прибыль 315571,7

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 

№2536-И П/12/ГС)
155480,81 307,68

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 л. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 628821,66 204,39

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

142617,87 534,06

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/Г С)

48273,21 27,37
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' Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536*ИП/12/ГС)

183369,91 377,95

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

105615,49 183,16

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

3027,78 7,08

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15,Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

1364438,77 2949,67

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от

9988,06 3,7

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 27772,62 25,46

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
i27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

266233,06 749,37

' Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП~5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС)

2490,5 11,4

Погрузо-разгрузочные работы 14225,97

Перевозка грузов автотранспортом 4816,2

Итого 2957171,91 5381,29

В том числе:
Материалы 1248018,43

Машины и механизмы 83385,23

ФОТ 730738,29

Накладные расходы 593068,84

Сметная прибыль 315571,7

Непредвиденные затраты 1% 29571,72

Итого с непредвиденными 2986743,63

НДС 18% 537613,85

ВСЕГО по смете 3524357,48 5381,29

Крыгина И.Ф.

Смирнова Л.И.

Составил инженер-сметчик;
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _
(должность, подпись, расшифровка)
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