
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2015 г. 2015 г.
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

„2274378,15 руб. 
_297959,53 руб. 
 2269,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П *1 2 ,2 3 ; ЭМ =3,73  
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отбельных конструктивных 
элементов):
H P (10558,93 руб.): 84% =110% *(0.9 '0.85) от Ф ОТ  
СП (6 0 3 3 ,6 7 руб.): 48% ~70% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

7 ,6 6 9 1 2
7,5262*0,14292

1817,69 1639,06 178,63 13940,08 12570,15 1369,93 14,38 110,28

С тпяимиа  1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ. 50мм
(демонтаж О ЗП -0 ,8 ; Э М -0 ,8  красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=о к  
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 а. 03П = 12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ ~12,23; М А Т=5,79
Кровли:
H P (20799,18 руб.): 92% =120% ‘(0,9*0.85) от Ф О Т  
С П  (9947,43 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

7,5262 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 29248,24 20685,16 8563,08 1922,64 21,776 163,89 1,552 11,68

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(демонтаж 50мм /73=35 (ОЗП=28; Э М =28 к  расх.; 
ЗПМ~28; М АТ=0 к расх.: Т3^28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартап 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,44;
З П М -12,23; М АТ-5 ,8 7
Кровли:
H P (25418,18 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (12156,52 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

7,5262 4105,6 3533,99 571,61 136,98 30899,57 26597,52 4302,05 1030,94 28 210,73 0,84 6,32

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 0 3 п = 0 ,8; Э М -0 ,8 к расх.; ЗПМ =0,8; М АТ=0 к  
расх.; ТЗ=0,В; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,65;
ЗП М -12,23; М АТ=3,16
Кровли:
H P  (5692,65 руб.): 92% =120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (2722,57руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,5262 994,45 801,6 192,85 20,55 7484,43 6033 1451,43 154,66 6,272 47,2 0,104 0,78

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23  
Прочие ремонтно-строительные работы: 
H P (13545,91 руб.): 66% =78% *0.85 от Ф О Т  
С П  (8209,64 руб.): 40% =50% *0.8 от Ф О Т

100 т 
мусора

0,903144
752,62‘0,3‘0,4/100

22725,17 22725,17 20524,1 20524,1 214,32 193,56

6 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(М ДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
Э М -0 ,8  к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ -0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
H P (1445,49 руб.): 119% -155% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (826 руб.): 68%=100%*(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,09
9/100

14898,91 12999,61 1899,3 497,13 1340,9 1169,96 170,94 44,74 98,056 8,83 2,52 0,23

Г  - m -a u M iia  О



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР46-04-

001-04
Приказ 
Минстрой 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 а. 03П = 1г ,23 ; ЭМ=7,5; 
З П М * 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (1359,25 руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (776,72 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 м3 1,31 1983,81 1066,21 897,6 169,02 2572,59 1396,74 1175,85 221,42 8,24 10,79 1,15 1,51

8 ТЕРр59-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки: до 
60 кг
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,15; 
МАТ=8,89
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):
H P  (356,84 руб.): 65% =76% *0.85 от Ф О Т  
СП (263,51 руб.): 4 8 % -60% *0 .8  от Ф О Т

100 м 
решетки

0,1 5973,74 5489,8 40,77 597,37 548,98 4,08 47,3 4,73

9 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ =6,8  
Погрузо-разарузочные работы:
H P 0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП 0 % -0 % '0 .8  от Ф О Т

1 т груза 18,584
(90,31+1,314,8+0,25)Ю,2

345,71 345,71 6424,67 6424,67

10 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01 -01-043 1 квартал 2016 г. Э М *8,69  
Погрузо-разгрузочные работы:
H P 0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП 0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 74,334
(90,31+1,314,8+0,26) ‘0,8

34,59 34,59 2571,21 2571,21

11 ТССЦп г-03- 
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П =12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ =12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
H P 0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП 0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 92,91
18,58+74,33

58,52 58,52 5437,09 5437,09

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 241152,74 750.01 20,52

Раздел 2. Монтаж

С т п э и м п а  Ч



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.20мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; ЭМ=6.31;
ЭПМ=12,23; М А Т -5 ,79
Кровли:
HP (26244,66 руб.): 92% -120% "(0.9*0 .85) от Ф О Т  
СП (12551,79 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

7,5973 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 77868,15 26100,75 10804,96 2426,05 27,22 206,8 1,94 14,74

13 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(20мм П 3= 5 (О З П -5; Э М =5 к  расх.; ЗПМ=5; МАТ= 5 к 
расх.; 73=5,• ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ -6 ,44:
ЗПМ=12,23; М А Т -5 ,87
Кровли:
H P  (4581,84 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП  (2191,31 руб.): 4 4 % -6 5 % ’г(0.85’,0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

7,5973 2472,42 631,07 102,07 24,46 18783,72 4794,43 775,46 185,83 5 37,99 0,15 1,14

14 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П *1 2 ,2 3 ; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
H P (3070,9 руб.): 94% ^123% '(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (1666,13 руб.): 51% =75% -(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти

7,5973 7252,3 430,01 9,66 55097,9 3266,92 73,39 3,45 26,21

15 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -929,9 55,66 -51758,23

16 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01  
Теплоизоляционные работы

м2 929,9 22,06 20513,59

Г  ТГ*\ *3 LJ М I I *3 Л



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; Э М -6 ,81;
ЗПМ = 12,23; М АТ=16,17
Кровли:
H P  (32162,54 руб.): 92%= 120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (15382,08 руб.): 44% *65% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

7,5973 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 448445,9 32096,54 16005 2862,74 33,9 257,55 1,91 14,51

18 ТССЦ-101- 
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТС СЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46  
Кровли

м3 -58,73 6522,44 -383062,9

19 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -23,25 718,32 -16700,94

20 ТССЦ-104- 
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / 
толщ.150мм.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0311 1 квартал 2016 г. МА 7=4,55 
Кровли

м3 113,9595
759,73*0,15

3454,41 393662,84

21 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12,23; ЭМ=6,65;
З П М -12,23; М А Т -3 ,16
Кровли:
H P (7182,98 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (3435,34 руб.): 44% *65% *(0.85*0 .8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,5973 4250,34 1002 241,06 25,68 32291,11 7612,49 1831,41 195,1 7,84 59,56 0,13 0,99

22 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. Ш Т ~ 4 ,4 6  
Кровли

т -0,3799 18265,13 -6938,92

Г m ' i U M i i ' i  С



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 Квартал 2016 г. М АТ=2,8  
Кровли

м2 -835,7 19,01 -15886,66

24 ТССЦ-101- 
3324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пергамин кровельный марки П-200 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3324 1 Квартал 2016 г. М АТ=4,96  
Кровли

м2 835,7 12,7 10613,39

25 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,46;
ЗПМ =12,23; МАТ=8,39
Кровли:
HP (46419 ,65 руб.): 92%=120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (22200 ,7  руб.): 44% =65% '(0.85Ю .8) от Ф О Т

1 м3 
утеплите 

ля

125,36 2157,89 346,48 231,91 56,01 270513,09 43434,73 29072,24 7021,41 3,04 381,09 0,34 42,62

26 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.ЗОмм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ~ 12,23; М А Т=5,79
Кровли:
H P  (26244,66 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (12551,79 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

7,5973 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 77868,15 26100,75 10804,96 2426,05 27,22 206,8 1,94 14,74

27 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(30мм П 3=16 (0317=15; ЭМ =15 к  расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 
к расх.; ТЗ -15; ТЗМ=15))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 е. 03П = 12,23; ЭМ=6,44;
З П М -12 ,23; М А Т -5 ,87
Кровли:
H P  (13745,44 руб.): 92%=120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
С П  (6573,91 руб.): 44% -65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

7,5973 7417,27 1893,2 306,22 73,38 56351,23 14383,21 2326,45 557,49 15 113,96 0,45 3,42

С т п я и м !  I a



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/г>р

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗП М -12 ,23; М А Т -3 ,97  
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
H P  (1003,09 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (551,7руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

1 Т 0,752133
75$, 73'0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 21546,51 1230,13 205,62 23,73 12,64 9.51 0,16 0,12

29 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 201$ г. 03П = 12,23; Э М -6 ,49;
ЗПМ =12,23; М АТ=3,48
Кровли:
H P (14073,66 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (6730,88 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
кровл и

7,5973 41722,95 1974,04 321,06 39,5 316981,77 14997,37 2439,19 300,09 14,36 109,1 0,2 1,52

30 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МЛ Т=3,43 
Кровли

м2 -881,3 152,7 -134574,51

31 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 а. М А Т=4,7 
Кровли

м2 881,3 112,14 98828,98

32 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,42 
Кровли

м2 -866,1 179,21 -155213,78

33 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,87  
Кровли

м2 866,1 136,26 118014,79

С'т л ^ и м и ^  “7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 а. 03П = 12 ,23 ; Э М -6 ,85;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,43
Кровли:
H P  (4750,41 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (2271,94 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м 
примыка 

ний

0,7235 54766,94 7004,61 736,79 132,21 39623,88 5067,84 533,07 95,65 52,21 37,77 0,67 0,48

35 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. М АТ=3,42  
Кровли

м2 -136,7 179,21 -24498,01

36 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-4388 1 Квартал 2016 г. М АТ=4,87  
Кровли

м2 58,87 136,26 8021,63

37 ТССЦ-101- 
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~101~4387 1 квартал 2016 г. М АТ=4,7  
Кровли

м2 58,87 112,14 6601,68

38 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. М АТ=3,36  
Кровли

т -0,1447 43613,07 -6310,81

Ст п а и м !  I a R



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТССЦ-101.
3742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,60 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3742 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,54  
Кровли

т 0,17335
(0,3'116,84*4,71)4.05/1000

41833,14 7251,77

40 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ^З.Зб 
Кровли

т 0,126621
(0,73-28,11 -5,5) *1,05/1000

43613,07 5522,33

41 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали СтЗсп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4.61  
Кровпи

т -0,0094 26645,8 -250,47

42 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 3 м. 335,13/3/1,18
Кровли

м 72,35 94,67 6849,37

43 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 Квартал 2016 з. 03П = 12,23; МАТ=3,41  
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
H P  (1474,44 руб.): 88% -103% '"0.85 от Ф О Т  
СП (804,24 руб.): 48% =60% *0.8 от Ф О Т

1 шт. 10 424,02 167,55 4240,2 1675,5 1,38 13,8

44 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 10 381,36 3813,6

Итого по разделу 2 Монтаж 1571976,44 1460,14 94,28

Раздел 3. Ограждение кровли

45 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; М А Т-4,81
Кровли:
HP (1227 ,27руб.): 92% *120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  
СП (58 6 ,9 6 руб.): 44% =65% *(0.83*0.8) от Ф О Т

100 м 
огражден 

ИЯ

1,4495
1.1684*0,2811

17849,47 863,07 425,86 57,24 25872,81 1251.02 617,28 82,97 6,67 9,67 0,29 0,42

Ст п з и м п ^  О



Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(О П  п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом О ЗП=1,1; Т3=1,1;
П 3= 2 (ОЗП=2; ЭМ =2 к  расх.; ЗПМ^2; М АТ=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ=2);
Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей О З П -1 ,1; Э М =1,1 к  расх.; ЗП М -1,1; 
М А Т-1,1  к  расх.; Т3=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. О З П -1 2,23; ЭМ=5,92; 
З П М -12 ,23; МА Т=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
H P  (85,01 руб.): 69% =90% *(0,9*0.85) от Ф О Т  
СП (59,14 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8} от Ф О Т

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1
О.ШЭ'23/ЮО

4884,57 1228,85 95,08 3,23 488,46 122,89 9,51 0,32 9,2686 0,93 0,022

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 28319,65 10,6 0,42

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК-3

47 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
7ЕР08-02-001 -01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ =12,23; М А Т -5 ,57  
Конструкции из кирпича и блоков:
H P (90 8 ,6 8 руб.): 93% -122% "'(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (527,62 руб.): 54% =80% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 м3 
кладки

1,33 6073,45 655,77 301,45 78,88 8084,34 872,17 400,93 104,91 5,4 7,18 0,4 0,53

48 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. 03 П *1 2 ,2 3 ; Э М *4,6;
МАТ=3,37
Кровли:
HP (1991,84 руб.): 92%=‘ 120%*{0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (95 2 ,6 2 руб.): 44% =65% *(0,85*0,8) от Ф О Т

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

49 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36  
Кровли

т -0,342 43613.07 -14915,87

С  т г ч п п и н л  1  П



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТССЦ-101- 
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4в  
Кровли

т 0,11467
(1,96‘6+1,14к2+3,35*1)% 28*1,0 

5/1000

44364,12 5087,23

51 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-201-0779 1 квартал 2016 а. МАТ=4,57  
Кровли

т 0,35319
(3,77*(5,16*6+3,14'2+8.56)+0,4 
7*104+0,57*104+0,79*(10,32*6+ 

6,26'2+17,12))/1000

52125,65 18410,26

52 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(О П  л. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
4 3 = 2  (03П =2 ; Э М -2  к  расх.; ЗП М *2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ -2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ= 12,23; М А Т -5 ,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
H P  (61,83 руб.): 69% -90% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  
СП (43,01 руб.): 48% -70% *(0 .85*0.8) от Ф ОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,08
23*0,3532/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 355,24 89,37 6,91 0,24 8,426 0,67 0,02

53 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 Квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; М А Т-5,81  
Отделочные работы:
H P (479,9 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (221,96 руб.): 3 7 % -5 5 % "(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0554 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 926,37 553,78 62,69 46,1 75,4 4,18 6,07 0,34

54 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 s. 0 3  П= 12,23, ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
H P (865,94 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (40 9 ,7 5 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,412
(4,64*6+2,83*2+7,7)/100

13602,64 2687,91 2703,45 5604,29 1107,42 1113,82 19,8 8,16

Итого по разделу 4 Вентканалы 47245,27 37,56 0,87

Раздел 5. Стремянка

Г 1 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. 0 3П = 12 ,23 ; ЭМ=6.94; 
З П М * 12,23; МАТ=5,55
Строительные металлические конструкции:
H P (994,03 руб.): 69% =90% *(0.9*0,85) от Ф О Т  
С П  (835,56 руб.): 58% =85% '(0.85*0.8) от Ф О Т

1 Т 

конструк 
ций

0,2589 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 2683,96 1152,04 1387,98 288.58 32,37 8,38 5,64 1,46

56 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. М АТ=6,42  
Строительные металлические конструкции

т 0,2589 55191,46 14289,07

57 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
(Т.часть -простые решетки П З -0 ,5  (0 3 п = 0 ,5 ; Э М ~0,5 к 
расх.; ЗП М -0,5; МАТ=0,5 к расх.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ =12,23; МАТ=2,53 
Отделочные работы:
H P  (294,3 руб.): 80% =105% '(0.9*0,85) от Ф О Т  
СП  (136,11 руб.): 37% =55% *(0.85'0.8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,08 5355,19 4597,32 8,51 0,98 428,42 367,79 0,68 0,08 35,53 2,84 0,005

Итого по разделу 5 Стремянка 19661,45 11,22 1,46

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1509675,45 277967,79 109985,35 19991,74 2269,53 117,55

Накладные расходы 267059,5

Сметная прибыль 131620,6

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
35241,24 121,07 1.51

Кровли 1714558,12 1859,48 113,36

Прочие ремонтно-строительные работы 42279,65 193,56

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3612,39 8,83 0,23

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1217,72 4,73

Погрузо-разгрузочные работы 8995,88

Перевозка грузов автотранспортом 5437,09

Полы 8076,7 26,21

Теплоизоляционные работы 20513,59

Г  т л а и м т  1 0



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 23101,3 9,51 0,12

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

6518,88 13,8

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1092,7 1,6

Конструкции из кирпича и блоков 9520,64 7,18 0,53

Отделочные работы 9387,03 15,18 0,34

Строительные металлические конструкции 18802,62 8,38 1,46

Итого 1908355,55 2269,53 117,55

В том числе:

Материалы 1121722,31

Машины и механизмы 109985,35

ФОТ 297959,53

Накладные расходы 267059,5

Сметная прибыль 131520,6

Непредвиденные затраты 1% 19083,56

Итого с непредвиденными 1927439,11

НДС 18% 346939,04

ВСЕГО по смете 2274378,15 2269,53 117,55

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)


