
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2015 г

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/3 ОСН. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (6495,33 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3711,62руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 6,26 1963,81 1066,21 897,6 169,02 12293,45 6674,47 5618,98 1058,07 8,24 51,58 1,15 7,2

УТВЕРЖДАЮ: / '
-  у< /

"  2015 г.
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________ 1596082,93 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________ 206940,8 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 1613,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г,
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичная разборка 
стропил,кобылок.затяжек.
(ПЗ-0,8 (0 3п= 0 ,8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; М АТ-0 к 
расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции:
HP (1146,83 руб.): 90%=118%*(0,Э*0.85) от ФОТ 
СП {547,93 руб.): 43%=63%+(0,85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,539
0,375+0,014+0,15

2562,29 2340,44 221,85 23,68 1381,07 1261,5 119,57 12,76 19,272 10,39 0,12 0,06

3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ*7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (9531,54 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (6980,85 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,2555 2106,22 1759,53 346,69 90,75 15281,68 12766,27 2515,41 658,44 15,16 109,99 0,46 3,34

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (11045,65 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (6311,8 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,2555 1944,48 1812,36 132,12 14108,17 13149,58 958,59 15,9 115,36

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (562,5руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (411,97 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб9-9-1 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (12543,64 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (7602,2 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,83632
(23,9+179,1 В)*0,4/100

22725,17 22725,17 19005,51 19005,51 214,32 179,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР12-01-

015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж лароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ-0 ,8  к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к 
расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~ 12,23; МА Т=3,16
Кровли:
HP (4517,55 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2160,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9726 994,45 801,6 192,85 20,55 5939,45 4787,64 1151,81 122,74 6,272 37,46 0,104 0.62

8 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен / вентканалов прим. 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 Квартал 2016 s. О З П -12,23; ЭМ~8,34; 
ЗПМ=12,23
Стены (ремонтно-строительные):
HP (35,92 руб.): 73%=86%~0.85 от ФОТ 
СП (27,56 руб.): 56%=70%'0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,034 1828,6 1358,39 470,21 88,79 62,17 46,19 15,98 3,02 12,3 0,42 0,45 0,02

9 ТЕРр56-9«1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (453,41 руб.): 70%=82%Ю.в5 от ФОТ 
СП (323,87 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,03 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51 179,3 5,38 3,97 0,12

10 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) 03/7=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МДТ=0 
к расх.; ТЗ-0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (1569,72 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (896,99 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

6 279,79 266,18 13,61 0,78 1678,74 1597,08 81,66 4,68 2,136 12,82 0,004 0,02

11 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP  0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18,85
(10,16*0.11+83,63Н),03*0,32)' 

0,2

345,71 345,71 6516,63 6516,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.35 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 75,4
(10,16+0,11 +83,63*0,03+0,32)' 

0,8

34,59 34,59 2608,09 2608,09

13 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ-12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8от ФОТ

1 т груза 94,25
18,85+75,4

58,52 58,52 5515,51 5515,51

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 162784,27 629,47 11,38

Раздел 2. Чердачное перекрытие

14 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6 ;
МАТ=4,01
Полы:
HP (2414,18 руб.): 94%=123%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1309,82 руб.): 51%=75%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

5,9726 7252,3 430,01 9,66 43315,09 2568,28 57,7 3,45 20,61

15 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -731 55,66 -40687,46

16 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01  
Полы

м2 731 22,06 16125,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П  1-01-009-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ-12,23; МАТ-3,89
Полы:
HP (21069,03 руб.}: 94%=123%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (11431,07 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9726 13533,74 3717,31 519,6 35,47 80831,62 22202,01 3103,36 211,85 28,38 169,5 0,18 1,08

18 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Кровли

м3 -24,61 2256,51 -55532,71

19 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Деревянные конструкции

м3 89,589
597,26*0,15

1528,56 136942,16

20 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,5  
Деревянные конструкции:
HP (476,69 руб.): 90%=118%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (227,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,1 5699,62 465,72 102,95 15,78 6269,58 512,29 113,25 17,36 3,8 4,18 0,08 0,09

21 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости 1Е30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; Э М -7 ,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции:
HP (261,66 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (125,02 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0147
0,7‘0.7'3/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6028,69 259,08 148,74 31,67 142,68 2,1 10,92 0,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ко м  ПЛ. 3 297,41 892,23

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 231500,29 196,39 1,33

Раздел 3. Крыша

23 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; М А Т-3,63 
Деревянные конструкции:
HP (2047,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.в5) от ФОТ 
СП (978,45 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,77 11702,36 2925,54 277,32 29,6 9010,82 2252,67 213,54 22,79 24,09 18,55 0,15 0,12

24 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58  
Деревянные конструкции

т -0,0015 62045,77 -93,07

25 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев/ 
доска-карниз: 0,27мЗ учтена в ТЕР10-01- 
008-05 устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
М АТ-3,22
Деревянные конструкции:
HP (10380,22 руб.): 90%=118%‘ (0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4959,44 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

4,183
0,147+0,15+0,016+0,99+0,47+0, 

22+0,27+1,92

10930,23 2757,25 187,22 45721,15 11533,58 783,14 22,5 94,12

26 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 
Деревянные конструкции

т -0,0207 62045,77 -1284,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартап 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39;
ЗПМ-12,23; МАТ~4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (5847.36 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ 
СП (4282,57руб.): В2%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,1781 15110,78 3694,32 262,12 86,83 32912,79 8046,6 570,92 189,12 31,83 69,33 0,44 0,96

28 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 д. 03П=12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
ИР (4115,05руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ 
СП (3013,84 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м2 2,2809 10619,94 2477,92 173,44 63,11 24223,02 5651,89 395,6 143,95 21,35 48,7 0,32 0,73

29 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы:
HP (14306,28руб.): 77%=100%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8918,2 руб.): 48%=70%*(0.85'0.в) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,2606
(217,8’2+228+9,8Ю,4+20‘0,2+4 
2,66*0,46+133,84'0,24+0, 8*4*0, 
3+1,31'76*0,5+0,5*152*0,4+0,5* 
43'0,5+0,6 "60 '0,4+1198,2*0,164 

)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 24982,51 18562,04 6231,88 17,55 13,16 135,03 0,01 0,1

30 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113~8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 344,6 89,31 30776,23

31 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6.65;
ЗПМ=12,23; М А Т-3,16
Кровли:
HP (6790,7 руб.): 92%*120%-(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3247,73 руб.): 44%=$5%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,1824 4250,34 1002 241,06 25,68 30527,64 7196,76 1731,39 184,44 7,84 56,31 0,13 0,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,3591 18265,13 -6559,01

33 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 3. МАТ-2,8 
Кровли

м2 -790,1 19,01 -15019,8

34 ТССЦ-101- 
7186
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка влаговетроизоляционная, марка 
"Ондутис А120"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 
Полы

м2 790,1 21,94 17334,79

35 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (25196,86 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) От ФОТ 
СП (21179,97руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,1824 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 65804,36 32587,2 25264,81 3929,99 35,5 254,98 2,61 18,75

36 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 430,944
718,24*6/10

12,39 5339,4

37 ТССЦ-101- 
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Кровли

м2 754,152
71д,24'1,05

233,55 176132,2

..
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦ-101- 
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 44
8&7

181,88 8002,72

39 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-= 12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ-3,91
Деревянные конструкции:
HP (2223,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,1386 36079 17821,19 443,92 5000,55 2470,02 61,53 143 19,82

40 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,1469 8567,27 -1258,53

41 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 13,86 223,74 3101,04

фановая труба 8шт.

42 ТЕРр65-38*
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ^ 13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: сиена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (1468,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8 2566,28 382,55 20530,24 3060,4 3,15 25,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ-14,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

М -12,24 1406,1 -17210,66

44 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 
Кровли

м 12,24 166,02 2032,08

45 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 8 381,36 3050,88

46 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,74; 
МАТ-4,03
Теплоизоляционные работы:
HP (180,78 руб.): 77%=100%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (112,69 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,042277
3,14*0,1142,24/100

21547,72 5553,4 164,24 910,97 234,78 6,94 44 1,86

47 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Теплоизоляционные работы

1000 м2 -0,0051 107519,33 -548,35

48 ТССЦ-101- 
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 
Теплоизоляционные работы

т -0,001 35539,99 -35,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 
Кровли

М 12,24 187,68 2297,2

Итого по разделу 3 Крыша 588686,61 723,9 21,59

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 Зшт.

50 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции:
HP (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1093,8 руб.): 43% -63% '(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

51 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1,5 668,42 -1002,63

52 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 
Деревянные конструкции

м2 2,50125
1,15*0,725*3

339,16 848,32

53 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;ЭМ=6,16; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции:
HP (533,71 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,1824
0.0608*3

4563,27 4216,9 272,7 23,73 832,34 769,16 49,74 4,33 32,59 5,94 0,12 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,96  
Строительные металлические конструкции

м2 18,24 223.74 4081,02

55 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPQ9-04-002-01 1 квартал Z016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (757,76 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (636,98 руб.): 58% -85% ',(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,216
0.072-3

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1978,97 980,01 759,8 118,19 35,5 7,67 2,61 0,56

56 ТССЦ-101- 
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 12,96
21,6'6/10

12,39 160,57

57 ТССЦ-101- 
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76 
Кровли

м2 21,6 347,01 7495,42

58 ТССЦ-101- 
7315
Приказ 
Минстроя ■ 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 22 319,08 7019,76

Итого по разделу 4 Слуховые окна 34178,95 33,5 0,91

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-2
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59 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ-12,23; МАТ~5,57 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (4345,31 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2523,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

6,36 6078,45 655,77 301,45 78,88 38658,94 4170,7 1917,22 501,68 5,4 34,34 0,4 2,54

60 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-3,37
Кровли:
HP (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

61 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Кварт ал 2016 г. МАТ-3,36 
Кровли

т -0,342 43613,07 -14915,67

62 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,409035
(4,74-6+5,47*3+0,6 *2,56*12+0,6 

*3,ОВ*6)*5,5/1000

43613,07 17839,27

63 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 а. МАТ=4,41 
Кровли

т 0,0696
0,69*60/1000+0,4 7*60/1000

37705,72 2624,32

64 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,42 
Кровли

т 0,038376
0,78*(5,12*6+6,16*3)71000

31463,9 1207,46
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65 ТССЦ-101-
1641
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39 
Кровли

т 0,092742
3, 77'(2,56'6+3,08 "3)/1000

29263,43 2713,95

66 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021/за 2 раза
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2);
ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом О З П -1,1; Т3=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (147,21 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (102,41 руб.): 48%~70%*(0.35'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,117216
63,9'(0,0696+0,0384)/100+52'0, 

0927/100

4262,53 1817,23 132,58 2,94 499,64 213,01 15,54 0,34 11,682 1,37 0,02

67 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
HP (305,23 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (145,83 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,123
0,05*0,1 ‘(2,56*6+3.08‘3)

10930,23 2757,25 187,22 1344,42 339,14 23,03 22,5 2,77

68 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23;ЭМ^9,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,81 
Отделочные работы:
HP (1767,16 руб.): 80%-105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (817,31 руб.): 37%**55%*(0.85Ю.в) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,204 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 3411,2 2039,2 230,84 169,75 75,4 15,38 6,07 1.24

69 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ-4,56
Отделочные работы:
HP (1039,26 руб.): 80%~ 105% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (480,66 руб.): 37%=55%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,4833
0,0503*6+0,0605-3

13602,64 2687,91 2703,45 6574,16 1299,07 1306,58 19,8 9,57

ВК-3 6шт.
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70 ТЕР09-04-
006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,52; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,58
Строительные металлические конструкции:
HP (2138,81 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1797,84 руб.): 58% -85% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,18
0,03*6

32502,98 13957,37 18545,61 3263,33 5850,54 2512,33 3338,21 587,4 105,28 18,95 16,4 2,95

71 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т /  ЛСТКТПП 100/50/2, ЛСТК 
Уголок 50/2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 
Строительные металлические конструкции

т 0,97872
(147*6+16,12'6)/1000

59264,38 58003,23

72 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,75744
(2.63*6+9,12'6+11'6)'5,5/1000* 

0,84*6/1000

43613,07 33034,28

73 ТССЦ-101-
1874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 1,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Кровли

т 0,00756
1,26*6/1000

43217,92 326,73

74 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 Квартал 2016г. МАТ=3,86 
Кровли

м3 5,4
(0,29+0,61)'в

1528,56 8254,22
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Гранд-СМЕТА
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75 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,37
Кровли:
HP (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (635,08руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98 1,93 11,58

76 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,228 43613,07 -9943,78

77 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,20856
(0,6‘5,4‘6+0,7*4,4 *6) *5,5/1000

43613,07 9095,94

78 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
М АТ-4,01
Полы:
HP (78,57руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (42,63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,1944
3,24*6/100

7252,3 430,01 9,66 1409,85 83,59 1,88 3,45 0,67

79 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -23,79 55,66 -1324,15

80 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 23,79 22,06 524,81

.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 214511,56 112 6,73

Раздел 6. Ограждение кровли

81 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МА Т -4 ,81
Кровли:
HP (1121,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (536,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,3244 17849,47 863,07 425,86 57,24 23639,84 1143,05 564,01 75,81 6,67 8,83 0,29 0,38

82 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 К расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2);
Прил. 13.2 л.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП-1,1; ЭМ-1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 
МАТ-1,1 к расх.; Т3=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (76,51 руб.): 69%-90%*(0.9*0.8$) от ФОТ 
СП (53,23 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,09
0,3973-23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 439,61 110,6 8,56 0,29 9,2686 0,83 0,022

83 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегозадерж.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (1101,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (526,58 руб.): 44%=65%'{0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,3004 17849,47 863.07 425,86 57,24 23211,45 1122,34 553,79 74,43 6,67 8,67 0,29 0,38

84 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т 0,3901 54842,51 21394,06
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85 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

ш т. 65
130/2

545,52 35458,8

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 107558,76 18,33 0,76

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1072208,47 198717,69 73228,13 8223,11 1613,59 42,7

Накладные расходы 164926,01

Сметная прибыль 102085,97

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
53966,02 166,94 7,2

Деревянные конструкции 248177,68 171,82 0,76

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 107956,34 234,85 5,03

Прочие ремонтно-строительные работы 39151,35 179,24

Кровли 372919,38 140,22 2,31

Стены (ремонтно-строительные) 125,65 0,42 0,02

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

4145,45 12,82 0,02

Погрузо-разгрузочные работы 9124,72

Перевозка грузов автотранспортом 5515,51

Полы 153875,72 190,78 1,08

Теплоизоляционные работы 79603,78 136,89 0,1

Строительные металлические конструкции 194740,96 287,54 22,28

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

7481,72 25,2

Конструкции из кирпича и блоков 45527,34 34,34 2,54

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1318,62 2,2

Отделочные работы 14089,75 24,95 1,24

Итого 1339220,45 1613,59 42,7

В том числе:
Материалы 800262,65

Машины и механизмы 73228,13

ФОТ 206940,8

Накладные расходы 164926,01
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Сметная прибыль 102085,97

Непредвиденные 1 % 13392,2

Итого с непредвиденными 1352612,65

НДС 18% 243470,28

ВСЕГО по смете 1596082,93 1613,59 42,7
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