
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 42 а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 42 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2015 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ,
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

2998939,95 руб. 
„397406,67 руб. 
 2992,07 чел.час

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на1 кв. 2016 г.

№
ПП

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол,

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03 /7=  12,23; ЭМ =3 , 73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
H P  (12704 ,52руб.): 84%=110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
С П  (7259,73 руб.): 48% ^70% '(0 .851'0.8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

9,2275
9,1771+0,0504

1817,69 1639,08 178,63 16772,73 15124,43 1648,3 14,38 132,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.50 мм
(демонтаж О З П -0 ,8 ; Э М -0 ,8  к  расх; ЗПМ=0, в; М А Т -0  к  
расх.; Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,31;
Э П М -12,23; М АТ=5,79
Кровли:
H P  (26074,56 руб.): 92% =120% *(0.9*0.в5) от Ф О Т  
СП (12470,44 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

9,4351
9,1771+0,16+0,098

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 36666,59 25931,62 10734,97 2410,29 21,776 205,46 1,552 14,64

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(демонтаж 50мм  /73=35 (ОЗП=28; Э М -2 8  к  расх.; 
ЗПМ~28; М АТ=0 к  расх.; Т3=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=6,44;
ЭПМ~12,23; М АТ=5,87
Кровли:
H P (31865,09 руб.): 92%=120% *(0,9Ю .85) от Ф О Т  
СП (15239,83 руб.): 44% =65% *(0.85'0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

9,4351
9.1771+0,16+0,098

4105,6 3533,99 571,61 136,98 38736,75 33343,55 5393,2 1292,42 28 264,18 0,84 7,93

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 Квартал 2016 г. 0 3 Г М 2 .2 3  
Прочие ремонтно-строительные работы:
H P  (1 1 0 1 1,5 руб.): 66%=78%Ю. 85 от Ф О Т  
СП (6673,64 руб.): 40%о~50%*0.8 от Ф О Т

100 т 
мусора

0,734168
917,71'0,2'0,4/100

22725,17 22725,17 16684,09 16684,09 214,32 157,35

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж  03 /7=0 ,5; Э М -0 ,8  к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ -0  к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03 П *1 2 ,2 3 ; ЭМ =6,65;
З П М -12 ,23; М А Т -3 ,16
Кровли:
H P (6941,36 руб.): 92% =120% -(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (3319,78 руб.): 44% =65% *(0.85'0.8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,1771 994,45 801,6 192,85 20,55 9126,17 7356,37 1769,8 188,59 6,272 57,56 0,104 0,95

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Кварт ал 2016 г. 03/7=72,23; Э М -7 ,5 ;  
ЗП М -12 ,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
H P (17815,48 руб.): 84% =110% *(0.9"0.85) от Ф О Т  
СП (10180,27 руб.): 48% -70% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т

1 м3 17,17
4,52+3,78+7,84+1,03

1963,81 1066,21 897,6 169,02 33718,62 18306,83 15411,79 2902,07 8,24 141,48 1,15 19,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР07-05-

007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж перемычек массой до 0,3 т
(0 3 4 = 0 ,8 ; ЭМ =0,8 к  расх.; З П М -0 ,8 ; М АТ=0 к расх.; 
13=0.8: ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. 0 3П = 12 ,23 ; ЭМ=7,54; 
ЭПМ -12,23; М А Т -5 ,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
H P  (38,47 руб.): 119% =155% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (21,98 руб.): 68% =100% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,01
1/100

7275,34 1800,45 5474,89 1432,96 72,75 18 54,75 14,33 14,088 0,14 7,264 0,07

8 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ne675/np

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(0 3 п = 0 ,7 ; ЭМ =0,7 к расх.; З П М -0 ,7; М А Т -0  к  расх.;
Т3=0,7; Т З М -0 ,7)
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP07-0S-030-11 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; М АТ=5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
H P  (281,07 руб.): 119% =155% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  {160,61 руб.): 68% ~100% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

13036,54 11374,66 1661.88 434,98 260,73 227,49 33,24 8,7 85,799 1,72 2,205 0,04

9 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
H P  (18 3 ,6 6 руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (10 4 ,9 5 руб.): 48% =70% *(0,85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 0,01584
}, 76*0,9/100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 225,78 194,45 31,33 24,19 103,91 1,65 7,74 0,12

10 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~9-1 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ; Э М -7 ,5; 
ЗПМ=12,2Э
Проемы (ремонтно-строительны е):
H P  (151,14 руб.); 70% =82% *0.85 от Ф ОТ  
С П  (107,96 руб.): 50%=*62%*0.8 от Ф ОТ

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

11 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ ~6,8  
Погрузо-разгрузочные работы:
H P  0% ~0% *0.85 от Ф О Т  
С П  0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 20,887
(73,42+17,17‘1,8*0,11)’0,2

345,71 345,71 7220,84 7220,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ =3,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
H P 0% *0% *0 .85  от Ф О Т  
С П  0% =0% "0,8 от Ф О Т

1 т груза 83,549
(73,42+17,17*1,8*0,11)‘0,8

34,59 34,59 2889,96 2889,96

13 ТССЦп г-03- 
21 -01 -005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ =7,61; Э П М -12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
H P  0% ~0% Ю ,85 от Ф О Т  
С П  0 % -0% *0 ,8  от Ф О Т

1 т груза 104,44
20,89+83,55

58,52 58,52 6111,83 6111,83

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 331333,93 964,02 43,54

Раздел 2. Монтаж

14 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.20мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ=12.2Э; МАТ=5,79
Кровли:
H P  (31742,79 руб.): 92% =120% *(0.9 '0.85) от Ф О Т  
С П  (15181,33 руб.): 44% =65% '(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

9,1889 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 94181,17 31568,74 13068,55 2934,29 27,22 250,12 1,94 17,83

15 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(20мм  /73"5 (ОЗП=5; Э/И=5 к рас*.; ЗПМ=5; М АТ - 5  к 
расх.; 73=5,- ТЗМ= 5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 е. 03/7=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
Кровли:
H P (5541,71 руб.): 92% *120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  
С П  (2650,38 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

9,1889 2472,42 631,07 102,07 24,46 22718,82 5798,84 937,91 224,76 5 45,94 0,15 1,38

16 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; Э М -4,6;
МАТ~4,01
Полы:
H P (3714,24 руб.): 94% =123% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (2015,17 руб.): 51%=75% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти

9,1889 7252,3 430,01 9,66 66640,66 3951,32 88,76 3,45 31,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,б 
мм
индекс К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -1125 55.66 -62617,5

18 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Теплоизоляционные работы

м2 1125 22,06 24817,5

19 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ= 12,23; М А Т -16 ,17
Кровли:
H P  (38900,44 руб.): 92%=120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП (18604,56 руб.): 44%=65%*(0.85Ю .8} от Ф О Т

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

9,1889 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 542393,29 38820,62 19357,98 3462,47 33,9 311,5 1,91 17,55

20 ТССЦ-101- 
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016г. МАТ=16,46  
Кровли

м3 -71,03 6522,44 -463288,91

21 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К  П ОЗИЦИИ:
ТС СЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. М А Т -1 1,99 
Кровли

м3 -28,12 718,32 -20199,16

22 ТССЦ-104- 
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / 
толщ. 150мм.
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-104-0311 1 Квартал 2016 г. М А Т-4 ,55  
Кровли

м3 137,8335
918,89‘0,15

3454,41 476133,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. О З П -1 2,23; Э М =6,65;
ЗПМ= 12,23; М А Т -3 ,16
Кровли:
HP (8687,79 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (4155.03 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,1889 4250,34 1002 241,06 25,68 39055,95 9207,28 2215,08 235,97 7,84 72,04 0,13 1,19

24 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М АТ=4,46  
Кровли

т -0,4594 18265.13 -8391

25 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. М АТ=2,8  
Кровли

м2 -1011 19,01 -19219,11

26 ТССЦ-101-
3324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пергамин кровельный марки П-200
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. М АТ=4,96  
Кровли

м2 1011 12,7 12839,7

27 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12~01~014-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,46;
ЗП М -12,23; М А Т -8 ,39
Кровли:
H P  (56143,5 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф ОТ  
СП (26851,24 руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 м3 
утеплите 

ля

151,62 2157,89 346,48 231,91 56,01 327179,28 52533,3 35162,19 8492,24 3,04 460,92 0,34 51,55

28 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.ЗОмм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ= 12,23; М АТ-5 ,7 9
Кровли:
H P (31742,79 руб.): 92% =120% *(0.9 '0.85) от Ф О Т  
СП (15181,33 руб.): 44% =65% '(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

9,1889 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 94181,17 31568,74 13068,55 2934,29 27,22 250,12 1,94 17,83

Стоанииа 6
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29 ТЕР 12-01- 
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(30мм П 3=15 (ОЗП=15; ЭМ=?5 к расх.; ЗПМ=15; М АТ=15 
красх.; 73=15; ТЗМ=15)}
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,44;
ЗП М -12,23; М А Т -5 ,87
Кровли:
H P  (16625,05 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (7951,11 руб.); 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

9,1889 7417,27 1893,2 306,22 73,38 68156,55 17396,43 2813,83 674,28 15 137,83 0,45 4,14

30 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP06-01-01S-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М -6 ,34; 
ЗПМ=12,23; М А Т -3 ,97  
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
H P  (1213,22 руб.): 80% =105%+(0.9*0,85) от Ф О Т  
СП (667 ,27руб.): 44%=65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

1 т 0,909701
918,89*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 26060,4 1487,83 248,69 28,7 12,64 11,5 0,16 0,15

31 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 Квартал 2016 г. 03П ~ 12,23; ЭМ =6,49;
ЗПМ~ 12,23; М А Т -3 ,48
Кровли:
H P (17022,04 руб.): 92%=120% *(0.9Ю ,85) от Ф О Т  
СП (8140,98 руб.): 44% =65% '(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
кровли

9,1889 41722,95 1974,04 321,06 39,5 383388,02 18139,26 2950,19 362,96 14,36 131,95 0,2 1,84

32 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. М АТ=3,43  
Кровли

м2 -1066 152,7 -162778,2

33 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№575/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 Квартал 2016 г. М А Т -4 ,7  
Кровли

м2 1066 112,14 119541,24

С таница 7
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34 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. М АТ=3,42  
Кровли

м2 -1048 179,21 -187812,08

35 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М АТ=4,87  
Кровли

м2 1048 136,26 142800,48

36 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ=6,85;
ЗП М -12,23; М АТ=3,43
Кровли:
H P  (10610,45 руб.): 92% =120%  *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (5074,56 руб.): 44% =6 5% \0 .85*0 .8 ) от Ф О Т

100 м 
примыка

НИИ

1,616
1,358+0,258

54766,94 7004.61 736,79 132,21 88503,38 11319,45 1190,65 213,65 52,21 84,37 0,67 1,08

37 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. М АТ=3,42  
Кровли

м2 -305,4 179,21 -54730,73

38 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87  
Кровли

м2 87,76 136,26 11958,18

Станина 8
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39 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=*4,7 
Кровли

м2 87,76 112,14 9841,41

40 ТССЦ-101. 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36  
Кровли

т -0,3232 43613,07 -14095,74

41 ТССЦ-101- 
3742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,60 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3742 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=3,54 
Кровли

т 0,20148
(0 ,3435.8*4,71)4,05/1000

41833,14 8428,54

42 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. ЛМ 7=3,36 
Кровли

т 0,116216
(0,78*25,8'5 ,5)4 ,05/1000

43613,07 5068,54

43 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали СтЗсл 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 
Кровли

т -0,021 26645,8 -659,56

44 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18
Кровли

м 122,62 94,67 11608,44

Г т п а н и и я  Q



Г ранд-СМЕТА
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45 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные);
H P  (4039,73 руб.): 88% =103% *0.85 от Ф ОТ  
С П  (2203,49 руб.): 48% =60% Ю .8 от Ф О Т

1 ШТ. 12 2566,28 382,55 30795,36 4590,6 3,15 37,8

46 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. М А Т -14 ,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -18,36 1406,1 -25816

47 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67&пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64  
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м 18,36 166,02 3048,13

48 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ^З,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
H P  (1769,33 руб.): 88% ~103% *0.85  от Ф О Т  
СП (965,09 руб.): 48% =60% *0,в от Ф О Т

1 ШТ. 12 424,02 167,55 5088,24 2010,6 1,38 16,56

49 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 12 381,36 4576,32

50 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=7,54; 
3ПМ *12,23; М А Т -5 ,57  
Конструкции из кирпича и блоков:
H P  (4688,84 руб.): 93% -122% *(0.9"0.85) от Ф О Т  
СП  (2722,55 руб.): 54% =80% *(0.85Ю ,8) от Ф О Т

1 м3 
кладки

6,8628 
12,9*2*0,7*0,38

6078,45 655,77 301,45 78,88 41715,19 4500,42 2068,79 541,34 5.4 37,06 0,4 2,75
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51 ТЕР15-02*
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 Квартал 2016 г. О ЭП-12,23; Э М =9,73; 
ЗПМ =12,23; М А Т-5,94  
Отделочные работы:
H P  (2300,98 руб.): 80% -105% *{0.9*0 .85) от Ф О Т  
СП (1064,2 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0 ,2 7 8 6 4
12,9‘2Ч,08/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 4733,14 2775,32 159,63 100,9 70,88 19,75 2,78 0,77

И т о г о  п о  разделу 2 Монтаж 1994115,73 1899,16 118,06

Раздел 3. Ограждение кровли

52 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ =12,23; МАТ=4,81
Кровли:
H P  (1368,24 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (654,38 руб.): 44% =65% '(0.85Ю .в) от Ф О Т

100 м 
огражден

ИЯ

1 ,6 1 6
1,358+0,258

17849,47 863,07 425,86 57,24 28844,74 1394,72 688,19 92,5 6,67 10,78 0,29 0,47

53 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(О П  п. 1 .13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ-1,1;
П 3= 2 (О З П -2 ; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2);
Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 красх.; ЗПМ=1,1; 
М АТ=1,1 красх.; Т3=1,1; ТЗМ~1,1)
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016  е. 03П =12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т-5 ,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
H P  (93,52 руб.): 69%=90%*(0,9Ю .85) от Ф О Т  
СП (65,05 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,11
0,4848'23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 537,3 135,17 10,46 0,36 9,2686 1,02 0,022

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 31563,23 11,8 0,47

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВКЗ

54 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ =12,23; М АТ=5,57  
Конструкции из кирпича и блоков:
H P  (2582,59 руб.): 93% =122% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (1 4 9 9 ,5 7 руб.): 54%=80%*(0.85Ю .8) от Ф О Т

1 м3 
кладки

3,78 6078,45 655,77 301,45 78,88 22976,54 2478,81 1139,48 298,17 5,4 20,41 0,4 1,51

Станина 11
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55 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ^4,6;
М АТ=3,37
Кровли:
H P (2655,78 руб.): 92% =120% *(0.9 '0.85) От Ф О Т  
СП (1270,16 руб.): 44% =65% ”(0.85*0.8) от Ф О Т

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

56 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

Т -0,456 43613,07 -19887,56

57 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48  
Кровли

т 0,234483
(3,88*2+2,75*8+2,9*2)‘6,284,05 

/1000

44364,12 10402,63

58 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57  
Кровли

т 0,763258
(3,77‘(7,56*2+7,08*8+7,46*2) +0, 
47*24*12+0,57'24Ч2Щ  79*{75, 

12*2+14,16*8+14,92*2))/1000

52125,65 39785,32

59 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(О П  л. 1 .13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом О ЗП =1,1; Т3=1,1;
П 3= 2 [ОЗП=2; ЭМ =2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;Э М *5 ,92 ;  
ЗПМ =12,23; М АТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
H P  (139,12 руб.): 69% =90% Y0-9*0-35) о т  Ф О Т  
СП (96,78 руб.): 48% -70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
окра ши в 
аемой 

поверхно 
сти

0,18
23*0,7833/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 799,29 201,09 15,56 0,53 8,426 1,52 0,02
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60 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ=9,65; 
ЗПМ =12,23; М А Т-5,81  
Отделочные работы:
H P  (1364,35 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП  (631,01 руб.): 37% -55% *(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1575 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 2633,64 1574,38 178,22 131,06 75,4 11,88 6,07 0,96

61 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ=4,09; 
М АТ=4,56
Отделочные работы:
H P  (1676,82 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (775,53 руб.): 37%=55%*(0.85*0.В) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,7798
(6,8*2+6,37*8+6,71*2)/100

13602,64 2687,91 2703,45 10607,34 2096,03 2108,15 19,8 15,44

Итого по разделу 4 Вентканалы 102955,68 72,41 2,47

Раздел 5. Будка выхода на крышу 1 шт.

62 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,33; 
ЗП М -12,23; М А Т Ы ,69 
Конструкции из кирпича и блоков:
H P  (377 руб.): 93% =122% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (218,91 руб.): 54% =80% '(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
перегоро 

док

0,0397
3,97/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 3270,82 393,24 70,05 12,14 80,19 3,18 1,55 0,06

63 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ~3,57; 
ЗПМ= 12,23; М А Т -4 ,06  
Отделочные работы:
HP (1965,35 руб.): 80% =105% "(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП  (908,98 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1541 150928,13 15884,94 817,89 57,24 23258,02 2447,87 126,04 8,82 118,4 18,25 0,29 0,04

64 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
Строительные металлические конструкции:
H P  (328,32 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (275,98 руб.): 58% =85% '(0.85"0.8) от Ф О Т

1 м2 
проема

1,368
0,8*1,71

595,24 347,82 111,92 814,29 475,82 153,11 2,4 3,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. М АТ=4,47  
Строительные металлические конструкции

м2 1,368 3073,08 4203,97

66 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ= 12,23; /ИД 7=5,76
Проемы (ремонтно-строительные):
H P  (70,83 руб.): 70% =82% Ю .85 от Ф О Т  
СП  (50,59 руб.): 50% =62% *0.8 от Ф О Т

1 т 0,01733
(14,в8+2.45)/1000

47483.64 5763,27 169,99 74,97 822,89 99,88 2,95 1,3 44 0,76 0,38 0,01

крыша

67 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ -12,23; М А Т -3 ,63 
Деревянные конструкции:
H P  (223,42 руб.): 90%=11В%*(0.9Ю .85) от Ф О Т  
СП  (106,74 руб.): 43% ~63% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,084
0,054+0,03

11702,36 2925,54 277,32 29,6 983 245,75 23,29 2,49 24,09 2,02 0,15 0,01

68 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=5,48;
ЭПМ=12,23; М А Т-4 ,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
H P  (90,03 руб.): 71% ~83% '0.85  о т  Ф ОТ  
СП (65,94 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф ОТ

100 м2 0,0499 10619,94 2477,92 173,44 ^  63,11 529,94 123,65 8,65 3,15 21,35 1,07 0,32 0,02

69 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 Квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; М АТ=9,28  
Теплоизоляционные работы:
H P  (127,59 руб.): 77% =100%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (79,53 руб.): 48% =70% *(0.85'0.8) от Ф О Т

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,0915 2434,8 1809,06 607,36 1,71 222,78 165,53 55,57 0,16 13,16 1,2 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,69 
Теплоизоляционные работы

кг 3,073 89,31 274,45

71 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П - 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; М А Т -6 ,36
Строительные металлические конструкции:
H P (17 5 ,0 5 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф ОТ  
СП (14 7 ,1 5 руб.): 58% =85% *(0.85*0.8) от Ф ОТ

100 м2 
покрытия

0,0499 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 457,18 226,4 175,53 27,3 35,5 1,77 2,61 0,13

72 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Кровли

м2 5,489
4,99‘1,1

233,55 1281,96

73 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. М АТ=3,13 
Кровли

10 шт. 2,994
4,99*6/10

11,93 35,72

74 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЗМ=6,65;
ЗПМ=12,2Э; М А Т -3 ,16
Кровли:
H P (47,18 руб.): 92% -120% *(0.9"0.85) от Ф ОТ  
СП (22,56 руб.): 44% ^ 6 5% '(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0499 4250,34 1002 241,06 25,68 212,09 50 12,03 1,28 7,84 0,39 0,13 0,01

75 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М А Т-4,46  
Кровли

т

,

-0,0025 18265,13 -45,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,8  
Кровли

м2 -5,489 19,01 -104,35

77 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01  
Кровли

м2 5,489 22,06 121,09

78 ТЕР10-01-
022-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: под штукатурку 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,88; 
ЗПМ~12,23; М АТ-3 ,4 9  
Деревянные конструкции:
H P (112,89 руб.): 90% =11е% *(0.9"0.85) от Ф О Т  
СП (53,93 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
потолка

0,024462
1,514,62/100

17699,83 5074,23 583,71 53,32 432,97 124,13 14,28 1.3 42,95 1,05 0,27 0,01

79 ТЕР15-02-
015-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по дереву 
потолков 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=9,04; 
ЗПМ=12,23; М А Т -5,45 
Отделочные работы:
HP (20 6 ,1 5 руб.): 80% =105% *(0.9Ю ,85) от Ф О Т  
СП (95,35 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0245 21800,79 9688,48 1261,08 829,32 534,12 237,37 30,9 20,32 73,08 1,79 6,17 0,15

80 ТЕР15-01-
050-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен декоративным бумажно­
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов: по сплошному 
основанию на клее / стен, потолков, карниза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-050-03 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ =4,74; 
ЭПМ=12,23; М А Т=1,15 
Отделочные работы:
H P (805,94 руб.): 80%*=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (372,75 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
облицовк 

и

0,1926
19,26/100

18221,22 5214,87 253,83 15,78 3509,41 1004,38 48,89 3,04 38,87 7,49

.......

0,08 0,02
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ТССЦ-101-
1862
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. М А Т-1,11  
Отделочные работы

1000 м2 -0,0196 115068,44 -2255,34

82 ТССЦ-101-
2434
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -2434 1 квартал 2016 а. МАТ=2,02  
Отделочные работы

кг -5,605 37,21 -208,56

83 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сайдинг из оцинкованной стали типа 
"Корабельная доска", (фасадная панель) 
шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с 
покрытием полиэстер
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34 
Отделочные работы

м2 19,6 305,28 5983,49

84 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкостиIE30 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -7 ,13; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,62  
Деревянные конструкции:
H P  (144,19 руб.): 90%=118%*(0,9*0.д5) от Ф О Т  
С П  (68,89 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
проемов

0,0081
0,9*0,9/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1,16 10,92 0,09

85 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. М АТ=3,7  
Деревянные конструкции

компл. 1 297,41 297,41

пол
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм/ 60мм
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 11-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=6,89;
ЗПМ= 12,23; М А Т -5 .84
Полы:
H P  (74,55 руб.): 94% =123% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (40,45 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

0 ,0 1 6 4 12306,76 4585,64 354,08 250,59 201,83 75,2 5,81 4,11 39,51 0,65 1,27 0,02

87 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(20+40 П 3= 8  (0 3 П = в ; Э М =8 к  расх.; ЗПМ=8; М АТ=8 к  
расх.; 73=3; ТЗМ =8))
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ *6,85;
ЗПМ ~12,23; М АТ=5,83
Полы:
H P  (1 2 ,2 8 руб.): 94% -123% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (6,66 руб.): 5 1% =75%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

0,0164 15531,52 464,74 489,91 331,68 254,72 7,62 8,03 5,44 4 0,07 1,68 0,03

88 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; ЭМ=4.6;
М АТ=4,01
Полы:
H P  (6,63 руб.): 94% =123% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (3 ,6 руб.): 51%=75%~(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
ловерхно 

сти

0,0164 7252,3 430,01 9,66 118,94 7,05 0,16 3,45 0,06

89 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -2,007 55,66 -111,71

90 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01 
Полы

м2 2,007 22,06 44,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP06-01-015-1Q 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ^6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97  
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
H P (2,17 руб.): 80% -105% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  
СП (1,19 руб.): 44% =65% *(0,85*0.8) от Ф О Т

1 Т 0,001624
1,64*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 46,52 2,66 0,44 0,05 12,64 0,02 0,16

92 ТЕР11-01-
009*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Квартал 2016 г. О ЭП-12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
Полы:
H P (57,85 руб.); 94% -123% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  
СП (31,39 руб.): 5 1 % -7 5 % *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0164 13533,74 3717,31 519,6 35,47 221,95 60,96 8,52 0,58 28,38 0,47 0,18

93 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 Кварт ал 2016 г. М А Т-3 ,89  
Кровли

м3 -0,0676 2256,51 -152,54

94 ТССЦ-104-
071S
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. М АТ=3,86  
Деревянные конструкции

м3 0,25338
1,64*0,15*1,03

1528,56 387,31

И т о г о  п о  разделу 5  Будка выхода на крышу 1 шт. 56342,87 44,68 0,6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1983283,34 369722,84 149686,03 27683,83 2992,07 165,14

Накладные расходы 356517,54

Сметная прибыль 176510,54

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
98965,73 275,82 19,87

Кровли 2122185,58 2306,32 138,39

Прочие ремонтно-строительные работы 34369,23 157,35

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 835,61 1,86 0,11
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проемы (ремонтно-строительные) 1444,46 2,55 0,05

Погрузо-разгрузочные работы 10110,8

Перевозка грузов автотранспортом 6111,83

Полы 10715,96 32,95 0,05

Теплоизоляционные работы 25521,84 1,2

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 27990,78 11,52 0,15

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

22093,37 54,36

Конструкции из кирпича и блоков 80052 60,65 4,32

Отделочные работы 60962,66 74,6 1,94

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1731,05 2,54

Строительные металлические конструкции 6401,93 5,05 0,13

Деревянные конструкции 6132,68 4,23 0,11

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 685,91 1,07 0,02

Итого 2516311,42 2992,07 165,14

В том числе:
Материалы 1463874,47

Машины и механизмы 149686,03

ФОТ 397406,67

Накладные расходы 356517,54

Сметная прибыль 176510,54

Непредвиденные затраты 1 % 25163,11

Итого с непредвиденными 2541474,53

НДС 18% 457465,42

ВСЕГО по смете 2998939,95 2992,07 165,14
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