
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

2015 г. м_ __ м______________ 2015 г.
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Бойченко, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Бойченко, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________ 5173388,47 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________668962,75 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 5066,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (24817,83 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14181,62 руб.): 48%=70%-(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

18,0256
16,613+1,3026+0,11

1817,69 1639,06 178,63 32764,95 29545,04 3219,91 14,38 259,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.50мм
(демонтаж 0317=0,8, ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ~0 к 
р а с х 73=0, Й; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ=12,2Э; М А Т-5,79
Кровли:
HP (47072,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (22512,9 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

17,0332
16,613*0,3172*0,103

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 66194,25 46814,39 19379,86 4351,3 21,776 370,92 1,552 26,44

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(демонтаж 50мм П 3-35  (ОЗП-28; ЭМ -28 к расх.; 
ЗПМ-28; М АТ-0 к расх.; 73=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
Кровли:
HP (57526,1 руб.): 92%Ч20%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (27512,48 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

17,0332
16,613+0,3172+0,103

4105,6 3533,99 571,61 136,98 69931,51 60195,16 9736,35 2333,21 28 476,93 0,84 14,31

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (19931,72 руб.): 66%=78%Ю. 85 от ФОТ 
СП (12079,83 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,328904
1661,13*0,2 '0 ,4/100

22725,17 22725,17 30199,57 30199,57 214,32 284,81

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=о к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 1  г -0 1 -0 1 5-03 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ -6,65;
З П М -12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (12565,71 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6009,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

16,613 994,45 801,6 192,85 20,55 16520,8 13316,98 3203,82 341,4 6,272 104,2 0,104 1,73

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов и парапет и будка)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ =7,5; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (7169,77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4097,01 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 6,91
5,41+1,5

1963,81 1066,21 897,6 169,02 13569,93 7367,51 6202,42 1167,93 8,24 56,94 1,15 7,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР07-05-

030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(ОЗП-О,7; ЭМ=0,7 красх.; ЗПМ -0,7: МАТ=0 красх.;
ТЗ-0 ,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (281,07 руб.): 119%=155%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (160,61 руб.): 68%=100%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 ШТ. 

сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

13036,54 11374,66 1661,88 434,98 260,73 227,49 33,24 8,7 85,799 1,72 2,205 0,04

8 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР4В-04-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (221,45 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (126,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 0,0191 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 272,25 234,47 37,78 29,16 103,91 1,98 7,74 0,15

9 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (221,75 руб.): 84%=110%‘(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (126,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,019126
0,734,31*2/100

14253,96 12275,11 1977,85 1526,92 272,62 234,79 37,83 29,2 103,91 1,99 7,74 0,15

10 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ ^7,5; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (302,27руб.): 70%=82%*Q,85 о т  ФОТ 
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

11 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8  
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 29,11
(132,9+6,91*1,8+0,21)*0,2

345,71 345,71 10063,62 10063,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦпг-01- 
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦт-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 116,438
(132,9+6,9П,8+0,21)Ю,8

34,59 34,59 4027,59 4027,59

13 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,в1; ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%*0%Ю .8от ФОТ

1 т груза 145,55
29,11+116,44

58,52 58,52 8517,59 8517,59

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 510210,94 1562,29 50,85

Раздел 2. Монтаж

14 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ. 20 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,31;
ЗПМ= 12,23; МА Т -5 ,79
Кровли:
HP (57428,17 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (27465,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

16,6243 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 170389,93 57113,28 23643,25 5308,64 27,22 452,51 1,94 32,25

15 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(20ММ Л3=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МА Т=5 К 
расх.; ТЗ-5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,23; МА Т=5,87
Кровли:
HP (10025,91 руб.): 92%=120%*{0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4795 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

16,6243 2472,42 631,07 102,07 24,46 41102,25 10491,1 1696,84 406,63 5 83,12 0,15 2,49

16 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
ИР (6719,7 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3645,8 руб.): 51%~75%*(0.85Ю.6) от ФОТ

100 м2 
поеерхно 

сти

16,6243 7252,3 430,01 9,66 120564,41 7148,62 160,59 3,45 57,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -2035 55,66 -113268,1

18 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Теплоизоляционные работы

м2 2035 22,06 44892,1

19 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ=12,23; МАТ-16,17
Кровли:
HP (70377,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (33658,85руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

16,6243 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 981282,72 70233,18 35021,91 6264,2 33,9 563,56 1,91 31,75

20 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ^ 16,46 
Кровли

м3 -128,5 6522,44 -838133,54

21 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -50,87 718,32 -36540,94

22 ТССЦ-104- 
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / 
толщ.150мм.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0311 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Кровли

м3 249,3645
1662,43*0,15

3454,41 861407,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; М А Т-3,16
Кровли:
HP (15717,7 руб.): 92%=120%*(0,9'0,85) от ФОТ 
СП (7517,16руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

16,6243 4250,34 1002 241,06 25,68 70658,93 16657,55 4007,45 426,91 7,84 130,33 0,13 2,16

24 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,8312 18265,13 -15181,98

25 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,8  
Кровли

м2 -1829 19,01 -34769,29

26 ТССЦ-101-
3324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пергамин кровельный марки П-200 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96 
Кровли

м2 1829 12,7 23228,3

27 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-014-02 1 Квартал 2016 г. О ЗП -12,23; ЭМ=6,46;
ЗПМ* 12,23; МАТ-8,39
Кровли:
HP (101570,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (48577,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

274,3 2157,89 346,48 231,91 56,01 591909,23 95039,46 63612,91 15363,54 3,04 833,87 0,34 93,26

28 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ.ЗОмм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ~12,2Э; МАТ= 5,79
Кровли:
HP (57428,17руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (27465,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

16,6243 10249,45 3435,53 1422,21 319.33 170389,93 57113,28 23643,25 5308,64 27,22 452,51 1,94 32,25
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29 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(30мм П З-15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 
к расх.; T3-15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 кварта/7 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
Кровли:
HP (30077,57 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14384,92 руб.): 44%*65%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

16,6243 7417,27 1893,2 306,22 73,38 123306,92 31473,12 5090,69 1219,89 15 249,36 0,45 7,48

30 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ :
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (2194,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1207,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 1,646806
1662,43*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 47147,75 2691,75 449,93 51,93 12,64 20,8 0,16 0,26

31 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,49;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,48
Кровли:
HP (30795,79 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14728,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

16,6243 41722,95 1974,04 321,06 39,5 693614,84 32817,03 5337,4 656,66 14,36 238,72 0,2 3,32

32 ТССЦ-101- 
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли

м2 -1928 152,7 -294405,6

33 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ~4,7 
Кровли

м2 1928 112,14 216205,92
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34 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Кварта/1 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -1895 179,21 -339602,95

35 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 
Кровли

м2 1895 136,26 258212,7

36 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,85;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
Кровли:
HP (17076,52 руб.): 92%=120%*(0.9+0.85) от ФОТ 
СП (8167,03 руб.): 44%=65%А(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

2,6008
2,3146+0,2862

54766,94 7004,61 736,79 132,21 142437,86 18217,59 1916,24 343,85 52,21 135,79 0,67 1,74

37 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -437,5 179,21 -78404,38

38 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ-4,87 
Кровли

м2 154,62 136,26 21068,52
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39 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 
Кровли

м2 154,62 112,14 17339,09

40 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,5202 43613,07 -22687,52

41 ТССЦ-101-
3742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,60 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 
Кровли

т 0,388123
(0,3*261,6'4J1)*1,05/1000

41833,14 16236,4

42 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ^З.Зб 
Кровли

т 0,128919 
(0,78‘28,62'5,5)'1,05/1000

43613,07 5622,55

43 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали СтЗсп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 
Кровли

т -0,0338 26645,8 -900,63

44 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 3 м. 335,13/3/1,18
Кровли

м 154,04 94,67 14582,97
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45 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65~38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (2506,55 руб.): 88%=103%'0.85 от ФОТ 
СП (1367,21 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 17 424,02 167,55 7208,34 2848,35 1,38 23,46

46 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 17 381,36 6483,12

Итого по разделу 2 Монтаж 3466296,68 3241,38 206,96

Раздел 3. Ограждение кровли

47 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,81
Кровли:
HP (2457,25руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1175,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8} от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

2,9022
2,616+0,2862

17849,47 863,07 425,86 57,24 51802,73 2504,8 1235,93 166,12 6,67 19,36 0,29 0,84

48 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; ТЗ -1 ,1;
/73=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ =2 к расх.;
Т3=2; ТЗМ=2);
Прил.13.2 п.3.13 Окраска и о грунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП-1,1; Э М -1 ,1 к расх.; ЗПМ= 1,1;
М А Т-1,1 к расх.; Т3=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
З П М -12,23; МА 7=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (170,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (118,28 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2
0,8707*23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 976,91 245,77 19,02 0,65 9,2686 1,85 0,022

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 56700,4 21,21 0,84

Раздел 4, Вентканалы

ВК1-ВК5
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49 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (3689,41 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2142,24 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

5,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 32823,63 3541,16 1627,83 425,95 5,4 29,16 0,4 2,16

50 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ~3,37
Кровли:
HP (7746,03 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3704,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 35 1912,23 240,56 4,83 66928,05 8419,6 169,05 1,93 67,55

51 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -1,33 43613,07 -58005,38

52 ТССЦ-101- 
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

т 0,484066
(3,86*2+2,6*22*1,41+0,9*4+0,58 

*6)*6,28‘1,05/1000

44364,12 21475,16

53 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ^4,57 
Кровли

т 1,469092
(3,77‘(7,28*2+6,72*22+3,8+2,58 
*4+1,78*6)+0,47*450+0,57*450+ 
0,79*{14,56*2+13,44*22+7,8+5,1 

2*4+3,56*6))/1000

......

52125,65 76577,38
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54 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расх.; 
T3-2; ТЗМ~2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=$,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (262,77руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (182,8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,34
23-1,4691/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 1509,78 379,83 29,39 1 8,426 2,86 0,02 0,01

55 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-5,81 
Отделочные работы:
HP (1949,08 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (901,45 руб.): 37%=55%*(0.8S*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,225 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 3762,35 2249,12 254,6 187,23 75,4 16,97 6,07 1,37

56 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*4,09; 
МАТ-4,56
Отделочные работы:
HP (3608,68 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1669,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,6782
(6,25‘2+6,05*22+3,42+2,3 '4+1,6 

"6)/100

13602,64 2637,91 2703,45 22827,95 4510,85 4536,93 19,8 33,23

Итого по разделу 4 Вентканалы 193755,01 149,77 3,54

Раздел 5. Будка выхода на крышу

57 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,69  
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (734,01 руб.): 93%-122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (437,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро 

док

0,0794
3,97‘2/ЮО

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 6541,65 786,48 140,11 24,28 80,19 6,37 1,55 0,12
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58 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. 03/1=12,23, ЭМ=3_,57: 
З П М -12,23; МАТ=4,06 
Отделочные работы:
HP (3930,7 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (1817,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,3082
0,1541"2

150928,13 15884,94 817,89 57,24 46516,05 4895,74 252,07 17,64 118,4 36,49 0,29 0,09

59 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 г, ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
Строительные металлические конструкции:
HP (656,63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (551,95 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,736
0,8'1,71'2

595,24 347,82 111,92 1628,58 951,64 306,21 2,4 6,57

60 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 з. МАТ=4,47 
Строительные металлические конструкции

м2 2,736 3073,08 8407,95

61 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ= 12,23; МА 7=5,76
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (141,65 руб.): 70%=82%'0.85 от ФОТ 
СП (101,18 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ

1 т 0,03466
(14,83+2,45) '2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1645,78 199,75 5,89 2,6 44 1,53 0,38 0,01

крыша

62 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МЛ 7= 3,63 
Деревянные конструкции:
HP (446,81 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (213,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,168
2'{0,054+0,03)

11702,36 2925,54 277,32 29,6 1966 491,49 46,59 4,97 24,09 4,05 0,15 0,03
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63 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (180,06 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ 
СП (131,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,0998
0,0499'2

10619,94 2477.92 173,44 63,11 1059,87 247,3 17,31 6,3 21,35 2,13 0,32 0,03

64 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М =6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28  
Теплоизоляционные работы:
HP (276,93 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 481,85 358,01 120,2 0,34 13,16 2,6 0,01

65 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016  а. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 6,645 89,31 593,47

66 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (350,11 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (294,3 руб.): 58%-85%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0998
0,0499"2

9161.89 4537,09 3517,6 547,17 914,36 452,8 351,06 54,61 35,5 3,54 2,61 0,26

67 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Кровли

м2 10,978
9,93*7,1

233,55 2563,91
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68 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Кровли

10 шт. 5,988
9,98'6/Ю

11,93 71,44

69 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 а. 03П=12,23 ; ЭМ*6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (94,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (45,13 руб.): 44%=65%*(0,85*0.S) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0998
0,0499'г

4250,34 1002 241,06 25,68 424,18 100 24,06 2,56 7,84 0,78 0,13 0,01

70 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,005 18285,13 -91,33

71 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 Квартал 2016 г. М АТ*2,8  
Кровли

м2 -10,98 19,01 -208,73

72 ТССЦ-101-
7186
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка влаговетроизоляционная, марка 
"Ондутис А120"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ^З, 18 
Полы

м2 10,98 21,94 240,9

73 ТЕР10-01-
022-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: под штукатурку
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,88; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 
Деревянные конструкции:
HP (309,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (147,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
потолка

0,067
0,0335*2

17699,83 5074,23 583,71 53,32 1185,89 339,97 39,11 3,57 42,95 2,88 0,27 0,02
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74 ТЕР15-02-
015-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по дереву 
потолков 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-9,04; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,45 
Отделочные работы:
HP (563,75 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (260,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,067
0,0335*2

21800,79 9688,48 1261,08 829,32 1460,65 649,13 84,49 55,56 73,06 4,9 6,17 0,41

75 ТЕР15-01-
050-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен декоративным бумажно- 
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов: по сплошному 
основанию на клее / стен, потолков, карниза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-050-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*4,74; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-1,15 
Отделочные работы:
HP (1611,88 руб.): 80%,-105% *(0.9 "0.85) от ФОТ 
СП (745,49 руб.): 37%=55%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
облицовк 

и

0,3852
19,26*2/100

18221,22 5214,87 253,83 15,78 7018,81 2008,77 97,78 6,08 38,87 14,97 0,08 0,03

76 ТССЦ-101-
1862
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11 
Отделочные работы

1000 м2 -0,0392 115068,44 -4510,68

77 ТССЦ-101-
2434
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2434 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,02 
Отделочные работы

к г -11,21 37,21 -417,12

78 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сайдинг из оцинкованной стали типа 
"Корабельная доска1', (фасадная панель) 
шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с 
покрытием полиэстер
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 е. МАТ=4,34 
Отделочные работы

м2 39,2 305,28 11966,98

Стпанипа1fi



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62 
Деревянные конструкции:
HP (286,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (137,78руб.): 43%^63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0162
0,9'0.9'2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9 142,68 2,31 10,92 0,18

80 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-0891 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 2 297,41 594,82

пол

81 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм /60 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89;
ЗПМ-12,23; МАТ-5,84
Полы:
HP (149,11 руб.): 94%-123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85+0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 403,66 150,41 11,61 8,22 39,51 1,3 1,27 0,04

82 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(20+40 П3=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 К 
расх.; ТЗ-8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=$,85;
ЗПМ=12,23; М А Т-5,83
Полы:
HP (24,55руб.): 94%-123%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (13,32 руб.): 51%~75% *(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164 ‘2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509,43 15,24 16,07 10,88 4 0,13 1,68 0,06

83 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ~4,01
Полы:
HP (13,25 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164*2

7252,3 430,01 9,66 237,88 14,1 0,32 3,45 0,11
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84 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ~4,01 
Полы

м2 -4,015 55,66 -223,47

85 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 4,015 22,06 88,57

86 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (4,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,003247
3,28*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 93,02 5,31 0,89 0,1 12,64 0,04 0,16

87 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ -12,23; МАТ=3,89
Полы:
HP (115,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (62,78 руб.): 51%=75%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 443,91 121,93 17,04 1.16 28,38 0,93 0,18 0,01

88 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Кровли

м3 -0,1351 2256,51 -304,85
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89 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Деревянные конструкции

м3 0,50676
3,28*0,15*1,03

1528,56 774,61

Итого по разделу 5 Будка выхода ка крышу 113856,29 91,63 1,3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3443875,06 624324,57 238669,92 44638,18 5066,28 263,49

Накладные расходы 601823,14

Сметная прибыль 295121,13

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
97842,44 320,12 8,25

Кровли 3844411,78 4179,51 250,03

Прочие ремонтно-строительные работы 62211,12 284,81

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 702,41 1.72 0,04

Проемы (ремонтно-строительные) 2888,91 5,12 0,09

Погрузо-разгрузочные работы 14091,21

Перевозка грузов автотранспортом 8517,59

Полы 19829,51 59,82 0,11

Теплоизоляционные работы 46415,36 2,6

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 50649,64 20,84 0,26

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

11082,1 23,46

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3220,57 4,71 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 46388,75 35,53 2,28

Отделочные работы 105683,73 106,56 1,9

Строительные металлические конструкции 12803,88 10,11 0,26

Деревянные конструкции 12708,53 9,24 0,23

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1371,8 2,13 0,03

Итого 4340819,33 5066,28 263,49

В том числе:
Материалы 2580880,57

Машины и механизмы 238669,92

ФОТ 668962,75
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Накладные расходы 601823,14

Сметная прибыль 295121,13

Непредвиденные затраты 1% 43408,19

Итого с непредвиденными 4384227,52

НДС 18% 789160,95

ВСЕГО по смете 5173388,47 5066,28 263,49

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 20


