
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2015 г

№
лп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13 14 15 16 J 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканалы) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (4337,14 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2478,36 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 4,18 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8208,73 4456,76 3751,97 706,5 8,24 34,44 1,15 4,81

УТВЕРЖДАЮ: ,

'С " ¥__________ 2015 г.
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Суворова, д. 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Суворова, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________ 1962869,01 руб.
Средства на оплату труда____________________________________ 236882,25 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________1830,25 чел.час
Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3.73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (11824,5руб.): 84%*110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6756,85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,7671 1944,48 1812,36 132,12 15102,97 14076,78 1026,19 15,9 123,5

3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (10203,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (7473,08 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,7671 2106,22 1759,53 346,69 90,75 16359,22 13666,45 2692,77 704,86 15,16 117,75 0,46 3,57

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (281,25руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (11084,57 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (6717,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,73904
(30,76+154) ‘0,4/100

22725,17 22725,17 16794,81 16794,81 214,32 158,39

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП-0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ~0,8; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (4121,28 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1971,05 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,4487 994,45 801,6 192,85 20,55 5418,46 4367,68 1050,78 111,97 6,272 34,17 0,104 0,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (453,41 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (323,87 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ

100
коробок

0,03 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51 179,3 5,38 3,97 0,12

8 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм
(Демонтаж ОЗП-0,4; ЭМ -0,4 красх.; ЗПМ=0,4; М АТ-0 к 
расх.: ТЗ-0,4: ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,Зв; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (1831,35 руб.): 98%=128%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1046,48 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

7 279,79 266,18 13,61 0,78 1958,53 1863,26 95,27 5,46 2,136 14,95 0,004 0,03

9 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погруз о-раз грузо чные работы:
HP 0%=0%'0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%”0.8 от ФОТ

1 т груза 18,837
(4,184,8+12,38+0,06+73,9+0,3

2)'Q,2

345,71 345,71 6512,14 6512,14

10 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.В от ФОТ

1 т груза 67,347
(4,18*1,8+2,38+0,06+73,9*0,32) 

*0,8

34,59 34,59 2329,53 2329,53

11 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 0 3 П^ 12,23;
ЭМ=7,$1; ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 83,19
18,84+64,35

58,52 58,52 4868,28 4868,28

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 149783,15 491,99 9,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Чердачное перекрытие

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
HP (2202,42 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1194,93 руб.): 51%=75%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

5,4487 7252,3 430,01 9,66 39515,61 2343 52,63 3,45 18,8

13 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -666,9 55,66 -37119,65

14 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 666,9 22,06 14711,81

15 ТЕР11-01- 
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 8. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ-12,23; МАТ~3,89
Попы:
HP (19220,91 руб.): 94%-123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (10428,37 руб.): 51%=75%*(0.8Ь*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,4487 13533,74 3717,31 519,6 35,47 73741,29 20254,51 2831,14 193,27 28,38 154,63 0,18 0,98

16 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Кровли

м3 -22,45 2256,51 -50658,65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартап 2016 г. МАТ-3,86  
Деревянные конструкции

м3 81,7305
544,87*0.15

1528,56 124929,97

18 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости !Е30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ =6,62 
Деревянные конструкции:
HP (587,42 руб.): 90%*118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (280,66 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,033
1'1,1'3/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 13533,8 581,6 333,92 71,09 142,68 4,71 10,92 0,36

19 ТССЦ-101- 
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартап 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 3 297,41 892,23

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 213461,12 178,14 1,34

Раздел 3. Крыша

20 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции:
HP (4202,21 руб.): 90%*118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (2007,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8') от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,58 11702,36 2925,54 277,32 29,6 18489,73 4622,35 438,17 46,77 24,09 38,06 0,15 0,24

21 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 г. МАТ^3.58 
Деревянные конструкции

т -0,0031 62045,77 -192,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР10-01- 
010-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ-3,22
Деревянные конструкции:
HP (4317,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2062,98 руб.): 43%=63%t(0,85*0.8) от ФОТ

1 м3
древеси 

ны в 
констру 

кции

1,74 10930,23 2757,25 187,22 19018,6 4797,62 325,76 22,5 39,15

23 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев / 
доск-карниз: 0,54мЗ+0,25мЗ учтена в ТЕР10- 
01-008-05 устройство карнизов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МА 7=3,22
Деревянные конструкции:
HP (9032,75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4315,65 руб.): 43%=63%*(0,85*0.в) от ФОТ

1 м3 
д р е в е с и н  

ы в 
ко н с тр ук  

ции

3,64
2,69*0,95

10930,23 2757,25 187,22 39786,04 10036,39 681,48 22,5 81,9

24 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 
Деревянные конструкции

т -0,011 62045,77 -682,5

25 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39;
ЗПМ=12,23; МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (6765,24 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (4954,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,52 15110,78 3694,32 262,12 86,83 38079,17 9309,69 660,54 218,81 31,83 80,21 0,44 1,11

26 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ-12,23; М АТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (5455,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (3995,72 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 3,024 10619,94 2477,92 173,44 63,11 32114,7 7493,23 524,48 190,84 21,35 64,56 0,32 0,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 034=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы:
HP (18900,03 руб.): 77%>=100%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (11781,84 руб.): 48%=70%*(0.В5'0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

13,55528
(252'2+302,4+107,7*2+1,2*144’  
0.3+0,5*f44*0,5+0,88*144 *0,4+0 

.5*144*0,4+83,2'2)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 33004,4 24522,31 8232,93 23,18 13,16 178,39 0,01 0,14

28 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 455,2 89,31 40653,91

29 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (7392,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (3535,68руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,8192 4250,34 1002 241,06 25,68 33234,26 7834,84 1884,9 200,8 7,84 61,3 0,13 1,02

30 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,391 18266,13 -7141,67

31 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -860,1 19,01 -16350,5

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТССЦ-101- 
7186
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Пленка влаговетроизоляционная, марка 
"Ондутис А120"
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7186 1 Квартал 2015 г. МАТ=3,18 
Полы

м2 860,1 21,94 18870,59

33 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ-12,23; МАТ-6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (27430,84 руб.): 69%=90%*(О.9*О.85) от ФОТ 
СП (23057,81 руб.): 58%^85%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,8192 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 71638,65 35476,41 27504,82 4278,43 35,5 277,58 2,61 20,41

34 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 Квартал 2016 г. МАТ =3,84 
Кровли

м2 821,016
781,924,05

233,55 191748,29

35 ТССЦ-101- 
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МА Т=3,13 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 469,152
7В1,92‘6/10

12,39 5812,79

36 ТССЦ-101- 
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МЛ 7=3,33 
Кровли

.........

шт. 110
41+69

181,88

..

20006,8
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37 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции:
HP (8892,06 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4248,43 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,5544 36079 17821,19 443,92 20002,2 9880,07 246,11 143 79,28

38 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23  
Деревянные конструкции

м3 -0,5877 8567,27 -5034,98

39 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 55,44 223,74 12404,15

фановая труба 9шт.

40 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 в. ОЗП~ 12,23; МАТ-13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (3029,8 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ 
СП (1652,62 руб.}: 48%=60%~0.8 от ФОТ

1 шт. 9 2568,28 382,55 23098,52 3442,95 3,15 28,35

41 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 &. МАТ=14,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -13,77 1406,1 -19362
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42 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МА Т -4 ,64 
Кровли

м 13,77 166,02 2286,1

43 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 9 381,36 3432,24

44 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP26-Q1-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,74; 
МАТ=4,03
Теплоизоляционные работы:
HP (203,38 руб.): 77%^100%'(0.9*0.65) от ФОТ 
СП (126,78 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,047562
3.14Ю, 11-13,77/100

21547,72 5553,4 164,24 1024,85 264,13 7,81 44 2,09

45 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Теплоизоляционные работы

1000 м2 -0,0057 107519,38 -612,86

46 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 
Теплоизоляционные работы

т -0,0011 35539,99 -39,09

47 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 
Кровли

м 13,77 187.68 2584,35

Итого по разделу 3 Крыша 709835,65 891,72 23,89

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 4шт.
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48 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции:
HP (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52 0,11 0,44

49 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89  
Деревянные конструкции

м2 -2 668,42 -1336,84

50 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 
Деревянные конструкции

м2 3,34 339,16 1132,79

51 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23, МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции:
HP (757,25 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (636,53 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,2588
0.0647'4

4563,27 4216,9 272,7 23,73 1180,97 1091,33 70,57 6,14 32,59 8,43 0,12 0,03

52 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Строительные металлические конструкции

м2 25,88 223,74 5790,39

53 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (1010,35 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (849,28 руб.): 58%=85%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,288
0,072*4

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 2638,62 1306,68 1013,07 157,59 35,5 10,22 2,61 0,75
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54 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ^З, 13 
Строительные металлические конструкции

10 ШТ. 17,28
28,8-6/10

12,39 214,1

55 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016е. МАТ=3,76 
Кровли

м2 28,8 347,01 9993,89

56 ТССЦ-101-
7315
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33  
Кровли

ШТ. 29
4*22+3

319,08 9253,32

Итого по разделу 4 Слуховые окна 45971,5 45,17 1,22

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3

57 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 0 ЗП=12,2Э; ЭМ=7,$4; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (2855,88 руб.): 93%=122%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1658,25руб.): 54%“ 80%*(0МЮ .8) от ФОТ

1 м3 
кладки

4,18
0,76*3+0,29-5+0,45

6078,45 655,77 301,45 78,88 25407,92 2741,12 1260,06 329,72 5,4 22,57 0,4 1,67

58 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;
ЛМ 7=3,37
Кровли:
HP (1991,84 руб.): 92%=120%"(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (952,62 руб.): 44%=65%*{0,85*0.8) от ФОТ

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37
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59 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,342 43613,07 -14915,67

60 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3.36 
Кровли

т 0,481294
(7.02*3+4,85*5+6.63+2*0.6*(4,1 

8'3+2,64*5+3,9))*5,5/1000

43613,07 20990,71

61 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 
Кровли

т 0,0728
0,44 '80/1000+0,47*80/1 ООО

37705,72 2744,98

62 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,42 
Кровли

т 0,046238
0,78*(8,36*3+5,28*5+7,8)/1000

31463,9 1454,83

63 ТССЦ-101- 
1641
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МЛ 7=4,39 
Кровли

т 0,111743
Э, 7744,18*3+2,64 ‘5+3,9)/1 ООО

29263,43 3269,98
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64 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза
<773=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2);
ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; Т3~1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (168,45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (117,18 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,134125
63,9'(0,0728+0,0462)/100+52'0, 

1117/100

4262,53 1817,23 132,58 2,94 571,71 243,74 17,78 0,39 11,682 1,57 0,02

65 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
HP (367,76 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (175,71 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,1482
0,05'0,1'(4,18‘3+2,64,5+3,9)

10930,23 2757,25 187,22 1619,86 408,62 27,75 22,5 3,33

66 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,81 
Отделочные работы:
HP (820,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (379,41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0947
(1,34'3+0,84'5+1,25)/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 1583,53 946,63 107,16 78,8 75,4 7,14 6,07 0,57

67 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI5-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
HP (1427,6 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (660,27 руб.): 37%-55%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,6639
0,094 8'3+0,0597-5+0,081

13602,64 2687,91 2703,45 9030,79 1784,5 1794,82 19,8 13,15

ВК-4 7шт.

68 ТЕР09-04-
006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(МАТ-0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,52; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,58
Строительные металлические конструкции:
HP (9149,35руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7690,76руб.): 58%~85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 0,77 
0,11*7

32502,98 13957,37 18545,61 3263,33 25027,29 10747,17 14280,12 2512,76 105,28 81,07 16,4 12,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т/ЛС ТКТП П  100/50/2, ЛСТК 
Уголок 50/2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-201-0760  1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 
Строительные металлические конструкции

т 1,16494
(151V+15,42‘ 7)71000

59264,38 69039,45

70 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,831285
(2,26‘ 7+8,21'7+1 Г7)'5,5/1000+ 

0,67'7/1000

43613,07 36254,89

71 ТССЦ-101- 
1874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 1,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1874 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Кровли

т 0,00588
0,84*7/1000

43217,92 254,12

72 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Кровли

м3 5 ,74
(0,27+0,55)^7

1528,56 8773,93

73 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*4,6;
МАТ-3,37
Кровли:
HP (1549,21 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13385,61 1683,92 33,81 1,93 13,51

74 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,266 43613,07 -11601,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,32109
(0,6*4,8*7*0,7'7,8*7) *5,5/1000

43613,07 14003,72

98 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
HP (81,49 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (44,21 руб.): 51%-75%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,2016
2,88*7/100

7252,3 430,01 9,66 1462,06 86,69 1,95 3,45 0,7

99 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -24,68 55.66 -1373,69

100 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'113~1952 1 квартап 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 24,68 22,06 544,44

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3 255570,68 160,41 14,87

Раздел 6. Ограждение кровли

ioсо ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ =6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (1112,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (531,85 руб.): 44%^65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,3134 17849,47 863,07 425,86 57,24 23443,49 1133,56 559,32 75,18 6,67 8,76 0,29 0,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом О З П -1,1; Т3=1,1;
/73=2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к расу.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2);
Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП-1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ-1,1; 
МАТ~1,1 к расх.; Т3=1,1; ТЗМ-1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*5,92; 
ЗПМ~ 12,23; M A T S ,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (76,51 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (53,23 руб.): 48%=70%*(0,85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

0,09
0,394*23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 439,61 110,6 8,56 0,29 9,2686 0,83 0,022

82 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегоэадерж.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (1134,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (542,61 руб.): 44%=65%*(0,85'0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,34 17849,47 863,07 425,86 57,24 23918,29 1156,51 570,65 76,7 6,67 8,94 0,29 0,39

83 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,402 54842,51 -22046,69

84 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33  
Кровли

шт. 67
134/2

545,52 36549,84

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 65755,33 18,53 0,77

Раздел 7. Водосточная система
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,69;
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,76
Кровли:
HP (5118,77 руб.): 92%=120%~(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2448,11 руб.): 44%*65%*(0.8Б*0,8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,41 32160,95 3914,46 178,62 31,55 45346,94 5519,39 251,85 44,49 31,41 44.29 0,16 0,23

86 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19 
Кровли

т -0,2383 47477,76 -11313,95

87 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Деревянные конструкции

т -0,6373 43513,07 -27794,61

88 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49 
Кровли

шт. 47 625,21 29384,87

89 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

шт. 47 133,24 6262,28

90 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301 -5860 1 квартал 2016 а. МАТ-2,49  
Кровли

шт. 14 251,12 3515,68
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Гранд-СМЕТА
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91 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

ШТ. 67 876,38 58717,46

92 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

шт. 28 261.38 7318,64

93 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартап 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

шт. 14 287 4018

94 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

шт. 67 307.49 20601,83

95 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

шт. 293 117,9 34544,7

96 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Кровли

шт. 134 163,99 21974,66
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97 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97 
Деревянные конструкции

шт. 293 22,04 6457,72

Итого по разделу 7 Водосточная система 206601,1 44,29 0,23

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1341358,05 226744,1 86536,98 10138,15 1830,25 51,42

Накладные расходы 188126,51

Сметная прибыль 117493,96

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
48708,55 157,94 4,81

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 126285,07 265,93 5,65

Прочие ремонтно-строительные работы 34597,3 158,39

Кровли 611012,33 188,34 2,59

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

4836,36 14,95 0,03

Погрузо-разгрузочные работы 8841,67

Перевозка грузов автотранспортом 4868,28

Полы 143524,79 174,13 0,98

Деревянные конструкции 252168,43 233,8 1,04

Теплоизоляционные работы 105043,24 180,48 0,14

Строительные металлические конструкции 251924,43 377,3 33,82

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

8416,94 28,35

Конструкции из кирпича и блоков 29922,05 22,57 1,67

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1426,69 2,4

Отделочные работы 13901,93 20,29 0,57

Итого 1646978,52 1830,25 51,42

В том числе:
Материалы 1028076,97

Машины и механизмы 86536,98

ФОТ 236882,25

Накладные расходы 188126,51

Сметная прибыль 117493,96
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Непредвиденные 1% 16469,79

Итого с непредвиденными 1663448,31

НДС 18% 299420,7

ВСЕГО по смете 1962869,01 1830,25 51,42
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