
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2015 г

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн,3/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (4526,95 руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2566,83 руб.): 48%*70%40.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,288
3,027+0,261

1817,69 1639,06 178,63 5976,56 5389,23 587,33 14,38 47,28

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 39

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 39

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________1015150,46 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________131740,67 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________ 992,24 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 
толщ. 50мм
(демонтаж ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ~0,8; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,79
Кровли:
HP (9526,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0_85) от ФОТ 
СП (4555,93 руб.): 44%=65%'(0.85~0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,447
3.027+0,42

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 13395,7 9473,81 3921,89 880,57 21,776 75,06 1,552 5,35

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(демонтаж 50мм /73=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 К расх.; Т3=28; ТЗМ^28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
Кровли:
HP (11641,52 руб.): 92%=120%*(0.9+0.85) от ФОТ 
СП (5567,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,447
3,027*0,42

4105,6 3533,99 571,61 136,98 14152 12181,66 1970,34 472,17 28 96,52 0,84 2,9

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23  
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (2504,65 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (1517,97 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,166992
278 ,32 *0, 15*0,4/? 00

22725,17 22725,17 3794,92 3794,92 214,32 35,79

5 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка каркаса деревянных стен: из 
брусьев
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ* 12,23
Стены (ремонтно-строительные):
HP (120,31 руб.): 73%-86%Ю.85 о т  ФОТ 
СП (92,29 руб.): 56%~70%*0,8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,0269 8562,73 5560,49 3002,24 566,13 230,34 149,58 80,76 15,23 51,2 1,38 2,87 0,08

6 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (67,26 руб.): 8 4% -110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (38,43 руб.): 48%=70%‘{0.в5*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0058 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 82,67 71,2 11,47 8,86 103,91 0,6 7,74 0,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр56-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в рубленых 
стенах
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~1~3 1 квартал 2016 г. 03П=1г,23  
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (60,82 руб.): 70%~82%*0,85 от ФОТ 
СП (43,45 руб.): 60%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,01 8688,56 8688,56 86,89 86,89 72,79 0,73

8 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ^6,98; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (35,19 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (25,14 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,009
0,9/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 50,76 48,62 2,14 1,65 46,11 0,42 0,93 0,01

9 ТЕР20-02-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 400 мм
(МДС38 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) 03п~0,4; ЭМ~0,4 к расх.; ЗПМ~0,4; МАТ-0  
к  расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=4,62; 
МАТ=5,69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (1179,99 руб.): 98%=128%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (674,28 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

7 179,27 172,01 7,26 1254,89 1204,07 50,82 1,38 9,66

10 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж воронок водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (93,97руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (68,82 руб.): 52%=>65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02 22571,83 6617,53 38,68 451,44 132,35 0,77 53,1 1,06

11 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим,
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ= 7,5; 
ЗПМ~ 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (107,96 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦпг-01- 
01-01'041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 3,388
(16,7+0,07+0,03+0,03+0,11)Ю,2

345,71 345,71 1171,27 1171,27

13 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 13,552
(16,7+0,07+0,03+0,03+0,11)'0,8

34,59 34,59 468,76 468,76

14 ТССЦп г-03- 
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%*0.85от ФОТ 
СП 0%-0%*0.в от ФОТ

1 т груза 16,94
3,39+13,55

58,52 58,52 991,33 991,33

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 87535,18 270,29 8,42

Раздел 2. Монтаж

15 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ=12,2Э; MAT=S,79
Кровли:
HP (9614,49руб.): 92%^120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4598,23 руб.): 44%=в5%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

2,7832 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 28526,27 9561,77 3958,29 888,76 27,22 75,76 1,94 5,4

16 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(20мм Л 3=5 ('03/1=5,■ ЭМ=5 к расх.; ЗПМ-5; МАТ=5 к 
расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ*6,44;
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
Кровли:
HP (1678,51 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (802,77 руб.): 44%=65%‘(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

2,7832 2472,42 631,07 102,07 24,46 6881,24 1756,39 284,08 68,08 5 13,92 0,15 0,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
HP (1124,99 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (610,37руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхио 

сти

2,7832 7252,3 430,01 9,66 20184,6 1196,8 26,89 3,45 9,6

18 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -340,7 55,66 -18963,36

19 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Теплоизоляционные работы

м2 340,7 22,06 7515,84

20 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,46;
ЭПМ=12,23: МАТ-8,39
Кровли:
HP (22543,3 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10781,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

60,88
11,13+43,7 5

2157,89 346,48 231,91 56,01 131372,34 21093,7 14118,68 3409,89 3,04 185,08 0,34 20,7

21 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 140мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ~ 12,23; М АТ-5,79
Кровли:
HP (10415,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4981,53 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,0152 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 30904,14 10358,81 4288,25 962,84 27,22 82,07 1,94 5,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(40мм П З-25 (ОЗП-25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МА Т=25 
к  расх.; Т3=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П 2-01-017-02 1 квартал 2016 г. 0317=12,23; ЭМ=6,44;
ЗП М -12,23; МАТ-5,87
Кровли:
HP (9092,12руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4348,41 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

3,0152 12362,12 3155,34 510,37 122,3 37274,26 9513,98 1538,87 368,76 25 75,38 0,75 2,26

23 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01 -015-ю 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (398,1 руб.): 80%-105% *(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (218,96 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,298505
301,52'0,99/1 ООО

28647,21 1635,52 273,38 31,55 8551,34 488,21 81,61 9,42 12,64 3,77 0,16 0,05

24 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,49; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,48 
Кровли:
HP (5585,53 руб.): 92%=120%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2671,34 руб.): 44%=65%‘(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,0152 41722,95 1974,04 321,06 39,5 125803,04 5952,13 968,06 119,1 14,36 43,3 0,2 0,6

25 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли

м2 -349,8 152,7 -53414,46

26 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-4387 1 квартал 2016 г, МАТ=4,7 
Кровли

м2 349,8 112,14 39226,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МА Т-3,42 
Кровли

м2 -343,7 179,21 -61594,48

28 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ-4,87  
Кровли

м2 343,7 136,26 46832,56

29 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85;
З П М -12,23; МАТ-3,43
Кровли:
HP (8981,46 руб.): 92%'120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4295,48 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

1,3679 54766,94 7004,61 736,79 132,21 74915,7 9581,61 1007,86 180,85 52,21 71,42 0,67 0,92

30 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Кварт ал 2016 г. МАТ-3,42 
Кровли

м2 -258,5 179,21 -46325,79

31 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 Квартал 2016 г. МАТ^4,87 
Кровли

м2 128,4 136,26 17495,78
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32 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 
Кровли

м2 128,4 112,14 14398,78

33 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,2736 43613,07 *11932,54

34 ТССЦ-101- 
3742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,60 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3742 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,54 
Кровли

т 0,05412
(0,08Ч36,79'4,71)'1,05/1000

41833,14 2264,01

35 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,442597
(0,91*84.22'5,5)^1,05/1000

43613,07 15303,01

36 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали СтЗсп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ*4,61 
Кровли

т -0,0178 26645,8 -474,3

37 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 3 м. 335,13/3/1,18
Кровли

м 136,79 94,67 12949,91
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38 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, МАТ=13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (1346,5В руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ 
СП (734,5 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 4 2566,28 382,55 10265,12 1530,2 3,15 12,6

39 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. МАТ=14,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -6,12 1406,1 -8605.33

40 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м 8 166,02 1328,16

41 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (589,78 руб.): 88%=103%Ю.85 от ФОТ 
СП (321,7 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 4 424,02 167,55 1696,08 670,2 1,38 5,52

42 прайс лист Колпак из ЭГЩМ резины
Кровли

ШТ 4 381,36 1525,44

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 201S г. 03П^12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ~6,62 
Деревянные конструкции:
HP (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68,89 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0081
0,ГО, 9/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1,16 10,92 0,09
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44 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия {петли, замок) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАГ=3,7 
Деревянные конструкции

компл. 1 297,41 297,41

45 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
Строительные металлические конструкции:
HP (144 руб.): 69% -90%*(0.9*0.8в) от ФОТ 
СП (121,04 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

0,6 
0,75‘0,8

595,24 347,82 111,92 357,14 208,69 67,15 2,4 1,44

46 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. М А ТЧ ,47 
Строительные металлические конструкции

м2 0,6 3073,08 1843,85

47 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-1,43  
Деревянные конструкции:
HP (83,8 руб.): 90%=118%+(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (40,04 руб.): 43%*63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0042 295417,24 21822,48 2441,38 347,21 1240,75 91,65 10,25 1,46 170,75 0,72 1,76 0,01

48 ТССЦ-203-
0938
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-203-0938 1 Квартал 2016 г. МАТ=1,Зв 
Деревянные конструкции

м2 -0,42 2401,13 -1008,47

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом {24 мм), площадью до 1 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ~1,36 
Деревянные конструкции

м2 0,42 2067,35 868,29

50 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (4578,3 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2616,17 руб.): 56%=83%*(0,85Ю.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

7 746,38 865,43 34,04 1,96 5224,66 4658,01 238,28 13,72 5,34 37,38 0,01 0,07

51 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 а. МАТ-5,46 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 7 4465,13 31255,91

Итого по разделу 2 Монтаж 594837,46 619,12 36,37

Раздел 3. Ограждение кровли

52 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ~6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
Кровли:
HP (713,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0,65) от ФОТ 
СП (341,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,8422 17849,47 863,07 425,86 57,24 15032,82 726,88 358,66 48,21 6,67 5,62 0,29 0,24
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53 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; ТЗ -1 ,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ =2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ =2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2);
Прил.13.2 л.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей 034=1,1; ЭМ~1,1 к расх.; ЗПМ-1,1;
МАТ=1,1 к расх.; Т3=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 а. ОЗП^ 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (51 руб.): 69%=90%*(0,9*0.В5) от ФОТ 
СП (35,48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,06 
0,2527’23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 293,07 73,73 5,7 0,19 9,2686 0,56 0,022

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 16466,49 6,18 0,24

Раздел 4. Вентканалы ВК-7

54 ТЕР09-04-
006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(МА Т=0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-О0в-02 1 квартал 2016 $. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,52; 
ЗПМ=12,23; МА 7=6,58
Строительные металлические конструкции:
HP (4158,8 руб.): 69%=90%*(0.9~0.85) от ФОТ 
СП (3495,81 руб.): 58%=85%‘ (0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,35
(0,5'4'2,5)'7/100

32502,98 13957,37 18545,61 3263,33 11376,04 4885,08 6490,96 1142,17 105,28 36,85 16,4 5,74

55 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК 
Уголок 50/2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 
Строительные металлические конструкции

т 0,6153
77‘ 7/1000+10,9*7/1000

59264,38 36465,37

56 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ^З.Зб 
Кровли

т 0,403095
(1,97*7+3,5*7+5'7)"5.&1000

43613,07 17580,21
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57 ТССЦ-101-
1874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 1,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1874 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Кровли

Т 0,0098
(0,84'7+0,55*7)/1000

43217,92 423,54

58 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Кровли

м3 2,66
(0,13+0,25)'?

1528,56 4065,97

59 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ М , 6;
МАТ=3,37
Кровли:
HP (1549,21 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 1 1912,23 240,56 4,83 13385,61 1683,92 33,81 1,93 13,51

60 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

Т -0,266 43613,07 -11601,08

61 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,316124
(0,6-4,4"7+0,7*7,4'7) '5,54,05/1 

ООО

43613,07 13787,14

62 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЗМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
H P (74,7руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (40,53 руб.): 51 %~ 75% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,1848
2,64'7/ЮО

7252,3 430,01 9,66 1340,23 79,47 1,79 3,45 0,64
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63 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. Ш  7=4,0 Г 
Полы

м2 -22,62 55,66 -1259,03

64 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм,изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 22,62 22,06 499

Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-7 96122,97 51 5,74

Раздел 5. Будка выхода на крышу

65 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (377 руб.): 93%=122%~(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро

ДОК

0,0397
3,97/700

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 3270,82 393,24 70,05 12,14 80,19 3,18 1,55 0,06

6 6 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=3,57; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,06 
Отделочные работы:
HP (1965,35 руб.): 80%= 105%'"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1541 150928,13 15884,94 817,89 57,24 23258,02 2447,87 126,04 8,82 118,4 18,25 0,29 0,04

67 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических д в е р н ы х  блоков в 
готовые пр о е м ы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ-4,46
Строительные металлические конструкции:
HP (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85~0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,37 595,24 347,82 111,92 815,48 476,51 153,33 2,4 3,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 
Строительные металлические конструкции

м2 1,37 3073,08 4210,12

69 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPpSS-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03;
ЭПМ=12,23; М АТ-5,76
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (70,83 руб.): 70%=82%Ю,85 от ФОТ 
СП (50,59 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ

1 т 0,01733
(14,88+2,45)/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 822,89 99,88 2,95 1,3 44 0,76 0,38 0,01

крыша

70 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции:
HP (212,77руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (101,66 руб.): 43%=63%*{0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 11702,36 2925,54 277,32 29,6 936,19 234,04 22,19 2,37 24,09 1,93 0,15 0,01

71 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (90,03 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (65,94 руб.): 52%=б5%*0,8 от ФОТ

100 м2 0,0499 10619,94 2477,92 173,44 63,11 529,94 123,65 8,65 3,15 21,35 1,07 0,32 0,02

72 ТЕР26-02»
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом''030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28 
Теплоизоляционные работы:
HP (127,58 руб.): 77%= 100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,0915 2434,8 1809,06 607,36 1,71 222,78 165,53 55,57 0,16 13,16 1.2 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 s. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 3,073 89,31 274,45

74 ТЕР09-04»
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (175.05руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (147,15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0499 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 457,18 226,4 175,53 27,3 35,5 1,77 2,61 0,13

75 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Кровли

м2 5,489
4,9Г1,1

233,55 1281,96

76 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Кровли

10 шт. 2,994
4,99*6/10

11,93 35,72

77 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА 7=3, ?б
Кровли:
HP (47,18 руб.): 92%= 1207^(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (22,56 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0499 4250,34 1002 241,06 25,68 212,09 50 12,03 1,28 7,84 0,39 0,13 0,01

78 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,0025 18265,13 -45,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ТССЦ-101»
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -5,489 19,01 -104,35

80 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Кровли

м2 5,489 22,06 121,09

81 ТЕР10-01-
022-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: под штукатурку 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*5,88; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,49 
Деревянные конструкции:
HP (154,6 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (73,87 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
потолка

0,0335 17699,83 5074,23 583,71 53,32 592,94 169,99 19,55 1,79 42,95 1,44 0,27 0,01

82 ТЕР15-02-
015-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по дереву 
потолков 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,45  
Отделочные работы:
HP (281,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (130,37 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0335 21800,79 9688,48 1261,08 829,32 730,33 324,56 42,25 27,78 73,08 2,45 6,17 0,21

83 ТЕР15-01-
050-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен декоративным бумажно- 
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов: по сплошному 
основанию на клее / стен, потолков, карниза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-050-03 1 Кварт ал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,74; 
ЗПМ-12,23; МАТ-1,15 
Отделочные работы:
HP (805,94 руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (372,75 руб.): 37%=55%*{0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
облицовк 

и

0,1926
19,26/100

18221,22 5214,87 253,83 15,78 3509,41 1004,38 48,89 3,04 38,87 7,49 0,08 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

84 ТССЦ-101-
1862
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ-1,11 
Отделочные работы

1000 м2 -0,0196 115068,44 -2255,34

85 ТССЦ-101-
2434
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=2,02 
Отделочные работы

кг -5,605 37,21 -208,56

86 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сайдинг из оцинкованной стали типа 
"Корабельная доска”, (фасадная панель) 
шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с 
покрытием полиэстер 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,34 
Отделочные работы

м2 19,6 305.28 5983,49

87 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции:
HP (144,19 руб.): 90%=118%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (68,89 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0081
0,9‘0,9/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1,16 10,92 0,09

88 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 1 297,41 297,41

пол
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Гранд-СМЕТА
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89 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм/ 60 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89;
ЗПМ* 12,23; МАТ-5,84
Полы:
HP (74,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (40,45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0164 12306,76 4585,64 354,08 250.59 201,83 75,2 5,81 4,11 39,51 0,65 1,27 0,02

90 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(20+40 П З -8  (ОЗП-8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МА 7=8 к 
расх.; Т3=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ=6,85;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,83
Полы:
HP (12,28 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6,66руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0164 15531,52 464,74 489,91 331,68 254,72 7,62 8,03 5,44 4 0,07 1,68 0,03

91 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
М А Т Ч ,01
Полы:
HP (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3,6 руб.): 51%=75%о*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,0164 7252,3 430,01 9,66 118,94 7,05 0,16 3,45 0,06

92 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М АТЫ ,01 
Полы

м2 -2,007 55,66 -111,71

93 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 2,007 22,06 44,27
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94 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ=6,34; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (2,17руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0,в) от ФОТ

1 т 0,001624
1,6 4 '0 ,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 46,52 2,66 0,44 0,05 12,64 0,02 0,16

95 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Кварт ал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ=12,23; МАТ-3,89
Полы:
HP (57,85 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (31,39 руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 0 0  M2

изолируе
мой

поверхно
сти

0,0164 13533,74 3717,31 519,6 35,47 221,95 60,96 8,52 0,58 28,38 0,47 0,18

96 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ*3,89 
Кровли

м3 -0,0676 2256,51 -152,54

97 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Деревянные конструкции

м3 0,25338
1,64*0,15*1,03

1528,56 387,31

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 56817,1 45,65 0,66

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете 8 текущих ценах 674324,5 123008,69 43690,97 8731,98 992,24 51,43

Накладные расходы 117710,33

Сметная прибыль 59744,38

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
13278,69 47,88 0,04

Кровли 632597,53 738,03 44,65

Прочие ремонтно-строительные работы 7817,54 35,79

Стены (ремонтно-строительные) 442,94 1,38 0,08

Проемы (ремонтно-строительные) 1746,71 3,7 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
46784,19 47,04 0,07

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1300,14 2,13 0,02

Погрузо-разгрузочные работы 1640,03

Перевозка грузов автотранспортом 991,33

Полы 4615,43 11,49 0,05

Теплоизоляционные работы 8220,18 1,2

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 9218,28 3,79 0,05

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

7676,57 18,12

Деревянные конструкции 11348,58 6,41 0,21

Строительные металлические конструкции 64372,19 43,35 5,87

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 379,55 0,56

Конструкции из кирпича и блоков 3866,73 3,18 0,06

Отделочные работы 35482,6 28,19 0,27

Итого 851779,21 992,24 51,43

В том числе:

Материалы 507624,84

Машины и механизмы 43690,97

ФОТ 131740,67

Накладные расходы 117710,33

Сметная прибыль 59744,38

Непредвиденные затраты 1% 8517,79

Итого с непредвиденными 860297

НДС 18% 154853,46

ВСЕГО по смете 1015150,46 992,24 51,43

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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