
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2015 г

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен ! вентканалов прим. 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ-12,23
Стены (ремонтно-строительные}:
HP (143,47 РУб.}: 73%^86%’0.85 от ФОТ 
СП (110,06 руб.): 5в%=70%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,1358 1828,6 1358,39 470,21 88,79 248,32 184,47 63,85 12,06 12,3 1,67 0,45 0,06

У Т В Е Р Щ А Ю : , !

V  у 2015 г.
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Больничный, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Больничный, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________1051969,85 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________ 142399,14 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 1099,29 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ =7,54; 
ЗПМ= 12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (7084,12 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (5188,37 руб.): 52%*65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,3925 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11357,79 9488,27 1869,52 489,37 15,16 81,75 0,46 2,48

3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 , ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
ИР (8209,45 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4691,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,3925 1944,48 1812,36 132,12 10485,61 9773,15 712,46 15,9 85,74

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (281,25 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (5997,04 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (3634,57 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,39984
(19,96+80Г0,4/100

22725,17 22725,17 9086,43 9086,43 214,32 85,69

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЭПМ-12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (3018,71 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1443,73 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,991 994,45 801,6 192,85 20,55 3968,85 3199,19 769,66 82,02 6,272 25,03 0,104

. . . . .

0,42

Гтпянмпя 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ= 7,5; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (151,14 руб.): 70%=82%*0,В5 от ФОТ 
СП (107,96 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0.01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

8 ТССЦпг-01*
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ -6,8  
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%-0% "0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 9,566
(0,13*7,55*0,05+39,98+0,11)'0, 

2

346,71 345,71 3307,06 3307,06

9 ТССЦпг-01 - 
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ-8,69  
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 38,456
(0,37+7,55+0,06+39,98+0,11)*0,

а

34,59 34,59 1330,19 1330,19

10 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км i класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П -12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,2Э
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 48,03
9,57+38,46

58,52 58,52 2810,72 2810,72

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 83499,58 285,08 3

Раздел 2, Чердачное перекрытие

11 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
HP (1602,29 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (869,33руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

3,964 7252,3 430,01 9,66 28748,12 1704,56 38,29 3,45 13,68

Гтпаныма Ч



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -485,2 55,66 -27006,23

13 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 485,2 22,06 10703,51

14 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ=12,23; МАТ-3,89
Полы:
HP (13983.46 руб.): 94%=123%*{0.9'0.85) от ФОТ 
СП (7586,77руб.): Ы%=7Ь%~(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,964 13533,74 3717,31 519,6 35,47 53647,75 14735,42 2059,69 140,6 28,38 112,5 0,18 0,71

15 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,89 
Кровли

м3 -16,33 2256,51 -36848,81

16 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,8S 
Деревянные конструкции

м3 59,46
396,4*0, J 5

1528,56 90888,18

Г  т а  mui (Я А



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
индекс К ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 
Деревянные конструкции:
HP (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,1052 5699,62 465,72 102,95 15,78 6299,22 514,71 113,78 17,44 3,8 4,2 0,08 0,09

18 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-6,62  
Деревянные конструкции:
HP (81,88 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (39,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0046 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1886,53 81,07 46,55 9,91 142,68 0,66 10,92 0,05

19 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 201Б г. МАТ =3,7 
Деревянные конструкции

компл. 1 297,41 297,41

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 153486,3 131,04 0,85

Раздел 3. Крыша

20 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции:
HP (904,27руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (432,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,34
0,28+0,0в

11702,36 2925,54 277,32 29,6 3978,8 994,68 94,29 10,06 24,09 8,19 0,15 0,05

21 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 
Деревянные конструкции

т -0,0007 62045,77 -43,43

С т п а и м и а  ^



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев / 
доска-карниз: 0,25мЗ+0,13мЗ учтена в 
ТЕР10-01-008-05 устройство карнизов
ИНД£КС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
HP (7941,62 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3746,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0,В) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,16
0,89*0,07+0,13+0,38+1,25*0.44

10930,23 2757,25 187,22 34539,53 8712,91 591,62 22,5 71,1

23 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 
Деревянные конструкции

т -0,0095 62045,77 -589,43

24 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=5,39;
ЗПМ=12,23; МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (4446,53 руб.): 71%=83%Ю,85 от ФОТ 
СП (3256,61 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,6563 15110,78 3694,32 262,12 86,83 25027,98 6118,9 434,15 143,82 31,83 52,72 0,44 0,73

25 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (3777,49 руб.): 71%=83%Ю,85 от ФОТ 
СП (2766,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,0938 10619.94 2477,92 173,44 63,11 22236,03 5188,27 363,15 132,14 21,35 44,7 0,32 0,67

26 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -6 ,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы:
HP (12170,78 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7586,98 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

8,729
(166*2+50*2+209+43*2+J9,8+7, 
3+47,6+4,2+7,8+22,8+36,4)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 21253,37 15791,28 5301,65 14,93 13,16 114,87 0,01 0,09

Г т п я н и н я fi



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-113*
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ =6,69 
Теплоизоляционные работы

КГ 293,1 89,31 26176,76

28 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ =12,2 3; МА Т-3,16
Кровли:
HP (5323,73 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2546,13 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,6308 4250,34 1002 241,06 25,68 23932,81 5642,06 1357,36 144,6 7,84 44,15 0,13 0,73

29 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,2815 18265,13 -5141,63

30 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -619,4 19,01 -11774,79

31 ТССЦ-101-
7186
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка влаговетроизоляционная, марка 
"Ондутис А120"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 
Полы

м2 619,4 21,94 13589,64

32 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=6,43; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (19753,63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16604,5 руб.): 58%~85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,6308 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 51588,77 25547,45 19806,9 3081 35,5 193,89 2,61 14,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Кровли

м2 563,08 233,55 131507,33

34 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Строительные металлические конструкции

1 0  ш т. 337,848
563,03*6/10

12,39 4185,94

35 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

ш т. 55
19+36

181,88 10003,4

36 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции:
HP (4587,17 руб.): 90%*11В%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2191,65 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

И

разверну
тых

поверхно
стей

карнизов

0,286 36079 17821,19 443,92 10318,59 5096,86 126,96 143 40,9

37 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,3032 8567,27 -2597,6

Гтпямимя Я



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 28,6 223,74 6398,96

фановая труба 7шт.

39 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 Кварт ал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (2356,51 руб.): 88%=103%Ю.8Б от ФОТ 
СП (1285,37руб.): 48%=60%'0,8 от ФОТ

1 шт. 7 2566,28 382,55 17963,96 2677,85 3,15 22,05

40 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -10,71 1406,1 -15059,33

41 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,64 
Кровли

м 10,71 166,02 1778,07

42 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 7 381,36 2669,52

43 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,74; 
МАТ-4,03
Теплоизоляционные работы:
HP (1S8,18 руб.): 77%-100%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (98,61 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,036992
3,14Ю ,11'10,71/100

21547,72 5553,4 164,24 797,09 205,43 6,08 44 1,63

С т п я н м !  1я Q



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Теплоизоляционные работы

1000 м2 -0 ,0044 107519.38 -473,09

45 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 
Теплоизоляционные работы

т -0,0009 35539,99 -31,99

46 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 
Кровли

м 10,71 187,68 2010,05

Итого по разделу 3 Крыша 476080,28 600,2 16,97

Раздел 4. Вентканалы ВК-1

47 ТЕР09-04-
006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(М АТ-0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ^6,52; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,58
Строительные металлические конструкции:
HP (6654,08 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5593,28 руб.): 58%=85%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 0,56
0,08*7

32502,98 13957,37 18545,61 3263,33 18201,67 7816,13 10385,54 1827,46 105,28 58,96 16,4 9,18

48 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК 
Уголок 50/2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МА 7=6,29 
Строительные металлические конструкции

т 0,90356
(116‘-7+13,08‘-7)/1000

59264,38 53548,92

Г тпяымп я 1 П



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ-3.36  
Кровли

т 0,59682
(1,97'7+5.43'7+8‘7)~5,5/1000+0 

,56'7/1000

43613,07 26029,15

50 ТССЦ-101- 
1874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 1,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 
Кровли

т 0,00588
0,84-7/1000

43217,92 254,12

51 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86 
Кровли

м3 4,06
(0,19+0,39)"7

1528,56 6205,95

52 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы:
HP (74,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (40,53 руб.): 51%=75%*(0.85'0.д) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,1848
2,64‘7/100

7252,3 430,01 9,66 1340,23 79,47 1,79 3,45 0,64

53 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -24,68 55,66 -1373,69

54 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 24,68 22,06 544,44

Гтпанммя 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ТЕР12-01- 
011‘01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЗМ=4,6;
МАТ=3,37
Кровли:
HP (1549,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (740,92 руб.): 44% *65% '(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13385,61 1683,92 33,81 1,93 13,51

56 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,266 43613,07 -11601,08

57 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,30107
(0,6*4,4*7+0,7'7,4'7) "5,5/1000

43613,07 13130,59

Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-1 134318,63 73,11 9,18

Раздел 5. Ограждение кровли

58 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~12,23; М АТЫ ,81
Кровли:
HP (596,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (285,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,705 17849,47 863,07 425,86 57,24 12583,88 608,46 300,23 40,35 6,67 4,7 0,29 0,2

(~тпяимма 1 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ-1.1;
П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ=2);
Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей 03П=1,1; Э М -1 ,1 к расх.; ЗП М -1,1; 
М А Т-1 ,1 к расх.; Т3~1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~5,92; 
ЗП М -12,23; МАТ=5,05
Защ ита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (42,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (29,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,05
0,2115'23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 244,23 61,44 4,75 0,16 9,2686 0,46 0,022

60 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегозадерж.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (596,91 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (285,48 руб.): 44%=65%*(0.В5*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,705 17849,47 863,07 425,86 57,24 12583,88 608,46 300,23 40,35 6,67 4,7 0,29 0,2

61 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,2115 54842,51 -11599,19

62 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 36 545,52 19638,72

Итого по разделу 5 Ограждение кровли 35288,35 9,86 0,4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 699211,03 136207,03 52261,73 6192,11 1099,29 30,4

Накладные расходы 111865,96

Сметная прибыль 71596,15

Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) 501,85 1,67 0,06

Гтпян ш  1Я 1 Ч



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 86025,35 182,58 3,88

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

23386,17 85,74

Прочие ремонтно-строительные работы 18718,04 85,69

Кровли 219103,63 92,09 1,55

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Погрузо-разгрузочные работы 4637,25

Перевозка грузов автотранспортом 2810,72

Полы 104350,85 126,82 0,71

Деревянные конструкции 171908,83 125,05 0,19

Теплоизоляционные работы 67736,69 116,5 0,09

Строительные металлические конструкции 176130,79 258,85 23,88

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

6546,51 22,05

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 316,3 0,46

Итого 882673,14 1099,29 30,4

В том числе:

Материалы 510742,27

Машины и механизмы 52261,73

ФОТ 142399,14

Накладные расходы 111865,96

Сметная прибыль 71596,15

Непредвиденные 1 % 8826,73

Итого с непредвиденными 891499,87

НДС 18% 160469,98

ВСЕГО по смете 1051969,85 1099,29 30,4

Гтпянмма 14


