
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2015 г

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование ЁД. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (15484,58 руб.): 84%~ 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8848,33руб.): 48%=70%'{0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,2467
10,351+0,8196*0.0761

1817,69 1639,06 178,63 20443,01 18434,02 2008,99 14,38 161,73

УТВЕРЖДАЮ:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______ 3278589,77 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________422222,26 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 3188,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(демонтаж 03п~0,в; ЭМ -0,8 к расхЗ П М -0 ,8 ; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,79
Кровли:
HP (29647,02 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (14179,01 руб.): 44%~65%*(0.85”0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

10,7278
10,35U0,21+0,1668

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 41690,27 29484,5 12205,77 2740,52 21,776 233,61 1,552 16,65

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(демонтаж 50мм П3~35 (ОЗП-28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ-28; МАТ^Ок расх.; Т3=28; ТЗМ*28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,44;
З П Ш  12,23; МА 7=5,87
Кровли;
HP (36230,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17327,83 руб.); 44%=65%<,(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

10,7278
10,351+0,21+0,1668

4105,6 3533,99 571,61 136,98 44044,06 37911,94 6132,12 1469,49 28 300,38 0,84 9,01

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23  
Прочие ремонтно-строительные работы:
ИР (9315,04 руб.): 66%= 78%*0.«5 от ФОТ 
СП (5645,48 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,62106
1035,1*0,15*0,4/100

22725,17 22725,17 14113,69 14113,69 214,32 133,11

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП -О Д ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ -0,8; М АТ-0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,€5;
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,16
Кровли:
HP (7829,26 руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3744,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,351 994,45 801,6 192,85 20,55 10293,55 8297,36 1996,19 212,71 6,272 64,92 0,104 1,08

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/г>р

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ~12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (5665,26руб.): 84%=110%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (3237,29 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 5,46
3,16+2,3

1963,81 1066,21 897,6 169,02 10722,4 5821,51 4900,89 922,85 8,24 44,99 1,15 6,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР07-05-

007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж перемычек массой до 0,3 т 
(03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,87
бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (76,96 руб.): 119%*155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (43,98 руб.): 6В%=100%+(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

7275,34 1800,45 5474,89 1432,96 145,51 36,01 109,5 28,66 14,088 0,28 7,264 0,15

8 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(МДС38 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 73=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (642,46 руб.): 119%=155%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (367,12 руб.): 68%=100%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,04
4/100

14898,91 12999,61 1899,3 497,13 595,96 519,99 75,97 19,89 98,056 3,92 2,52 0,1

9 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,9в; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (231,89 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (132,51 руб.): 48% -70% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,02
0,01*2

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 285,08 245,52 39,56 30,54 103,91 2,08 7,74 0,15

10 ТЕРр56-2«2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ~12,2Э
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (19,55 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ 
СП (13,97 руб.): 50%-62%*0.$ от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,005
0,25^2/100

5640,03 5402,36 237,67 133,45 28,2 27,01 1,19 0,92 46,11 0,23 0,93

11 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5$-9-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
З П М -12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (302,27руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ 
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,02 24105.9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочиые работы:
HP 0%=0%Ю,85 от ФОТ 
СП 0% -0% '0.8  от ФОТ

1 т груза 14,434
(62,11+5,464,8+0,02+0,21)Ю,2

345,71 345,71 4989,98 4989,98

13 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0% -0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 57,734
(62,11 +5,4в'1,8+0.02+0,21)Ю, 8

34,59 34,59 1997,02 1997,02

14 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03~21-01-005 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 72,16
14.43+57,73

58,52 58,52 4222,8 4222,8

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 313254,71 948,84 33,5

Раздел 2. Монтаж

15 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 20 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЭПМ=12,23; МАТ=5,79
Кровли:
HP (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17124,58руб.): 44%=65%"(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,3651 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 106236,57 35609,61 14741,35 3309,89 27,22 282,14 1,94 20,11

16 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(20мм П З -5  (03/7=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ= 5; М АТ-5 к 
расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ~5,87
Кровли:
HP (6251,06 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2989,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,3651 2472,42 631,07 102,07 24,46 25626,88 6541,1 1057,97 253,53 5 51,83 0,15 1,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы;
HP (4189,67 руб.): 94%=123%*(0.9*0.8S) от ФОТ 
СП (2273,12 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

10,3651 7252,3 430,01 9,66 75170,81 4457,1 100,13 3,45 35,76

18 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -1269 55,66 -70632,54

19 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Теплоизоляционные работы

м2 1269 22,06 27994,14

20 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,81;
ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17
Кровли:
ИР (43879,79 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (20985,98 руб.): 44%=65%*(0.85+0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

10,3651 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 611820,86 43789,75 21835,85 3905,67 33,9 351,38 1,91 19,8

21 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ^ 18,46 
Кровли

м3 -80,12 6522,44 -522577,89

22 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 а. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -31,72 718,32 -22785,11

. ..

Страница 5



Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-104-
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного ленололистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / 
толщ.150мм.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Кровли

м3 155,4765
1036,51 *0,15

3454,41 537079,58

24 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной s 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
Кровли:
HP (9799,05 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4686,88руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,3651 4250,34 1002 241,06 25,68 44055,2 10385,83 2498,61 266,18 7,84 81,26 0,13 1,35

25 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-10Р0594 1 квартал 2016 г. МАТ-4,46  
Кровли

т -0,5483 18265,13 -10014,77

26 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -1140 19,01 -21671,4

27 ТССЦ-101-
3324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пергамин кровельный марки П-200 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,96 
Кровли

м2 1140 12,7 14478

28 ТЕР12-01-
014*02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,46;
ЗПМ-12,23; МАТ=8,39
Кровли:
HP (63327,13 руб.): 92%-120%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (30286,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

171,02 2157,89 346,48 231,91 56,01 369042,35 59255,01 39661,25 9578,83 3,04 519,9 0,34 58,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм /30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-5,79 
Кровли:
HP (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17124,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,3651 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 106236,57 35609,61 14741,35 3309,89 27,22 282,14 1,94 20,11

30 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(30мм П3=15 (ОЗП=16; ЭМ=15 к  расх.; ЗПМ=15; МАТ^15 
к расх.; 73= Г5; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
З П М -12,23; МАТ=5,87
Кровли:
ИР (18753,1 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8968,87руб.): 44%*65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,3651 7417,27 1893,2 306,22 73,38 76880,75 19623,21 3174 760,59 15 155,48 0,45 4,66

31 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (1368,52 руб.): 80%=105%у0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (752,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 1,026145
1036,51*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 29396,19 1678,28 280,53 32,37 12,64 12,97 0,16 0,16

32 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,49;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
Кровли:
HP (19200,9 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (9183,04 руб.); 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,3651 41722,95 1974,04 321,06 39,5 432462,55 20461,12 3327,82 409,42 14,36 148,84 0,2 2,07

33 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли

м2 -1202

..

152,7 -183545,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 
Кровли

м2 1202 112,14 134792,28

35 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42 
Кровли

м2 -1182 179,21 -211826,22

36 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М АТ-4,87 
Кровли

м2 1182 136,26 161059,32

37 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ=е,85,
ЗПМ-12,23; МАТ=3,43
Кровли:
HP (11122,59 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5319,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8} от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

1,694
0.278+1,416

54766,94 7004,61 736,79 132,21 92775,2 11865,81 1248,12 223,96 52,21 88,44 0,67 1,14

38 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2018 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -320,2 179,21 -57383,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 
Кровли

м2 107,71 136,26 14676,56

40 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КГГфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 
Кровли

м2 107,71 112,14 12078,6

41 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. Ш 7=3,36 
Кровли

т -0,3388 43613,07 -14776,11

42 ТССЦ-101-
3742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,60 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 
Кровли

т 0,210085
(0,3*141,6*4,71)4,05/1000

41833,14 8788,52

43 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,125225
(0,78*27,5*5,5)4,0&1000

43613,07 5461,45

44 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали СтЗсп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 
Кровли

т -0,022 26645,8 -586,21

. _
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 прайс-лист Краевая рейка Termociip 3 м. 335,13/3/1,18
Кровли

М 154,04 94,67 14582,97

46 ТЕРр65-38*
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-ЗВ-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; МАТ= 13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (4039,73 руб.): 88%=103%~0.85 от ФОТ 
СП (2203,49 руб.): 48%=60%Ю,8 от ФОТ

1 ШТ. 12 2566,28 382,55 30795,36 4590,6 3,15 37,8

47 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. МАТ=14,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -18,36 1406,1 -25816

48 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,64 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м 18,36 166,02 3048,13

49 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ-3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (1769,33 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (965,09 руб.): 48%=60%"0.8 от ФОТ

1 ШТ. 12 424,02 167,55 5086,24 2010,6 1,38 16,56

50 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
Кровли

шт 12 381,35 4576,32

Итого по разделу 2 Монтаж 2180766,6 2064,5 129,1

Раздел 3. Ограждение кровли

51 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4.81
Кровли:
HP {1434,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (685,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

1,694
1,416+0,278

17849,47 863,07 425,88 57,24 30237 1462,04 721,41 96,96 6,67 11,3 0,29 0,49
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; 
13=2; ТЗМ=2);
Прил. 13.2 п .3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; Э М -1 ,1 к расх.; ЗП М -1,1;
М А Т-1 ,1 к расх.; ТЗ-1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=В,92; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (102,02 руб.): 69%=90%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (70.97 руб.): 48%=70%"(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,12
0,5082-23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 586,15 147,46 11,41 0,39 9,2686 1.11 0,022

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 33116,38 12,41 0,49

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК2

53 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (2158,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1253,6 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

3,16 6078,45 655,77 301,45 78,88 19207,9 2072,23 952,58 249,26 5,4 17,06 0,4 1,26

54 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ~3,37
Кровли:
HP (2655,78руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

55 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 е. МАТ= 3,36 
Кровли

т -0,456

...........................

43613,07 -19887,56
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Гранд-СМЕТА
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56 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

T 0,305302
(5.25'2+3,58*10)*6,28‘1,05/100 

0

44364,12 13544,45

57 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57 
Кровли

т 0,865842
(3,77*(9,66*2+9,12'10)+0,47*22* 
12+0,57*22*12+0,79*(19,32*2+1 

8,24*10))/1000

52125,65 45132,58

58 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; М А Т-5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (154,57 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (107,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2
23*0,8658/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 888,1 223,43 17,29 0,59 8,426 1,69 0,02

59 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,81 
Отделочные работы:
HP (1139,99 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (527,25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1316 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 2200,56 1315,48 148,91 109,51 75,4 9,92 6,07 0,8

60 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
Отделочные работы :
HP (2139,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (989,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,9948
(8,69*2+8,21 *10)/100

13602,64 2687,91 2703,45 13531,91 2673,93 2689,39 19,8 19,7

Итого по разделу 4 Вентканалы 109961,07 71,53 2,06

Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.
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61 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPQ8-04-003-03 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ-6,33; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,69 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (754,01 руб.): 93%-122%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (437,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро 

док

0,0794
3,97*2/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 6541,65 786,48 140,11 24,28 80,19 6,37 1,55 0,12

62 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайд ингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=3,57; 
ЗПМ-12,23; МАТ~4,06 
Отделочные работы:
HP (3930,7 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1817,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,3082
0,1541 *2

150928,13 15884,94 817,89 57,24 46516,05 4895,74 252,07 17,64 118,4 36,49 0,29 0,09

63 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,97; 
М АТ-4,46
Строительные металлические конструкции:
HP (656,63 руб.): 69%=90%'(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (551,95руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,736
0,8ч ,7 гг

595,24 347,82 111,92 1628,58 951,64 306,21 2,4 6,57

64 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г, МАТ=4,47 
Строительные металлические конструкции

м2 2,736 3073,08 8407,95

65 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ-12,23; М А Т-5,76
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (141,65 руб.): 70%-82%*0,85 от ФОТ 
СП (101,18 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,03466
(14,88+2,45)'2/1000

......................

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1645,78 199,75 5,89 2,6 44 1,53 0,38 0,01

крыша
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66 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции:
HP (446,81 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (213,48 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,168
2‘(0,054+0,03}

11702.36 2925,54 277,32 29,6 1966 491,49 46,59 4,97 24,09 4,05 0,15 0,03

67 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (180,06 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (131,87 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 0,0998
0,0499*2

10619,94 2477,92 173,44 63,11 1059,87 247,3 17,31 6,3 21,35 2,13 0,32 0,03

68 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,13; 
ЭПМ=-12,23; МАТ-9,28  
Теплоизоляционные работы:
HP (275,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 481,85 358,01 120,2 0,34 13,16 2,6 0,01

69 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г, МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 6,645 89,31 593,47

70 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ-6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (350,11 руб.): 69%=90%‘■(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (294,3руб.): 58%=8$%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0998
0,0499*2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 914,36 452,8 351,06 54,61 35,5 3,54 2,61 0,26
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Гранд-СМЕТА
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71 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0.55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Кровли

м2 10,978
9,984.1

233,55 2563,91

72 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Кровли

10 шт. 5,988
9,98*6НО

11,93 71,44

73 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~ 12,23; МА Т=3,16
Кровли:
H P (94,36руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (45,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0998
0,04 99'2

4250,34 1002 241,06 25,68 424,18 100 24,06 2,56 7,84 0,78 0,13 0,01

74 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 
Кровли

т -0,005 18265,13 -91,33

75 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -10,98 19,01 -208,73

76 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ‘ 113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Кровли

м2 10,98 22,06 242,22

.
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77 ТЕР10-01-
022-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: под штукатурку 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-02 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=5,88; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,49 
Деревянные конструкции:
HP (309,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (147,72 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
потолка

0,067
0,0335-2

17699,83 5074,23 583,71 53,32 1185,89 339,97 39,11 3,57 42,95 2,88 0,27 0,02

78 ТЕР15-02-
015-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по дереву 
потолков
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=9,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,45  
Отделочные работы:
HP (563,75 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (260,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,067
0,0335-2

21800,79 9688,48 1261,08 829,32 1460,65 649,13 84,49 55,56 73,08 4,9 6,17 0,41

79 ТЕР15-01-
050-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен декоративным бумажно­
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов: по сплошному 
основанию на клее / стен, потолков, карниза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-050-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,74; 
ЗПМ-12,23; МАТ=1,15 
Отделочные работы:
HP (1611,88 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (745,49 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
облицовк 

и

0,3852
19,26*2/100

18221,22 5214,87 253,83 15,78 7018,81 2008,77 97,78 6,08 38,87 14,97 0,08 0,03

80 ТССЦ-101-
1862
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-1862 1 квартал 2016 г. МАТ*1,11 
Отделочные работы

1000 м2 -0,0392 115068,44 -4510,68

81 ТССЦ-101-
2434
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ*2,02 
Отделочные работы

кг -11,21 37,21 -417,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сайдинг из оцинкованной стали типа 
"Корабельная доска", (фасадная панель) 
шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с 
покрытием полиэстер
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ-4,34  
Отделочные работы

м2 39,2 305,28 11966,98

83 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции:
HP (288,37 руб.): 90%= 118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0162 
0,9*0,9*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9 142,68 2,31 10,92 0,18

84 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

компл. 2 297,41 594,82

пол

85 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм/ 60 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -6,89;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,84
Полы:
HP (149,11 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 403,66 150,41 11,61 8,22 39,51 1,3 1,27 0,04

86 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 
(20+40 П З -8  (03/7=5; ЭМ=в К расх.; ЗПМ -8; МАТ=8 к 
расх.; ТЗ=Э; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85;
ЗПМ-12,23; МАТ=5,83
Полы:
HP (24,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13,32 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509,43 15,24 16,07 10,88 4 0,13 1,68 0,06
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87 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ГЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
HP (13,25 руб.): 94%= 123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164*2

7252,3 430,01 9,66 237,88 14,1 0,32 3,45 0,11

88 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113~0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -4,015 55,66 -223,47

89 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 4,015 22,06 88,57

90 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (4,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) От ФОТ

1 т 0,003247
3,2S'Q,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 93,02 5,31 0,89 0,1 12,64 0,04 0,16

91 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ= 12.23; МАТ-3,89
Полы:
ИР (115,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (62,78руб.): 51%*75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
ловерхно 

сти

0,0328
0,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 443,91 121,93 17,04 1,16 28,38 0,93 0,18 0,01
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92 ТССЦ-104.
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Кровли

м3 -0,1351 2256,51 -304,85

93 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-104-0716 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Деревянные конструкции

м3 0,50676
3,28‘0,15*1,03

1528,56 774,61

Итого по разделу 5 Будка выхода ка крышу 2 шт. 113857,61 91,63 1,3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2183753,43 394044,2 147702,61 28178,06 3188,91 166,45

Накладные расходы 380453,92

Сметная прибыль 186749

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
65050,35 208,8 6,43

Кровли 2394002,72 2595,56 156,18

Прочие ремонтно-строительные работы 29074,21 133,11

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 1871,97 4,2 0,25

Проемы (ремонтно-строительные) 2950,62 5,35 0,09

Погрузо-разгрузочные работы 6987

Перевозка грузов автотранспортом 4222,8

Полы 12927,86 38,23 0,11

Теплоизоляционные работы 29517,4 2,6

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 31617,13 13,01 0,16

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

22093,37 54,36

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1909,34 2,8

Конструкции из кирпича и блоков 30353,96 23,43 1,38

Отделочные работы 91493,41 85,98 1,33

Строительные металлические конструкции 12803,88 10,11 0,26

Деревянные конструкции 12708,53 9,24 0,23
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1371,8 2,13 0,03

Итого 2750956,35 3188,91 166,45

В том числе:

Материалы 1642006,62

Машины и механизмы 147702,61

ФОТ 422222,26

Накладные расходы 380453,92

Сметная прибыль 186749

Непредвиденные затраты 1% 27509,56

Итого с непредвиденными 2778465,91

НДС 18% 500123,86

ВСЕГО по смете 3278589,77 3188,91 166,45

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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