
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 4299,839 тыс. руб.
Средства на оплату труда_____________________________________ 1056,120 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________7623,41 чел.час
Трудозатраты механизаторов______________________________________335,3 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

16 г.
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Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоПП

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЗПМ-12,23
HP (13815,17 руб.): 84%-110%  *(£>. 9 *0.85} от ФОТ 
(16446,63 руб.)
СП (7894,38руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ  
(16446,63 руб.)

100 м2 6,323
5,481+0,842

2601,03 2601,08 16446,63 16446,63 22,82 144,29

2 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(демонтаж ОЗП=й, 7; ЭМ~0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ-0  
к расх.; Т3~0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,4
HP (5915,17 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (8331,22 
руб.)
СП (4332,23 руб.): 52% -65% *0.8 от ФОТ (8331,22 руб.)

100 м 2,2992 3640,3 3612,49 27.81 11,04 8369,78 8305,84 63,94 25,38 28,987 66,65 0,056 0,13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-2-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2'2 1 квартал 2016 г. 03/7= 12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ~ 12,23
HP (792,96 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (1132,8 руб.) 
СП (566,4 руб.): 50%=62%*0.В от ФОТ (1132,8 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,2028 5640,03 5402,36 237,67 183,45 1143,8 1095,6 48,2 37,2 46,11 9,35 0,93 0,19

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ-12,23
HP (990,17руб.): 70%~82%*0.85 от Ф О Т (1414,53руб.) 
СП (707,27 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф ОТ (1414,53 руб.)

100
коробок

0,09
9/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1500,95 1382,92 118,03 31,61 128,73 11,59 2,15 0,19

5 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей 
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-15-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23: МАТ=4,88 
HP (7469,34 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (10520,2 
руб.)
СП (5470,5 руб.): 52%~65%'0.8 от ФОТ (10520,2 руб.)

100 м 
труб

1,38 7623,33 7623,33 10520,2 10520,2 60,4 83,35

6 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,45; 
ЗПМ=12,23
HP (3378,27 руб.): 88%-104%Ю.85 от ФОТ (3838,94 
руб.)
СП (1842,69 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (3838,94 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,1074 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 6730,95 3174,04 3556,91 664,9 243,35 26,14 41,39 4,45

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 44712,31 40925,23 3787,08 759,09 341,37 4,96

Накладные расходы 32361,08

Сметная прибыль 20813,48

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений {усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
38156,18 144,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 42077,23 150 0,13

Проемы (ремонтно-строительные) 5701,55 20,94 0,38

Благоустройство (ремонтно-строительные) 11951,91 26,14 4,45

Итого 97886,87 341,37 4,96

В том числе:
Машины и механизмы 3787,08

ФОТ 41684,32



1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 32361,08

Сметная прибыль 20813,48

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 97886,87 341,37 4,96

Раздел 2. Фасад

7 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; М А Т-4,74
HP (20934,48 руб.): 93%* 122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(22510,19 руб.)
СП (12155,5 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(22510,19 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

4,1 7383,68 5490,29 33,84 30273,09 22510,19 138,74 43,5 178,35

8 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ= 12,23; Ш 7=5,94
HP (354,48 руб.): 66%*78%*0.85 от ФОТ (537,09 руб.) 
СП (214,84 руб.): 40%=50%''0.8 от ФОТ (537,09 руб.)

100
отверсти

й

0,12 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 2773,12 326,94 2282,45 210,15 20,8 2,5 8,32 1

9 ТЕР15-01-
080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,85; ЭПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (743209,92 руб.): 80%=105%'(0.9*0.95) от ФОТ 
(929012,4 руб.)
СП (343734,59 руб.): 37%=55%*(0.85Ъ8) от ФОТ 
(929012,4 руб.)

100 м2 18,386 174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 3202226,37 869790,7 494305,8 59221,67 361,17 6640,47 17,18 315,87

10 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 а. МАТ=5,61

м2 -1929,9
548,1-2478

38,37 -74050,26

11 ТССЦ-402-
0093
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка фасадная декоративная типа 
"BOLIX MPKA15DM"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0093 1 квартал 2016 г. М А Т-2,72

кг -7354 27,85 -204808,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,86

КГ 3575 14.58 52123,5

13 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. М АТ-5,48

КГ -11030 38,69 -426750,7

14 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM'1 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8075 1 Квартал 2016 г. МАТ-5,59

кг -15300 45,67 -698751

15 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19

10 шт. -2206 16,56 -36531,36

16 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ne675/np

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ-12,21

шт. 2808 0,98 2751,84

17 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,23853
238.53/1000

44364,12 10582,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1859837,87 892627,9 496727 59431,82 6821,32 316,87

Накладные расходы 764498,88

Сметная прибыль 356104,93

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 63363,07 178,35

Прочие ремонтно-строительные работы 3342,44 2,5 1

Отделочные работы 2848278,66 6640,47 315,87

Теплоизоляционные работы 62705,67

Строительные металлические конструкции 2751,84

Итого 2980441,68 6821,32 316,87

8 том числе:
Материалы 470483,05

Машины и механизмы 496726,96

ФОТ 952059,68

Накладные расходы 764498,88

Сметная прибыль 356104,93

Итого по разделу 2 Фасад 2980441,68 6821,32 316,87

Раздел 3. Цоколь

18 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ= 12,23; М АТ-9,05
HP (745,29 руб.): 80%=Ю5%*(0.9*0.85) от ФОТ (931,61 
руб.)
СП (344,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (931,61 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,01 929,62 920,43 7,38 1,96 938,92 929,63 7,45 1,98 6,55 6,62 0,01 0,01

19 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ-5,45

кг 13,1 95,54 1251,57

20 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 
(20мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ-2  к 
расх.; Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=9,65; ЭПМ=12,23; МАТ=9,89 
HP (11707,22 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(14634,02 руб.)
СП (5414,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(14634,02 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,01 69183,93 13923,37 663,55 565,76 69875,77 14062,6 675,24 571,42 103,78 104,82 3,74 3,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТЕР15-02-

036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81 
HP (14310,88 руб.): 80%~105%‘(0.9Ю.85) от ФОТ 
(17888,6 руб.)
СП (6618,78 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(17888,6 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,01 43923,78 17434,48 422,08 277,01 44363,02 17608,82 426,3 279,78 129,95 131,25 1,44 1,45

22 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. М А Т-3,38

т 0,134 30667,62 4109,46

23 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (1541,47руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1926,84 руб.)
СП (712,93 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (1926,84 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,01 10178,86 1907,76 59,81 10280,65 1926,84 60,41 14,39 14,53

24 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,15196
151,96/1000

44364,12 6741,57

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 137560,96 34527,89 1169,4 853,18 257,22 5,24

Накладные расходы 28304,86

Сметная прибыль 13091

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 172215,25 257,22 5,24

Теплоизоляционные работы 6741.57

Итого 178956,82 257,22 5,24

В том числе:
Материалы 101863,67

Машины и механизмы 1169,4

ФОТ 35381,07

Накладные расходы 28304,86

Сметная прибыль 13091

Итого по разделу 3 Цоколь 178956,82 257,22 5,24
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Раздел 4. Водосточная система

25 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6,69; ЗПМ= 12.23; МА Т=3,76 
HP (5009,85 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(5445,49 руб.)
СП (2396,02 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ 
(5445,49 руб.)

100 м 
желобов

1,38 32160,95 3914,46 178,62 31,55 44382,11 5401,95 246,5 43,54 31,41 43,35 0,16 0,22

26 ТССЦ-101- 
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. М А Т-5 ,19

т -0,2332 47477,76 -11071,81

27 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6238 43613,07 -27205,83

28 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 48 625,21 30010,08

29 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 48 133,24 6395,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-301-
5852
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5852 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 4 558,63 2234,52

31 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

ШТ. 8 251,12 2008,96

32 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

ШТ. 26 876,38 22785,88

33 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 261,38 4182,08

34 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 8 287 2296

35 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. М А Т-2,49

шт. 26 307,49 7994,74
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36 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301‘5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 285 117,9 33601,5

37 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 д. МАТ=2,49

ШТ. 52 163,99 8527,48

38 ТССЦ-101-
1627
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСтЗпсб 
толщиной 4-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1627 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,83

т 0,202 32259,33 6516,38

39 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 Квартал 2016 г. МА 7=3,3

м2 30,47 629,21 19172,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 151829,64 5401,95 246,5 43,54 43,35 0,22

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итоги по разделу 4 Водосточная система :
Кровли 160752,93 43,35 0,22

Деревянные конструкции -1517,42

Итого 159235,51 43,35 0,22

В том числе:
Материалы 146181,19

Машины и механизмы 246,5

ФОТ 5445,49

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итого по разделу 4 Водосточная система 159235,51 43,35 0,22
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Раздел 5. Проемы

40 ТЕР10-01-
034-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно- 
откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-08 1 Квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=4,57; З П М -12,23; МАТ=1,41 
HP (3098,97 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3443,3 руб.)
СП (1480,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3443,3 
руб.)

100 м2 
проемов

0,1794
2,99 ’6/100

362548,2 19063,15 2250,63 130,25 65041,15 3419,93 403,76 23,37 149,16 26,76 0,66 0,12

41 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ-4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
HP (544,71 руб.): 90%=118%"(0.9*0.85) от ФОТ (605,23 
руб.)
СП (260,25 руб.): 43%-63%~(0.85*0.8) от ФОТ (605,23 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0273
0,91*3/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 8064,89 595,75 66,65 9,48 170,75 4,66 1,76 0,05

С)тделка бокового откоса

42 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ; 
ЭМ-5,2; ЭПМ=12,23; МАТ=9,05 
HP (76 руб.): 80%= 105%*(0.9*0,85) от ФОТ (95 руб.) 
СП (35,15 руб.): 37%~55% *(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)

100 м2 
покрытия

0 ,103
10,3/100

929,62 920,43 7,38 1,96 95,75 94,8 0,76 0,2 6,55 0,67 0,01

43 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1,3 95,54 124,2
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44 ТЕР15-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-9,73; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,94 
HP (850,56 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1063,2 
руб.)
СП (393,38 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1063,2 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,103
10,3/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 1749,62 1025,9 59,01 37,3 70,88 7,3 2,78 0,29

45 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,71; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,07 
HP (463,34 руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) от Ф О Т (579,18 
руб.)
СП (214,3 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (579,18 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,103
10,3/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 1074,82 578,78 7,99 0,4 42,9 4,42 0,02

Отделка верхнего откоса

46 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,69; МАТ~4,84
ИР (366,42 руб.): 90%~118%*(0.9‘0.85) от ФОТ (407,13 
руб.)
СП (175,07руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (407,13 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,037
3,7/100

35349,15 11003,58 116,97 1307,92 407,13 4,33 83 3,07

47 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -4,68; ЗПМ= 12,23; МА Т=2,49 
HP (98,58 руб.); 80%=105%-(0.9'0.85) от ФОТ (123,22 
РУб.)
СП (45,59 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ (123,22 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,037
3.7/100

6651,68 3328,27 50,82 1,96 246,11 123,15 1,88 0,07 25,41 0,94 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 77704,46 6245,44 544,38 70,82 47,82 0,46

Накладные расходы 5498,57

Сметная прибыль 2604,35

Итоги по разделу 5 Проемы :
Деревянные конструкции 80339,98 34,49 0,17

Отделочные работы 5467,4 13,33 0,29

Итого 85807,38 47,82 0,46

В том числе:
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Материалы 70914,64

Машины и механизмы 544,38

ФОТ 6316,26

Накладные расходы 5498.57

Сметная прибыль 2604,35

Итого по разделу 5 Проемы 85807,38 47,82 0,46

Раздел б. Примыкания к существующим козырькам

48 ТЕР12-01-
010*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ-6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 
HP (127,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (138,09 
руб.)
СП (60,76 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ (138,09 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0098
0,98/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 481,73 137,7 1,81 0,39 112,75 1,11 0,2

49 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 9,1 14,93 135,86

50 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; 
ЭМ=4,85; ЗПМ-12,23 ; МАТ=2,53 
HP (147,14 руб.): 80%-105%*(0.9Ю.85) от Ф ОТ (183,93 
руб.)
СП (68,05 руб.): 37%=55%'*(0.85*0.8) от ФОТ (183,93 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,02 10710,38 9194,64 17,02 1,96 214,21 183,89 0,34 0,04 71,06 1,42 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 831,8 321,59 2,15 0,43 2,53

Накладные расходы 274,18

Сметная прибыль 128,81

Итоги по разделу 6 Примыкания к существующим козырькам :
Кровли 669,53 1,11
Строительные металлические конструкции 135,86

Отделочные работы 429,4 1,42

Итого 1234,79 2,53

В том числе:
Материалы 508,06

Машины и механизмы 2.15

ФОТ [ 322,02
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Накладные расходы 274,18

Сметная прибыль 128,81

Итого по разделу 6 Примыкания к существующим козырькам 1234,79 2,53

Раздел 7. Отмостка

51 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭПМ=12,23
HP (1456,23 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2387.27 руб.)
СП (740,05 руб.): 31%=45%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2387,27 
руб.)

100 м3 
грунта

0,136 17553,47 17553,47 2387,27 2387,27 154 20,94

52 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,96 
HP (772,21 руб.): 64%=75%*0.85 от Ф О Т(1206,58 руб.) 
СП (434,37руб.): 36%~45%*0.8 от ФОТ (1206,58руб.)

100 м3 
грунта

0,136 36124,31 8871,89 27252,42 4912,91 1206,58 3706,33 83 11,29

53 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ=12,23 
HP 0%=0%'0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 23,8
13,6*1,75

58,52 58,52 1392,78 1392,78

54 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев:
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,29; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,05 
HP (7203,01 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7662,78 руб.)
СП (3908,02руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(7662,78 руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

13,6 1645,25 482,6 412,69 80,84 22375,4 6563,36 5612,58 1099,42 3,73 50,73 0,55 7,48
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55 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
HP (3386,9 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2799,09
руб.)
СП (1819,41 руб.): 65%~95%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(2799,09 руб.)

100 м2 
покрытия

1 ,3582 28910,12 2052,56 420,51 8,32 39265,73 2787,79 571,14 11,3 15,12 20,54 0,05 0,07

56 ТЕР27-07*
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П З -2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к 
расх.; 73=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ-6,09; МАТ=7,02
HP (1035,11 руб.): 121%=142%Ю.8бот ФОТ (855,46 
руб.)
СП (556,05 руб.): 65%=95%‘(0.85Ю.8) от Ф О Т (855,46 
руб.)

100 м2 
покрытия

1 ,3582 9309,41 629,85 122,04 12644,04 855,46 165,75 4,64 6,3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 82978,13 13800,46 11448,58 1110,72 109,8 7,55

Накладные расходы 13853,46

Сметная прибыль 7457,9

Итоги по разделу 7 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 4583,55 20,94

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 6119,49 11,29

Перевозка грузов автотранспортом 1392,78

Полы 33486,43 50,73 7,48

Автомобильные дороги 58707,24 26,84 0,07

Итого 104289,49 109,8 7,55

В том числе:
Материалы 57729,09

Машины и механизмы 11448,58

Ф О Т 14911,18

Накладные расходы 13853,46

Сметная прибыль 7457,9

Итого по разделу 7 Отмостка 104289,49 109,8 7,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2355455,17 993850,4 513925,1 62269,6 7623,41 335,3

Накладные расходы 849800,88

Сметная прибыль 402596,49

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы ло реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
38156,18 144,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 42077,23 150 0,13

Проемы (ремонтно-строительные) 5701,55 20,94 0,38

Благоустройство (ремонтно-строительные) 11951,91 26,14 4,45

Конструкции из кирпича и блоков 63363,07 178,35

Прочие ремонтно-строительные работы 3342,44 2,5 1

Отделочные работы 3026390,71 6912,44 321,4

Теплоизоляционные работы 69447,24

Строительные металлические конструкции 2887,7

Кровли 161422,46 44,46 0,22

Деревянные конструкции 78822,56 34,49 0,17

Земляные работы, выполняемые ручным способом 4583,55 20,94

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 6119,49 11,29

Перевозка грузов автотранспортом 1392,78

Полы 33486,43 50,73 7,48

Автомобильные дороги 58707,24 26,84 0,07

Итого 3607852,54 7623,41 335,3

В том числе:
Материалы 847679,7

Машины и механизмы 513925,05

ФОТ 1056120,02

Накладные расходы 849800,88

Сметная прибыль 402596,49

Непредвиденные 1% 36078,53

Итого с непредвиденными 3643931,07

НДС 18% 655907,59

ВСЕГО по смете 4299838,66 7623,41 335,3

Составил: £Г-4у Семенов А.В.


