
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул.Коммунистическая,
_____________________ д/13_____________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта}

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________2265,192 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 294,391 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 2361,5 чел.час
Трудозатраты механизаторов_____________________________________ 22,39 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (19158,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (26983,78 
руб.)
СП (14031,57руб.): 52%-65%Ю ,8 от Ф О Т(26983,78 
руб.)

100 м2 
кровли

9,8599 2898,06 2679,48 218,58 57,24 28574,58 26419,4 2155,18 564,38 22,68 223,62 0,29 2,86

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (12952,94 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (18243,58 
руб.)
СП (9486,66 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (18243,58 
РУб.)

100 м2 
кровли

9,8599 2106,22 1759,53 346,69 90,75 20767,12 17348,79 3418,33 894,79 15,16 149,48 0,46 4,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP (15010,54 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(17869,69 руб.)
СП (8577,45 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(17869,69 руб.)

100 м2 
покрытия

9,8599 1944,48 1812,36 132,12 19172,38 17869,69 1302,69 15,9 156,77

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (15035,81 руб.): 66% -78%*0.85 от ФОТ (22781,53
руб.)
СП (9112,61 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (22781,53 
руб.)

100 т 
мусора

1,00248
(62,62+188) *0,4/100

22725,17 22725,17 22781,53 22781,53 214,32 214,85

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП=Ог8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0  
красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 
HP (4736,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(5148,06 руб.)
СП (2265,15руб.): 44%=65%“(0.85*0.8) от ФОТ 
(5148,06 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,2617 994,45 801,6 192,85 20,55 6226,95 5019,38 1207,57 128,68 6,272 39,27 0,104 0,65

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 98315,73 90231,04 8084,69 1587,85 790,82 8,05

Накладные расходы 67456,49

Сметная прибыль 43885,41

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 106738,99 379,93 7,4

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

42760,37 156,77

Прочие ремонтно-строительные работы 46929,95 214,85

Кровли 13228,32 39,27 0,65

Итого 209657,63 790,82 8,05

В том числе:
Машины и механизмы 8084,69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ФОТ 91818,89

Накладные расходы 67456,49

Сметная прибыль 43885,41

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 209657,63 790,82 8,05

Раздел 2. Чердачное перекрытие

7 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ-4,01
HP (2531,03 руб.): 94%-123%*(0,9*0.85) от ФОТ 
(2692,59 руб.)
СП (1373,22 руб.): 51 %= 75%*(0,85*0.8) от ФОТ 
(2692,59 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

6,2617 7252,3 430,01 9,66 45411,73 2692,59 60,49 3,45 21,6

8 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 3. МАТ=4,01

м2 -766,4 55,66 -42657,82

9 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 7 6 6 ,4 22,06 16906,78

10 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 $. 03П=12,23; 
ЭМ=4,75; ЭПМ=12,23; МАТ=3,89 
HP (22088,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(23498,78 руб.)
СП (11984,38 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(23498,78 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,2617 13533,74 3717,31 519,6 35,47 84744,22 23276,68 3253,58 222,1 28,38 177,71 0,18 1,13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-104-

0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -25,8 2256,51 -58217,96

12 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 з. МАТ~3,86

м3 96,743265
626,17*0,15‘1,03

1528,56 147877,89

13 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ-12,23; М АТ-4,5 
HP (463,66руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(515,2 
руб.)
СП (221,54 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (515,2 
руб.)

100 м 
ходов

1,07 5699,62 465,72 102,95 15,78 6098,59 498,32 110,16 16,88 3,8 4,07 0,08 0,09

14 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ;
ЭМ=7,13; ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,62
HP (288,37 руб.): 90%-118%*(0.9'0.85) от ФОТ (320,41
руб.)
СП (137,78 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(320,41 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9 142,68 2,31 10,92 0,18

15 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ-3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 207629,11 26753,1 3588,15 273,88 205,69 1,4

Накладные расходы 25371,94

Сметная прибыль 13716,91

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 142382,4 199,31 1,13

Кровли -58217,96

Деревянные конструкции 162553,52 6,38 0,27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 246717,96 205,69 1,4

В том числе:
Материалы 177287,86

Машины и механизмы 3588,15

ФОТ 27026,98

Накладные расходы 25371,94

Сметная прибыль 13716,91

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 246717,96 205,69 1,4

Раздел 3. Крыша

16 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ~6,26; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63 
HP (13963,04 руб.): 90%=118%',(0.9*0.85) от ФОТ 
(15514,49 руб.)
СП (6671,23 руб.): 43%=63%*(0.85+0.8) от ФОТ 
(15514,49 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

5,25 11702,36 2925,54 277,32 29,6 61437,39 15359,09 1455,93 155,4 24,09 126,47 0,15 0,79

17 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0103 62045,77 -639,07

18 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ~4,48
HP (6005,22 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (8458,05 
руб.)
СП (4398,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8458,05 руб.)

100 м2 2,2369 15110,78 3694,32 262,12 86,83 33801,3 8263,82 586,34 194,23 31,83 71,2 0,44 0,98

19 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
HP (3012,9 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф ОТ (4243,52 руб.) 
СП (2206,63 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (4243,52 руб.)

100 м2 1,67 10619,94 2477,92 173,44 63,11 17735,3 4138,13 289,64 105,39 21,35 35,65 0,32 0,53



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОНЧЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
Э М -6 ,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 
HP (7862,42 руб.): 77%= 100%*(0,9*0.85) от ФОТ 
(10210,93 руб.)
СП (4901,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(10210,93 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

5,639
563,9/100

2434,6 1809,06 607,36 1,71 13729,84 10201,29 3424,9 9,64 13,16 74,21 0,01 0,06

21 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 189,4 89,31 16915,31

22 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,16 
HP (8998,57 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(9781,05 руб.)
СП (4303,66руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(9781,05 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,5176
951,76/100

4250,34 1002 241,06 25,68 40453,04 9536,64 2294,31 244,41 7,84 74,62 0,13 1,24

23 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТЫ ,46

т -0,4759 18265,13 -8692,38

24 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2 ,8

м2 -1047 19,01 -19903,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ГССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ^б.Зб

м2 1047 38,1 39890,7

26 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЭПМ=12,23; М АТ-3,37 
HP (43945,75 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(47767,12 руб.)
СП (21017,53 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ 
(47767,12 руб.)

100 м2 
кровли

9,5176
951,76/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 394868,47 46284,18 8608,38 1482,94 38,53 366,71 0,79 7,52

27 ТССЦ-101 - 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3.1

м2 -1161 253,64 -294476,04

28 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675./пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 201 6 э. МАТ~3,84

м2 980,3128
951,764,03

233,55 228952,05

29 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 113
44+69

181,88 20552,44



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP (17768,08 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(19742,31 руб.)
СП (8489,19 руб.): 43%~63%'(0.85Ю .8) от ФОТ 
(19742,31 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
ловерхно

стей
карнизов

1,1078 36079 17821,19 443,92 39968,32 19742,31 491,77 143 158,42

31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -1,174 8567,27 -10057,98

32 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-10Р4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 110,78 223,74 24785,92

сэановая труба 9шт.

33 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (3029,8 руб.): 8 8 % -103%Ю. 85 от ФОТ (3442,95 
руб.)
СП (1652,62 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (3442,95 руб.)

1 шт. 9 2566,28 382,55 23096,52 3442,95 3,15 28,35

34 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -13,77 1406,1 -19362



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ТССЦ-507-

0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 13,77 166,02 2286,1

36 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(М А Т-1,06 к расх.)

ш т 9 404,24 3638,16

37 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,74; МАТ=4,03
HP (465,67руб.): 77%=100%'(0.9*0.85) от Ф О Т (604,77 
руб.)
СП (290,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (604,77 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,1089 21547,72 5553,4 164,24 2346,55 604,77 17,89 44 4,79

38 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,19

1000 м2 -0,0131 107519,38 -1408,5

39 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0026 35539,99 -92,4

40 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. М АТ-2,72

м 13,77 187,68 2584,35

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 612409,92 117573,2 17169,16 2192,01 940,42 11,12
Накладные расходы 105051,44

Сметная прибыль 53930,59

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 162386,12 284.89 0,79



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 67159,53 106,85 1,51

Теплоизоляционные работы 45010,43 79 0,06

Кровли 448528,23 441,33 8,76

Полы 39890,7

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

8416,94 28,35

Итого 771391,95 940,42 11,12
В том числе:
Материалы 477667,58

Машины и механизмы 17169,16

ФОТ 119765,19

Накладные расходы 105051,44

Сметная прибыль 53930,59

Итого по разделу 3 Крыша 771391,95 940,42 11,12

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 2шт.

41 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.); 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

42 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

43 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. М АТ-4,04

м2 1,66 339,16 563,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (355.81 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515,67
руб.)
СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (515,67 
руб.)

100 м2 0,1216
0.0608'2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01

45 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,5248
12,16-1,03

223,74 2802,3

46 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,37
HP (664,89 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (722,71
руб.)
СП (317,99 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (722,71 
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072*2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11

47 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. М А Т-3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

48 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 14,832
14,4*1,03

347,01 5146,85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ТССЦ-101-

4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 10,9
(0 74+3.84+0.87)̂ 2

629,21 6858,39

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 21444,86 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6820,01 13,26 0,22
Строительные металлические конструкции 4012,09 3,96 0,01
Кровли 14505,98 5,55 0,11
Итого 25338,08 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 18077,51

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итого по разделу 4 Слуховые окна 25338,08 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-2

50 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 Квартал 2016 8. ОЗП=12,23;
Э М -5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
HP (2846,66 руб.): 93%=122%*(0.9'0.85) от ФОТ
(3060,92 руб.)
СП (1652,9 руб.): 54%=80%*(0.85*0,8) от ФОТ (3060,92 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0 ,4 1 1 3
0,32075+0.09055

53734,48 7398,7 323,07 45,37 22100,99 3042,26 132,88 18,66 63,73 26,21 0,23 0,09

51 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ-3,37
HP (1991,84 руб.): 92%~120%'(0,9'0,85) от ФОТ  
(2165,04 руб.)
СП (952,62 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (2165,04 
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ТССЦ-101 - 
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,18

м2 53,58 390,37 20916,02

53 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ-4,41

т 0,11592 37705,72 4370,85

54 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ-4,42

т 0,04863 31463,9 1530,09

55 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ~12,23; МАТ=3,39
HP (4786,13 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(5202,32 руб.)
СП (2289,02 руб.): 44%=65%*(0,85~0.8) от ФОТ 
(5202,32 руб.)

100 м2 
покрытия

0,3692
0.1346‘2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 18148,29 5187,74 68,14 14,58 112,75 41,63 0,2 0,07

56 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ-3,22
HP (372,23руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (413,59 
руб.)
СП (177,84 руб.): 43%~63%*(0.85-0.8) от ФОТ (413,59 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,15 10930,23 2757,25 187,22 1639,53 413,59 28,08 22,5 3,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 399
309+90

6,58 2625,42

58 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 336 14,35 4821,6

59 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ~2 красх.; ЗПМ -2; М АТ-2 красх.; 
Т3=2: ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 
HP (967,1 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1401,59 
руб.)
СП (672,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1401,59 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,8469 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2606,91 1399,1 112,28 2,49 10,62 8,99 0,02 0,02

60 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ-12,23; МАТ-5,05  
HP (595,18 руб.): 69%=90%‘,(0.9*0.85) от Ф О Т (862,58 
руб.)
СП (414,04 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (862,58 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,8469 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3674,67 860,09 73,2 2,49 7,66 6,49 0,02 0,02

ЕiK-З 6шт.

61 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК прим.
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 э. ОЗП~12,23; 
ЭМ=6,24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,07 
HP (21985 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ  
(24427,78 руб.)
СП (10503,95 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(24427,78 руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,66
0,11*6

38283,16 36859,88 1423,28 151,9 25266,89 24327,53 939,36 100,25 268,14 176,97 0,77 0,51

62 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ=1,06 к  расх.)

м.п 280,2 
46,7*6

243,3 68172,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(М АТ-1,06 к  расх.)

М .П. 61,2
1о,г'е

133,39 8163,47

64 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-В052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 16,08
2,68*6

353,37 5682,19

65 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00504
0,84*&W00

31463,9 158,58

66 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00756
Т, 26*6/1000

42697,84 322,8

67 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. M A T-4,6

м3 5,4
(0,29+0,61 }'6

2620,39 14150,11

68 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,31188
0,05198*6

43613,07 13602,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ТССЦ-101-

2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 66
и ‘б

156,63 10337,58

70 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,75; ЗПМ -12,23; МАТ=3,39 
HP (7093,64 руб.): 92%=120%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
(7710,48 руб.)
СП (3392,61 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ  
(7710,48 руб.)

100 м2 
покрытия

0,5472
(3,24+5,86)^100

49155,72 14051,29 184,55 39.5 26898,01 7688,87 100,99 21,61 112,75 61,7 0,2 0,11

71 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ~3,19

10 шт. 31,2
5.2*6

14,93 465,82

72 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 9 8 8 14,35 14177,8

73 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,66; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,25 
HP (436,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(474,82 
руб.)
СП (208,92 руб.): 44% -65% ‘(0.85Ю.8) от Ф О Т (474,82 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,1944
3,24*6/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 2391,71 467,92 116,9 6,9 17,51 3,4 0,18 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2S9434.1 45552,14 1615,3 166,98 346,14 0,86

Накладные расходы 41074,62

Сметная прибыль 20264,66

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 :
Конструкции из кирпича и блоков 26600,55 26,21 0,09

Кровли 115242,08 124,1 0,22
Деревянные конструкции 180534,87 180,35 0,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции 19465,22

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 8930,66 15,48 0,04

Итого 350773,38 346,14 0,86

В том числе:
Материалы 242266,66

Машины и механизмы 1615,3

ФОТ 45719,12

Накладные расходы 41074,62

Сметная прибыль 20264,66

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 350773,38 346,14 0,86

Раздел 6. Ограждение кровли

74 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 201 в г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4.81
HP (1134,55 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(1233,21 руб.)
СП (542,61 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (1233,21 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,34 17849,47 863,07 425,86 57,24 23918,29 1156,51 570,65 76,7 6,67 8,94 0,29 0,39

75 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,523
0,925-0,402

54842,51 28682,63

76 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 45 545,52 24548,4

77 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
Т3~2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03Л =?2,23;
ЭМ-5,92; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,05
HP (309,22 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448,15
руб.)
СП (215,11 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (448,15 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,44 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1909,14 446,86 38,03 1,29 7,66 3,37 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 79058,46 1603,37 608,68 77,99 12,31 0,4

Накладные расходы 1443,77



1 2 3 4 5 6

СП00Г-- 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 757,72

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 78826,48 8,94 0,39

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2433,47 3,37 0,01

Итого 81259,95 12,31 0,4

В том числе:
Материалы 76846,41

Машины и механизмы 608,68

ФОТ 1681,36

Накладные расходы 1443,77

Сметная прибыль 757,72

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 81259,95 12,31 0,4

Раздел 7. Водосточная система

78 ТЕР12-01-
009*02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,69; ЗПМ-12,23; МАТ=3,76 
HP (5009,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(5445,49 руб.)
СП (2396,02 руб.): 44% -65% ,'(0.85Ю.8) от ФОТ  
(5445,49 руб.)

100 М 

желобов
1 ,3 8 32160,95 3914,46 178,62 31,55 44382,11 5401,95 246,5 43,54 31,41 43,35 0,16 0,22

79 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 а. МАТ=5,19

т -0 ,2 3 3 2 47477,76 -11071,81

80 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0 ,6 2 3 8 43613,07 -27205,83

81 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 4 6 625.21 28759,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 46 133,24 6129,04

83 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. М АТ-2,49

шт. 16 251,12 4017,92

84 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 72 876,38 63099,36

85 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 32 261,38 8364,16

86 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 $. МАТ=2,49

шт. 16 287 4592

87 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 72 307,49 22139,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 295 117,9 34780,5

89 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 144 163,99 23614,56

90 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 295 22,04 6501,8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 208102,75 5401,95 246,5 43,54 43,35 0,22

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итоги по разделу 7 Водосточная система :
Кровли 236212,65 43,35 0,22

Деревянные конструкции -20704,03

Итого 215508,62 43,35 0,22

В том числе:
Материалы 202454,3

Машины и механизмы 246,5

ФОТ 5445,49

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итого по разделу 7 Водосточная система 215508,62 43,35 0,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1516394,93 289980,4 31814,26 4410,88 2361,5 22,39

Накладные расходы 247955,06

Сметная прибыль 136297,59

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 173898,52 486,78 8,91

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

42760,37 156,77



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Прочие ремонтно-строительные работы 46929,95 214,85

Кровли 848325,78 662,54 10,35

Полы 182273,1 199,31 1,13

Деревянные конструкции 491590,5 484,88 1,79

Теплоизоляционные работы 45010,43 79 0,06

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

8416,94 28,35

Строительные металлические конструкции 23477,31 3,96 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 26600,55 26,21 0,09

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11364,13 18,85 0,05

Итого 1900647,58 2361,5 22,39

В том числе:
Материалы 1194600,32

Машины и механизмы 31814,26

ФОТ 294391,23

Накладные расходы 247955,06

Сметная прибыль 136297,59

Непредвиденные 1% 19006,48

Итого с непредвиденными 1919654,06

НДС 18% 345537,73

ВСЕГО по смете 2265191,79 2361,5 22,39

Составил: Семенов А.В.


