
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина,
д. 44 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________4331,056 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 601,129 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 4641,26 чел.час
Трудозатраты механизаторов____________________________________ 161,88 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; 
Э М -3 ,73
HP (15379,8руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(18309,29 руб.)
СП (8788,46руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(18309,29 руб.)

100 м2 
покрытия

11,1706
10,361*0,8196

1817,69 1639,06 178,63 20304,69 18309,29 1995,4 14,38 160,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменений толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм П 3-35  (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ=28; М А Т-0 к расх.; ТЗ-28; ТЗМ-28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12.23; МАТ-5,87  
H P (36230,92 руб.): 9 2 % -120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(39381,43 руб.)
СП (17327,83 руб.): 44%~65%*(0.85*0,8) от ФОТ 
(39381,43 руб.)

100 м2 
стяжки

10,7278
10,351*0,21* 0,1568

4105,6 3533,99 571,61 136,98 44044,06 37911,94 6132,12 1469,49 28 300,38 0,84 9,01

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (62100,25 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (94091,29
руб.)
СП (37636,52руб.): 40% -50%*0.8 от Ф О Т(94091,29 
руб.)

100 т 
мусора

4,1404
1035,1*0,4/100

22725,17 22725,17 94091,29 94091,29 214,32 887,37

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; Э М -0 ,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МА Т~0 к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ - 12,23; МА Т=3,16
HP (7829,26 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ
(8510,07 руб.)
СП (3744,43 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ (8570,07 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,351 994,45 801,6 192,85 20,55 10293,55 8297,36 1996,19 212,71 6,272 64,92 0,104 1,08

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ;
ЭМ -7,5; ЗПМ-12,23
H P (5665,26 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6744,36 руб.)
СП (3237,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6744,36 
руб.)

1 м3 5,46
3,16*2,3

1963,81 1066,21 897,6 169,02 10722,4 5821,51 4900,89 922,85 8,24 44,99 1,15 6,28

7 ТЕР07-05-
007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж перемычек массой до 0,3 т 
(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ -0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ-7,54; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (76,96 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (64,67
руб.)
СП (43,98 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (64,67 
руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

7275,34 1800,45 5474,89 1432,96 145,51 36,01 109,5 28,66 14,088 0,28 7,264 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР07-05- 

030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(03(1=0,7; Э М -0 ,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА 7=0 к расх.; 
Т3=0,7; ТЗ М Щ  7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23; МАТ=5,87 
HP (562,14 руб.): 119%~155%*(0.9*0.85) от ФОТ (472,39 
руб.)
СП (321,23 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (472,39 
руб.)

100 ШТ. 

сборных 
конструк 

ций

0,04
4/100

13036,54 11374,66 1661,88 434,98 521,46 454,99 66,47 17.4 85,799 3,43 2,205 0,09

9 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ=12,2Э
HP (231,89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (276,06 
руб.)
СП (132,51 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (276,06 
руб.)

100 м2 0,02
0,01'2

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 285,08 245,52 39,56 30,54 103,91 2,08 7,74 0,15

10 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,98; 
ЗПМ= 12,23
HP (19,55 руб.): 70%~82%"0.85 от ФОТ (27,93 руб.) 
СП (13,97 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (27,93 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,005
0,25*2/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 28,2 27,01 1,19 0,92 46,11 0,23 0,93

11 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ=12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т (431,82 руб.)

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 222608,63 195099,6 27509,06 5434,76 1701,51 33,49

Накладные расходы 158045,34

Сметная прибыль 85641,13

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
64747,39 207,7 6,43

Кровли 204986,35 598,91 26,74

Прочие ремонтно-строительные работы 193828,06 887,37

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 1671,27 3,71 0,24

Проемы (ремонтно-строительные) 1062,03 3,82 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 466295,1 1701,51 33,49

В том числе:
Машины и механизмы 27509,06

ФОТ 200534,33

Накладные расходы 158045,34

Сметная прибыль 85641,13

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 466295,1 1701,51 33,49

Раздел 2. Монтаж

12 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 з, 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ= 12,23; МА Т~5,79 
H P (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(38919,5 руб.)
СП (17124,58 руб.): 44%=65%*(0.85Ю,8) от ФОТ 
(38919,5 руб.)

100 м2 
стяжки

10,3651 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 106236,57 35609,61 14741,35 3309,89 27,22 282,14 1,94 20,11

13 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П З -5  (ОЗП=5; ЭМ=5 К расх.; ЗПМ=5; МА Т=5 к 
расх.: Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,44; ЭПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (6251,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6794,63 руб.)
СП (2989,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(6794,63 
руб.)

100 м2 
стяжки

10,3651 2472,42 631,07 102,07 24,46 25626,88 6541,1 1057,97 253,53 5 51,83 0,15 1,55

14 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ -6,65; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16 
HP (9799,85 руб.): 92%-120%  *(0.9*0.85) от ФОТ 
(10652,01 руб.)
СП (4686,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(10652,01 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,3651 4250,34 1002 241,06 25,68 44055,2 10385,83 2498,61 266,18 7,84 81,26 0,13 1,35

15 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ-4,46

т -0,5183 18265,13 -9466,82

......



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1140 19,01 -21671,4

17 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. М АТ-6,36

м2 1140 38,1 43434

18 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; М А Т -5 ,13 
HP (61367,57руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(66703.88 руб.)
СП (29349,71 руб.): 44%=б5%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(66703,88 руб.)

100 м2 
утепляе 

мо го 
покрытия

10,3651 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 318449,35 65579,47 10479,32 1124,41 45,54 472,03 0,55 5,7

19 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,73; ЗПМ= 12,23; МАТ~4,57 
HP (47748,22 руб.): 92%= 120%"(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(51900,24 руб.)
СП (22836,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(51900,24 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

10,3651 25719,04 4898,73 970,06 108,48 266580,42 50775,83 10054,77 1124,41 35,26 365,47 0,55 5,7

20 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М АТ-4,6

м3 *128,12
-64,06*2

2620,39 -335724,37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТССЦ-104-
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N3675/np

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю4-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

м3 155,48 3454,41 537091,67

22 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~6,46; ЭПМ=12,23; МАТ~8,39 
HP (63327,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(68833,84 руб.)
СП (30286,89 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ 
(68833,84 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

171,02 2157,89 346,48 231,91 56,01 369042,35 59255,01 39661,25 9578,83 3,04 519,9 0,34 58,15

23 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,31; ЭПМ-12,23; МАТ=5,79 
HP (35805,94 руб.): 9 2 % -120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(38919,5 руб.)
СП (17124,58 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(38919,5 руб.)

100 м2 
стяжки

10,3651 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 106236,57 35609,61 14741,35 3309,89 27,22 282,14 1,94 20,11

24 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм П3=25 (ОЗП-25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25;
МАТ=25 к расх.: Т3=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 е, 03П=12,23;
ЭМ -6,44; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (31255,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(33973,06 руб.)
СП (14948,15 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(33973,06 руб.)

100 м2 
стяжки

10,3651 12362,12 3155,34 510,37 122,3 128134,61 32705,41 5290,04 1267,65 25 259,13 0,75 7,77

25 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
Э М -6,34; ЗПМ-12,23; МАТ=3,97
HP (2488,22 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(3110,28 руб.)
СП (1368,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(3110,28 
руб.)

1 т 1,865718
1036,51*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 53447,62 3051,42 510,05 58,86 12,64 23,58 0,16 0,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,48  
HP (19200,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(20870,54 руб.)
СП (9183,04 руб.): 44%=65%'(0.85*0,8) от ФОТ 
(20870,54 руб.)

100 м2 
кровли

10,3651 41722,95 1974,04 321,06 39,5 432462,55 20461,12 3327,82 409,42 14,36 148,84 0,2 2,07

27 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1202 152,7 -183545,4

28 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-4387 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,7

м2 1202 112,14 134792,28

29 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1182 179,21 -211826,22

30 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 1182 136,26 161059,32
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31 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=б,85; З П М -12,23; МАТ=3,43 
HP (16679,95 руб.); 92%~120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(18130, За руб.)
СП (7977,37руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(18130,38 руб.)

100 м 
при мы ка 

ний

2,5404 54766,94 7004,61 736,79 132,21 139129,93 17794,51 1871,74 336,87 52,21 132,63 0,67 1.7

32 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -480,1 179,21 -86038,72

33 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М АТ-4,87

м2 107,71 136,26 14676,56

34 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 107,71 112,14 12078,6

35 прайс-лист Техно клин кровельный {галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3~ 1,06 (03п~1,06; ЭМ= 1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ-1,06))

м 154 ,04 46,7 7193,67

36 прайс-лист Краевая рейка Termociip 335,13/3/1,18
(транспорт П3=1,06 (03п=1,06; ЭМ=1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; М АТ=1,06красх.; Т3~1,06; ТЗМ=1,06))

м 2 54 ,04 100,35 25492,91
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37 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23:
ЭМ-4.6; МАТ=3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 
руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

38 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ*1,06 к расх.)

шт 12 404,24 4850,88

39 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-9,73; ЭПМ=12,23; МАТ-5,94
HP (2180,91 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2726,14 руб.)
СП (1008.67руб.): 37%=55%*(0.85Ю.в) от Ф О Т(2726,14 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2641 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4486,16 2630,5 151,3 95,64 70,88 18,72 2,78 0,73

парапетный узел

40 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39
HP (2810,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(3054,88 руб.)
СП (1344,15 руб.): 44%>=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3054,88 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,2168 49155,72 14051,29 184,55 39,5 10656,96 3046,32 40,01 8,56 112,75 24,44 0,2 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2119888,89 346332,5 104483,5 21143,14 2685,27 125,28

Накладные расходы 337377,18

Сметная прибыль 161498,43

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 2510350,4 2642,97 124,25

Полы 43434

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 57304,36 23,58 0,3

Отделочные работы 7675,74 18,72 0,73

Итого 2618764,5 2685,27 125,28

В том числе:
Материалы 1669072,89

Машины и механизмы 104483,54

ФОТ 367475,6

Накладные расходы 337377,18

Сметная прибыль 161498,43

Итого по разделу 2 Монтаж 2618764,5 2685,27 125,28
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Раздел 3. Ограждение кровли

41 ТЕР12-01-
012*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П  2-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т~4,81
HP (1434,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1559
руб.)
СП (685,96 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1559 
руб.)

100 М 

огражден
ИЯ

1,694
1,416* 0,278

17849,47 863,07 425,86 57,24 30237 1462,04 721,41 96,96 6,67 11,3 0,29 0,49

42 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,73871
(1, 10719+0, 13972)-0,5082

54842.51 40512,71

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 70749,71 1462,04 721,41 96,96 11,3 0,49

Накладные расходы 1434,28

Сметная прибыль 685,96

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :
Кровли 72869,95 11,3 0,49

Итого 72869,95 11,3 0,49

В том числе:
Материалы 68566,26

Машины и механизмы 721,41

ФОТ 1559

Накладные расходы 1434,28

Сметная прибыль 685,96

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 72869,95 11,3 0,49

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК2

43 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,57  
HP (2158,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2321,49 руб.)
СП (1253,6 руб.): 54%=80%*(0,85*0.8) от Ф О Т(2321,49 
руб.)

1 м3 
кладки

3,16 6078,45 655,77 301,45 78,88 19207,9 2072,23 952,58 249,26 5,4 17,06 0,4 1,26
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44 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-011 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,82; ЭПМ-12,23; МАТ=5,62 
HP (3742,52 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(4024,22 руб.)
СП (2173,08 руб.): 54%=80%*(0.85*0,8) от ФОТ (4024,22 
руб.)

1 Т 

металл и 
ческих 

изделий

0 ,54074
0,41666+0,12408

53734,48 7396,7 323,07 45,37 29056,38 3999,69 174,7 24,53 63,73 34,46 0,23 0,12

45 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2886,72 руб.)
СП (1270,16руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(2886,72 
руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

46 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 46,3 390,37 18074,13

47 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,15048 37705,72 5673,96

48 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,17462 31463,9 5494,23
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49 ТЕР15-02-

036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ -12,23; МАТ=4,81
HP (1510,44 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ
(1888,05 руб.)
СП (698,58 руб.): 37%=55%*(0.85*0,8) от ФОТ (1888,06 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1066 43923,78 17434,48 422,08 277,01 4682,27 1858,52 44,99 29,53 129,95 13,85 1,44 0,15

50 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П3~2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ -12,23; МАТ=3,81
HP (1135,99 руб.): 69%~90%*(0,9*0.85) от ФОТ (1646,36 
руб.)
СП (790,25 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1646,36 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,9948 3078,18 1652,03 132,58 2,94 3062,17 1643,44 131,89 2,92 10,62 10,56 0,02 0,02

51 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5,92; ЗПМ -12,23; МАТ=5,05
HP (699,12 руб.): 69%=90%*(0.9Ю,85) от ФОТ (1013,22
руб.)
СП (486,35 руб.): 48%-70%*(0,85*0.8) от ФОТ (1013,22 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,9948 4338,96 1015,58 86,43 2,94 4316,4 1010,3 85,98 2,92 7,66 7,62 0,02 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 112514,2 13470,9 1448,1 309,16 106,71 1,57

Накладные расходы 11902,84

Сметная прибыль 6672,02

Итоги по разделу 4 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 57592,47 51,52 1,38

Кровли 56115,02 23,16

Отделочные работы 6891,29 13,85 0,15

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 10490,28 18,18 0,04

Итого 131089,06 106,71 1,57

В том числе:
Материалы 97595,2

Машины и механизмы 1448,1

ФОТ 13780,06

Накладные расходы 11902,84

Сметная прибыль 6672,02

Итого по разделу 4 Вентканалы 131089,06 106,71 1,57

Раздел 5. Водосточная система
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52 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ-3,76
HP (5227,67руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ
(5682,25 руб.)
СП (2500,19 руб.): 44%~65%*(0,85Ю.8) от ФОТ (5682,25 
руб.)

100 м 
желобов

1,44 32160,95 3914,46 178,62 31,55 46311,77 5636,82 257,21 45,43 31,41 45,23 0,16 0,23

53 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,2434 47477,76 -11556,09

54 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6509 43613,07 -28387,75

55 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 48 625,21 30010,08

56 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 s. МАТ=2,49

шт. 48 133,24 6395,52
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57 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 18 251,12 4520,16

58 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 85 876,38 74492,3

59 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 36 261,38 9409,68

60 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 18 287 5166

61 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 s. МАТ=2,49

шт. 85 307,49 26136,65
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62 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 302 117,9 35605,8

63 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 Квартал 2016 г. М А Т-2,49

шт. 127 163,99 20826,73

64 ТССЦ-301-
5848
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 4 112,75 451

65 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной 
стали размером 4x40x400 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,97

ш т. 302 22,04 6666,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 226037,93 5636,82 257,21 45,43 45,23 0,23

Накладные расходы 5227,67

Сметная прибыль 2500,19

Итоги по разделу 5 Водосточная система :
Кровли 255497,46 45,23 0,23

Деревянные конструкции -21731,67

Итого 233765,79 45,23 0,23

В том числе:
Материалы 220143,9

Машины и механизмы 257,21

ФОТ 5682,25

Накладные расходы 5227,67

Сметная прибыль 2500,19

Итого по разделу 5 Водосточная система 233765,79 j j 45,23 0,23
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Раздел 6. Будка вы хода на крышу 2 шт.

66 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных 
блоков на клее толщиной: 200 мм при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
7ЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 
HP (754,01 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(810,76 
руб.)
СП (437,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8} от ФОТ (810,76 
руб.)

100 м2 
перегоро

ДОК

0,0794
3,97'2/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 6541,65 786,48 140,11 24,28 80,19 6,37 1,55 0,12

67 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-01-063-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=3,57; ЗПМ~12,23; МАТ=4,06
HP (3930,7руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от Ф О Т(4913,38 
руб.)
СП (1817,95руб.): 37%=55%~(0.85*0.8) от ФОТ (4913,38 
руб.)

100 м2 
ловерхно 

сти 
облицовк 

и

0,3082
0,1541*2

150928.13 15884,94 817,89 57,24 46516,05 4895,74 252,07 17,64 118,4 36,49 0,29 0,09

68 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,97; МАТ=4,46
HP (657,59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (953,03 
руб.)
СП (552,76 руб.): 58%=85% *(0.85*0.8) от ФОТ (953,03 
руб.)

1 м2 
проема

2 ,74
1,37*2

595,24 347,82 111,92 1630,96 953,03 306,66 2,4 6,58

69 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 2,74 3073,08 8420,24

70 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,76
HP (141,65 руб.): 70% -82%*0.85 от ФОТ (202,35 руб.) 
СП (101,18 руб.): 50%=62%Ю. 8 от ФОТ (202,35 руб.)

1 т 0,03466
(14,88*2,45)*2/1ООО

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1645,78 199,75 5,89 2,6 44 1,53 0,38 0,01

крыша



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6126; ЗПМ=12,23; МАТ-3,63  
HP (425,55 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от ФОТ (472,83 
руб.)
СП (203,32 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(472,83 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,16 11702,36 2925,54 211,гг 29,6 1872,38 468,09 44,37 4,74 24,09 3,85 0,15 0,02

72 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ;
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т-4,48
HP (132,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (186,26 руб.) 
СП (96,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (186,26 руб.)

100 м2 0,0733 10619,94 2477,92 173,44 63,11 778,44 181,63 12,71 4,63 21,35 1,57 0,32 0,02

73 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; 
ЭМ=6,13; ЭПМ-12,23; МАТ=9,28 
HP (275,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (358,35 
руб.)
СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(358,35 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 481,85 358,01 120,2 0,34 13,16 2,6 0,01

74 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 6,645 89,31 593,47

75 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ -6,43; ЭПМ-12,23; МАТ=6,36 
HP (385,19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (558,25 
руб.)
СП (323,79 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (558,25 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,1098
0,0549*2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1005,98 498,17 386,23 60,08 35,5 3,9 2,61 0,29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. М А Т-3 ,84

м2 11,3094
10,Ж1,03

233,55 2641,31

77 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 10 11,93 119,3

78 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=2,88
HP (138,48 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от Ф О Т(179,85 
руб.)
СП (86,33 руб.): 48%=70% *(0.85*0.8) от ФОТ (179,85 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,098
0,049*2

6778,57 1335,23 120,66 664,3 179,85 11,82 14,36 1,41

79 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; 
ЭМ=4,63; М АТ-3,91
HP (1892,61 руб.): 90%-118%*(0.9*0,85) от ФОТ (2102,9 
руб.)
СП (904,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2102,9 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов {за 

вычетом 
проемов) 

и

разверну
тых

поверхно
стей

карнизов

0,118
0,059*2

36079 17821,19 443,92 4257,32 2102,9 52,38 143 16,87

80 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1251 8567,27 -1071,77



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
81 ТССЦ-101-

3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 38,52
19,26*2

305,28 11759,39

82 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (694,29 руб.): 80%-105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (867,86
руб.)
СП (321,11 руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ (867,86 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,049
0,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152,27 854,29 20,68 13,57 129,95 6,37 1,44 0,07

83 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ= 7,13; ЗПМ= 12,23; МА Т -6 ,62
HP (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21
руб.)
СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (160,21 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0081 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1.16 10,92 0,09

84 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

ком пл. 1 410,91 410,91

пол

85 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ -6,89; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,84
HP (149,11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (158,63
руб.)
СП (80,9 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ (158,63 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 403,66 150,41 11,61 8,22 39,51 1,3 1,27 0,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 
(20+40 ПЗ=В (ОЗП=8; ЗМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к 
расх.; Т3=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 
HP (24,55 руб.): 94%=123%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (26,12 
руб.)
СП (13,32 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от Ф О Т(26,12 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509,43 15,24 16,07 10,88 4 0,13 1,68 0,06

87 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (13,25руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от Ф О Т(14,1 
руб.)
СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от Ф О Т(14,1 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164' 2

7252,3 430,01 9,66 237,88 14,1 0,32 3,45 0,11

88 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -4,015 55,66 -223,47

89 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 4,015 22,06 88,57

90 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01 -015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,34; ЗПМ-12,23; М АТ-3,97
HP (7,88 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (9,85 руб.) 
СП (4,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (9,85 руб.)

1 т 0,005904
3,28*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 169,13 9,66 1,61 0,19 12,64 0,07 0,16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
91 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ~4,75; ЗПМ -12,23; МА 7=3,89 
HP (115,7 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ (123,09 
руб.)
СП (62,78 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (123,09 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 443,91 121,93 17,04 1,16 28,38 0,93 0,18 0,01

92 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016г. МАТ=3,89

м3 -0,1351 2256,51 -304,85

93 ТССЦ-104-
0747
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки 30 Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89

м3 0,25 4232,34 1058,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 96124,11 11932,04 1481,73 165,78 91,24 0,82

Накладные расходы 9882,93

Сметная прибыль 5254,76

Итоги по разделу 6 Будка выхода на крышу 2 ш т .:
Конструкции из кирпича и блоков 7733,47 6,37 0,12

Отделочные работы 67191,76 42,86 0,16

Строительные металлические конструкции 12976,5 10,48 0,29

Проемы (ремонтно-строительные) 1888,61 1,53 0,01

Деревянные конструкции 12429,57 21,88 0,11

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1007,54 1,57 0,02

Теплоизоляционные работы 2412,37 4,01

Кровли 3513,85

Полы 1926,79 2,47 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 181,34 0,07

Итого 111261,8 91,24 0,82

В том числе:
Материалы 82710,34

Машины и механизмы 1481,73

ФОТ 12097,82]



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 9882,93

Сметная прибыль 5254,76

Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 2 шт. 111261,8 91,24 0,82

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2847923,47 573933,8 135901,1 27195,23 4641,26 161,88

Накладные расходы 523870,23

Сметная прибыль 262252,48

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
64747,39 207,7 6,43

Кровли 3103333,02 3321,57 151,71

Прочие ремонтно-строительные работы 193828,06 887,37

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 1671,27 3,71 0,24

Проемы (ремонтно-строительные) 2950,62 5,35 0,09

Полы 45360,79 2,47 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 57485,71 23,65 0,3

Отделочные работы 81758,79 75,43 1,04

Конструкции из кирпича и блоков 65325,94 57,89 1,5

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 10490,28 18,18 0,04

Деревянные конструкции -9302,1 21,88 0,11

Строительные металлические конструкции 12976,5 10,48 0,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1007,54 1,57 0,02

Теплоизоляционные работы 2412,37 4,01

Итого 3634046,18 4641,26 161,88

В том числе:
Материалы 2138088,59

Машины и механизмы 135901,05

ФОТ 601128,06

Накладные расходы 523870,23

Сметная прибыль 262252,48

Непредвиденные затраты 1% 36340,46

Итого с непредвиденными 3670386,64

НДС 18% 660669,6

ВСЕГО по смете ^ 4331056,24 4641,26 161,88

/
Семенов А. В.Составил:


