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Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_2051,984 тыс. руб. 
__292,324 тыс. руб.
 2311,19 чел.час
 30,04 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР4Б-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ -7,5; ЗПМ=12,2Э
HP (6495,33 руб.): 84%~110%*{0.9*0.85) от ФОТ 
(7732,54 руб.)
СП (3711,62руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (7732,54 
руб.)

1 м3 6,26 1963,81 1066,21 897,6 169,02 12293,45 6674,47 5618,98 1058,07 8,24 51,58 1,15 7,2

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (16546,02 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23304,26 
руб.)
СП (12118,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23304,26 
руб.)

1 0 0  м2 
кровли

8 ,5154 2898,06 2679,48 218,58 57,24 24678,14 22816,84 1861,3 487,42 22,68 193,13 0,29 2,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
HP (11186,67 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15755,88 
руб.)
СП (8193,06 руб.): 52% -65%*0.8 от ФОТ (15755,88 
руб.)

100 м2 
кровли

8,5154 2106,22 1759,53 346,69 90,75 17935,31 14983,11 2952,2 772,77 15,16 129,09 0,46 3,92

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=3,73
HP (12963,7руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(15432,98 руб.)
СП (7407,83 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) от ФОТ 
(15432,98 руб.)

100 м2 
покрытия

8,5154 1944,48 1812,36 132,12 16558,03 15432,98 1125,05 15,9 135,39

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%-65%Ю. 8 от ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (12543,64 руб.): 66%=78%*0.85 от Ф О Т(19005,51
руб.)
СП (7602,2 руб.): 40%=50%Ю. 8 от ФОТ (19005,51 руб.)

100 т 
мусора

0,83632
(29,9+179,1 В)*0,4/100

22725,17 22725,17 19005,51 19005,51 214,32 179,24

7 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03/7=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М А Т-0 к  
расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЭПМ=12,23; М А Т-3,16 
HP (4517,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(4910,38 руб.)
СП (2160,57руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(4910,38 
РУб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9726 994,45 801,6 192,85 20,55 5939,45 4787,64 1151,81 122,74 6,272 37,46 0,104 0,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРр53-1 -4

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных вентканалов прим. 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ= 12,23
HP (152,07 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (208,31 руб.) 
СП (116,65 руб.): 56%~70%Ю.в от ФОТ (208,31 руб.)

100 м2 
стен

0,034 8562,73 5560,49 3002,24 566,13 291,13 169,06 102,07 19,25 51,2 1,74 2,87 0,1

9 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (453,41 руб.): 70%~82%*0.85 от Ф О Т(647,73руб.) 
СП (323,87 руб.): 50% -62% *0.8 от ФОТ (647,73 руб.)

100
коробок

0,03 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51 179,3 5,38 3,97 0,12

10 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций О ЗП -0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МА Т=0 к  расх.; 73=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП^12,23; 
ЭМ-5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 
HP (2746,96 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2803,02 руб.)
СП (1569,69 руб.): 56%~83%‘(0.85Ю.8) от Ф О Т(2803,02 
руб.)

1
дефлект

ор

6 489,63 465,8 23,83 1,37 2937,78 2794,8 142,98 8,22 3,738 22,43 0,007 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 101155,15 88106,88 13048,27 2485,98 762,27 14,47

Накладные расходы 68167,87

Сметная прибыль 43615,67

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений {усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
59429,97 186,97 7,2

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 92425.06 329,05 6,39

Прочие ремонтно-строительные работы 39151,35 179,24

Кровли 12617,57 37,46 0,62

Стены (ремонтно-строительные) 559,85 1,74 0,1

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

7254,43 22,43 0,04

Итого 212938,69 762,27 14,47

В том числе:
Машины и механизмы 13048,27

ФОТ 90592,86

Накладные расходы 68167,87

Сметная прибыль 43615,67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 212938,69 762,27 14,47

Раздел 2. Чердачное перекры тие

11 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 s. 03П -12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (2414,18 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2568,28 руб.)
СП (1309,82 руб.): 51%=75%'(0.85*0,8) от Ф О Т(2568,28 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

5,9726 7252,3 430,01 9,66 43315,09 2568,28 57,7 3,45 20,61

12 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -731 55,66 -40687,46

13 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 731 22,06 16125,86

14 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,89 
HP (21069,03 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(22413,86 руб.)
СП (11431,07 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(22413,86 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9726 13533,74 3717,31 519,6 35,47 80831,62 22202,01 3103,36 211,85 28,38 169,5 0,18 1,08

15 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 {ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -24,61 2256,51 -55532,71



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 92,27667
597,26*0.15-1,03

1528,56 141050,43

17 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЭПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (476,69 руб.): 90%~118%*(0,9*0.85) от Ф О Т(529,65 
руб.)
СП (227,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (529,65 
руб.)

100 м 
ходов

1,1 5699,62 465,72 102,95 15,78 6269,58 512,29 113,25 17,36 3,8 4,18 0,08 0,09

18 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (261,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от Ф О Т(290,75
руб.)
СП (125,02 руб.): 43%~63%'(0,85*0.8) от Ф О Т(290,75 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0147
0,0049*3

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6028,69 259,08 148,74 31,67 142,68 2,1 10,92 0,16

19 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 3 410,91 1232,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 198633,83 25541,66 3423,05 260,88 196,39 1,33

Накладные расходы 24221,57

Сметная прибыль 13093,66

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 135809,21 190,11 1,08

Кровли -55532,71

Деревянные конструкции 155672,56 6,28 0,25

Итого 235949,06 196,39 1,33

В том числе:
Материалы 169669,12

Машины и механизмы 3423,05

ФОТ 25802,54

Накладные расходы 24221,57

Сметная прибыль 13093,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 235949,06 196,39 1,33

Раздел 3. Крыша

20 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -002-01 1 квартал 2016 8. ОЗП= 12,23; 
ЭМ -6,26; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63 
HP (2047,91 руб.): 90%*118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(2275,46 руб.)
СП (978,45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2275,46 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,77 11702,36 2925,54 277,32 29,6 9010,82 2252,67 213,54 22,79 24,09 18,55 0,15 0,12

21 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ^З,5в

т -0,0091 62045,77 -564,62

22 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗМ=4,67; М АТ-3,22
HP (17030,71 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(18923,01 руб.)
СП (8136,89 руб.): 43%=63%'(0.85*0,8) от ФОТ 
(18923,01 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

6,863 10930,23 2757,25 187,22 75014,17 18923,01 1284,89 22,5 154,42

23 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0207 62045,77 *1284,35

24 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЭМ=5,39; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
HP (5847,36 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8235,72 
руб.)
СП (4282,57 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (8235,72 руб.)

100 м2 2,1781 15110,78 3694,32 262,12 86,83 32912,79 8046,6 570,92 189,12 31,83 69,33 0,44 0,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,48
HP (4115,05 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (5795,84 
руб.)
СП (3013,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5795,84 руб.)

100 м2 2,2809 10619,94 2477,92 173,44 63,11 24223,02 5651,89 395,6 143,95 21,35 48,7 0,32 0,73

26 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
HP (32806,31 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(42605,6 руб.)
СП (20450,69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(42605,6 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

23,529
(1343,18+1009,72)/100

2434,8 1809,06 607,36 1.71 57288,41 42565,37 14290,57 40,23 13,16 309,64 0,01 0,24

27 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

к г 790,1 89,31 70563,83

28 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ= 6,65; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16
HP (8008,76 руб.): 92%=120%'(0.9~0.85) от ФОТ
(8705,17 руб.)
СП (3830,27руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(8705,17 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,4707 4250,34 1002 241,06 25,68 36003,36 8487,64 2041,95 217,53 7,84 66,41 0,13 1,1

29 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,46

т - 0,4235 18265,13 -7735,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -931,8 19,01 -17713,52

31 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ^б.Зб

м2 931,8 38,1 35501,58

32 ТЕР12-01-
023*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ~12,23; М АТ-3,37  
HP (39111,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(42512,92 руб.)
СП (18705,68 руб.): 4 4 %=65%"(0 .85*0.8) от ФОТ 
(42512,92 руб.)

100 м2 
кровли

8,4707 41488,24 4863,01 904,47 155,81 351434,43 41193,1 7661,49 1319,82 38,53 326,38 0,79 6,69

33 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартап 2016 г. М А Т-З ,1

м2 -1033 253,64 -262010,12

34 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0.6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 872,4821
847,074,03

233,55 203768,19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ=4,63; М АТ-3,91
HP (2223,02 руб.): 90% =118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(2470,02 руб.)
СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2470,02 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,1386 36079 17821,19 443,92 5000,55 2470,02 61,53 143 19,82

36 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 s. МАТ=4,23

м3 - 0,1469 8567,27 -1258,53

37 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 13,86 223,74 3101,04

фановая труба 8шт.

38 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/np

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ-13,61  
HP (2693,15 руб.): 88%=103%"0.85 от ФОТ (3060,4 
руб.)
СП (1468,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3060,4 руб.)

1 шт. 8 2566,28 382,55 20530,24 3060,4 3,15 25,2

39 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м - 12,24 1406,1 -17210,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТССЦ-507-

0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 а. МАТ=4,64

м 12,24 166,02 2032,08

41 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,0б красх.)

шт 8 404,24 3233,92

42 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -4 ,74; МАТ=4,03
HP (413,93руб.): 77%=100%*(0,9*0.85) от Ф О Т(537,57 
руб.)
СП (258,03 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от Ф О Т(537,57 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,0968 21547,72 5553,4 164,24 2085,82 537,57 15,9 44 4,26

43 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т~10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0116 107519,38 -1247,22

44 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ-1,93

т -0,0023 35539,99 -81,74

45 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 12,24 187,68 2297,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 624895,41 133188,3 26536,39 1933,44 1042,71 9,84

Накладные расходы 114298,08

Сметная прибыль 62187,53

Итоги по разделу 3 Крыша :



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 120498,17 192,79 0,12

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 74394,63 118,03 1,69

Теплоизоляционные работы 182538,06 313,9 0,24

Кровли 380966,86 392,79 7,79

Полы 35501,58

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

7481,72 25,2

Итого 801381,02 1042,71 9,84

В том числе:
Материалы 465170,75

Машины и механизмы 26536,39

ФОТ 135121,71

Накладные расходы 114298,08

Сметная прибыль 62187,53

Итого по разделу 3 Крыша 801381,02 1042,71 9,84

Раздел 4. Слуховы е окна

CJ1-1 Зшт.

46 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 
HP (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(2543,73 руб.)
СП (1093,8руб.): 43%=63%t(0.85*0.8) от ФОТ (2543,73 
руб.)

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

47 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. М А Т-3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

48 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200,1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. М А Т-4,04

м2 2,5 339,16 847,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ТЕР09-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,16; З П М -12,23; МА Т -4 ,84 
H P (533,71 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (773,49 
руб.)
СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (773,49 
руб.)

100 м2 0,1824
0.0609*3

4563,27 4216,9 272,7 23,73 832,34 769,16 49,74 4,33 32,59 5,94 0,12 0,02

50 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 з. МАТ=3,96

м2 18,7872
18,24‘ 1,03

223,74 4203,45

51 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -6 ,77; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,37
HP (997,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (1084,07 
руб.)
СП (476,99 руб.): 44%>=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(1084,07 
руб.)

100 м2 
кровли

0,216
0,072*3

41488,24 4863,01 904,47 155,81 8961,46 1050,41 195,37 33,66 38,53 8,32 0,79 0,17

52 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 - 26,35 253,64 -6683,41

53 ТССЦ-101- 
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 22,248
21,64,03

347,01 7720,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
54 ТССЦ-101-

4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 16,35
(0.74+3,84+0.87)'3

629,21 10287,58

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 32171,94 4298,35 752,68 102,94 34,15 0,52

Накладные расходы 3820,41

Сметная прибыль 2019,41

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 10233,4 19,89 0,33

Строительные металлические конструкции 6018,12 5,94 0,02

Кровли 21760,24 8,32 0,17

Итого 38011,76 34,15 0,52

В том числе:
Материалы 27120,91

Машины и механизмы 752,68

ФОТ 4401,29

Накладные расходы 3820,41

Сметная прибыль 2019,41

Итого по разделу 4 Слуховые окна 38011,76 34,15 0,52

Раздел 5. Вентканалы  ВК-1-ВК-2

55 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -7,54; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,57 
HP (4345,31 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(4672,38 руб.)
СП (2523,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8; от ФОТ (4672,38 
руб.)

1 м3 
кладки

6,36 6078,45 655,77 301,45 78,88 38658,94 4170,7 1917,22 501,68 5,4 34,34 0,4 2,54

56 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ-12,23; МАТ=5,62 
HP (837,05 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ (900,05 
руб.)
СП (486,03 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.В) от ФОТ (900,05 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,12094
0,09274+0,0282

53734,48 7396,7 323,07 45,37 6498,65 894,56 39,07 5,49 63,73 7,71 0,23 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
57 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ=4,6; M A T -3,37
HP (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2165,04 руб.)
СП (952,62руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от Ф О Т(2165,04 
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210.07 2165,04 43,47 1,93 17,37

58 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 44,85 390,37 17508,09

59 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ~4,41

т 0,0414 37705,72 1561,02

60 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,03925 31463,9 1234,96

61 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -6 ,75; ЭПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (3863,13 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(4199,05 руб.)
СП (1847,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4199,05 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,298
0.149*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 14648,4 4187,28 55 11,77 112,75 33,6 0,2 0,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (297,78 руб.); 9 0 % =1 18%*(0.9*0.85) от ФОТ (330,87 
руб.)
СП (142,27 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (330,87 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,12 10930,23 2757,25 187,22 1311,63 330,87 22,47 22,5 2,7

63 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 321
252+69

6,58 2112,18

64 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 Квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 120 14,35 1722

65 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(773=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 
HP (551,9 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (799,85 
руб.)
СП (383,93 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от Ф О Т(799,85 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4833 3078,18 1652,03 132,58 2,54 1487,68 798,43 64,08 1,42 10,62 5,13 0,02 0,01

66 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П З-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗП М -2; М А Т-2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,05 
HP (339,65 руб.); 69%~90%*(0,9*0.85) от ФОТ (492,25 
руб.)
СП (236,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (492,25 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4833 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2097,02 490,83 41,77 1,42 7,66 3,7 0,02 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
67 ТЕР15-02-

036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 з. О З П -12,23;
ЭМ=6,72; ЭПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (2890,51 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(3613,14 руб.)
СП (1336,86 руб.); 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ (3613,14 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
ловерхно

сти

0,204 43923,78 17434,48 422,08 277,01 8960,45 3556,63 86,1 56,51 129,95 26,51 1,44 0,29

68 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; М АТ=5,13
HP (2912,93 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(3166,23 руб.)
СП (1393,14 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от Ф О Т(3166,23 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

0,492 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 15115,83 3112,86 497,42 53,37 45,54 22,41 0,55 0,27

69 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 {ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,6

м3 -3,041 2620,39 -7968,61

70 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. М А Т-3,86

м3 2,5338
49,2*0,05*1,03

1628,56 3873,07

ВК-3 6шт.

71 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК
(МА 7=0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-04-009-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 
HP (5995,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(6662,12 руб.)
СП (2864,71 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6662,12 
руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,18
0,03*6

38283,16 36859,88 1423,28 151,9 6890,97 6634,78 256,19 27,34 268,14 48,27 0,77 0,14

72 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ=1,0б к расх.)

М .П 2 80 ,2
46,7*6

243,3 68172,66

73 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п. 61,2
10,2*6

133,39 8163,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ТССЦ-101- 
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ~6,02

м2 16,08
2,68'6

353,37 5682,19

75 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00504
0,84-6/1000

31463,9 158,58

76 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4665 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00756
1,26*6/1000

42697,84 322,8

77 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 а. МАТ=4,6

м3 5,4
(0,29+0£1)*6

2620,39 14150,11

78 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,31188
0,05198*6

43613,07 13602,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
79 ТССЦ-101-

2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 66
11*6

156,63 10337,58

80 ТЕР12-01-
010*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; 3пм=12,23; МАТ=3,39
HP (7093,64 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(7710,48 руб.)
СП (3392,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7710,48 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,5472
(3,24+5, $8)*б/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 26898,01 7688,87 100,99 21,61 112,75 61,7 0,2 0,11

81 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. М А Т-3,19

10 шт. 31,2
5,2*6

14,93 465,82

82 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 К вар тал  2016 г. МАТ=9,38

шт. 988 14,35 14177,8

83 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 
HP (436,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (474,82 
руб.)
СП (208,92 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (474,82 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,1944
3,24*6/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 2391,71 467,92 116,9 6,9 17,51 3,4 0,18 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 297445,12 34498,77 3240,68 687,51 266,84 3,5

Накладные расходы 31556,48

Сметная прибыль 15768,04

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 :
Конструкции из кирпича и блоков 53349,06 42,05 2,57

Кровли 114804,9 138,48 0,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 141965,78 50,97 0,14

Строительные металлические конструкции 16365,62

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 5096,46 8,83 0,02

Отделочные работы 13187,82 26,51 0,29

Итого 344769,64 266,84 3,5

В том числе:
Материалы 259705,67

Машины и механизмы 3240,68

ФОТ 35186,28

Накладные расходы 31556,48

Сметная прибыль 15768,04

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 344769,64 266,84 3,5

Раздел 6. О граждение кровли

84 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ -6,75; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81 
HP (1121,35руб.): 92%~120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
(1218,86 руб.)
СП (536,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1218,86 
руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

1,3244 17849,47 863,07 425,86 57,24 23639,84 1143,05 564,01 75,81 6,67 8,83 0,29 0,38

85 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,48966
0,88696-0,3973

54842,51 26854,18

86 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 67 545,52 36549,84

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 87043,86 1143,05 564,01 75,81 8,83 0,38

Накладные расходы 1121,35

Сметная прибыль 536,3

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 88701,51 8,83 0,38

Итого 88701,51 8,83 0,38

В том числе:
Материалы 85336,8



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 564,01

ФОТ 1218,86

Накладные расходы 1121,35

Сметная прибыль 536,3

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 88701,51 8,83 0,38

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1341345,31 286777 47565,08 5546,56 2311,19 30,04

Накладные расходы 243185,76

Сметная прибыль 137220,61

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
59429,97 186,97 7,2

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 166819,68 447,08 8,08

Прочие ремонтно-строительные работы 39151,35 179,24

Кровли 563318,38 585,88 9,44

Стены (ремонтно-строительные) 559,85 1,74 0,1

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

7254,43 22,43 0,04

Полы 171310,79 190,11 1,08

Деревянные конструкции 428369,91 269,93 0,84

Теплоизоляционные работы 182538,06 313,9 0,24

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

7481,72 25,2

Строительные металлические конструкции 22383,74 5,94 0,02

Конструкции из кирпича и блоков 53349,06 42,05 2,57

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 5096,46 8,83 0,02

Отделочные работы 13187,82 26,51 0,29

Итого 1721751,68 2311,19 30,04

В том числе:
Материалы 1007003,25

Машины и механизмы 47565,08

ФОТ 292323,54

Накладные расходы 243185,76

Сметная прибыль 137220,61

Непредвиденные 1% 17217,52

Итого с непредвиденными 1738969,2

НДС 18% 313014,46

ВСЕГО по смете 2051983,66 2311,19 30,04

Составил: Семенов А. В.


