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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул.Суворова, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов_________________________
Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

_2546,434 тыс. руб. 
_321,395 тыс. руб. 
__2506,95 чел.час 
 26,57 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех Осн.З/п Зк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканалы) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~7,5; ЭПМ=12,23
HP (4337,14 руб.): 84%=110%*(0.9*0.в$) от ФОТ 
(5163,26 руб.)
СП (2478,36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(5163,26 руб.)

1 м3 4,18 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8208,73 4456,76 3751,97 706,5 8,24 34,44 1,15 4,81

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1-1 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
HP (11621,11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16367,76 
руб.)
СП (8511,24 руб.): 52%=65%‘0.8 от Ф О Т (16367,76 
руб.)

100 м2 
кровли

8,8461 2106,22 1759,53 346,69 90,75 18631,83 15564,98 3066,85 802,78 15,16 134,11 0,46 4,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~3,73
HP (13467,15 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(16032,32 руб.)
СП (7695,51 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(16032,32 руб.)

100 м2 
покрытия

8,8461 1944,48 1812,36 132,12 17201,06 16032,32 1168,74 15,9 140,65

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 а. 03П -12 ,23 ; ЭМ=3,85 
HP (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф ОТ (396,12 руб.) 
СП (205,98 руб.): 52%~65%*0.8 от Ф ОТ (396,12 руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39812,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 0 3П -12 ,23
HP (11084,57руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16794,81
руб.)
СП (6717,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16794,81 
руб.)

100 т 
мусора

0,73904
(30,76+154Г0,4/100

22725,17 22725,17 16794,81 16794,81 214,32 158,39

6 ТЕР12-01*
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
красх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -6,65; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (4121,28 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОГ
(4479,65 руб.)
СП (1971,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(4479,65 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,4487 994,45 801,6 192,85 20,55 5418,46 4367,68 1050,78 111,97 6,272 34,17 0,104 0,57

7 ТЕРр5б-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
HP (453,41 руб.): 70%^82%Ю.85 от ФОТ (647,73 руб.) 
СП (323,87руб.): 50% -62%*0.8 от ФОТ (647,73 руб.)

100
коробок

0,03 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51 179,3 5,38 3,97 0,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР20-02-

012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм
(Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 красх.; ЗПМ -0,4; МАТ=0 
красх.; Т3=0,4; ТЗМ-0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ-5,36; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,38 
HP (1831,35 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1868,72 руб.)
СП (1046,48руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(1868,72 руб.)

1
дефлект

ор

7 279,79 266,18 13,61 0,78 1958,53 1863,26 95,27 5,46 2,136 14,95 0,004 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 69333,18 60106,15 9227,03 1644,22 525,5 9,6

Накладные расходы 47197,25

Сметная прибыль 28950,42

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
53387,96 175,09 4,81

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 39647,98 137,52 4,07

Прочие ремонтно-строительные работы 34597,3 158,39

Кровли 11510,79 34,17 0,57

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
4836,36 14,95 0,03

Итого 145480,85 525,5 9,6

В том числе:
Машины и механизмы 9227,03

ФОТ 61750,37

Накладные расходы 47197,25

Сметная прибыль 28950,42

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 145480,85 525,5 9,6

Раздел 2. Чердачное перекрытие

9 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -4,6; МАТ=4,01
HP (2202,42 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2343 
руб.)
СП (1194,93 руб.): 51%=75%*(0.85Ю,8) от ФОТ (2343 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

5,4487 7252,3 430,01 9,66 39515,61 2343 52,63 3,45 18,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦ-113- 

0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -666,9 55,66 -37119.65

11 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 666,9 22,06 14711,81

12 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,75; ЗПМ=12,23; МАТ-3,89  
HP (19220,91 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(20447,78 руб.)
СП (10428,37руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(20447,78 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,4487 13533,74 3717,31 519,6 35,47 73741,29 20254,51 2831,14 193,27 28,38 154,63 0,18 0,98

13 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -22,45 2256,51 -50658,65

14 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 84,182415
544,S7~0,1S‘ 1,03

1528,56 128677,87



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТЕР10-01-

039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (587,42 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от ФОТ (652,69 
руб.)
СП (280,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (652,69 
руб.)

100 м2 
проемов

0,033
0,011'3

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 13533,8 581,6 333,92 71,09 142,68 4,71 10,92 0,36

16 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 д. МАТ=3,85

ком пл. 3 410,91 1232,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 183634,81 23179,11 3217,69 264,36 178,14 1,34

Накладные расходы 22010,75

Сметная прибыль 11903,96

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 123895,69 173,43 0,98

Кровли -50658,65

Деревянные конструкции 144312,48 4,71 0,36

Итого 217549,52 178,14 1,34

В том числе:
Материалы 157238,01

Машины и механизмы 3217,69

ФОТ 23443,47

Накладные расходы 22010,75

Сметная прибыль 11903,96

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 217549,62 178,14 1,34

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; З П М -12,23; МАТ =3,63 
HP (4202,21 руб.): 90%=118%"(0.9Ю 85) от ФОТ  
(4669,12 руб.)
СП (2007,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.в) от ФОТ 
(4669,12 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,58 11702,36 2925,54 277,32 29,6 18489,73 4622,35 438,17 46,77 24,09 38,06 0,15 0,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58

Т -0,0031 62045,77 -192,34

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23;
ЭМ-4.67; МАТ=3,22
HP (4317,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(4797,62 руб.)
СП (2062,98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(4797,62 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,74 10930,23 2757,25 187,22 19018,6 4797,62 325,76 22,5 39,15

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартап 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0052 62045,77 -322,64

21 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12~1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
H P (6765,24 руб.): 71%~83%Ю,85 от ФОТ (9528,5 руб.) 
СП (4954,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9528,5 руб.)

100 м2 2 ,52 15110,78 3694,32 262,12 86,83 38079,17 9309,69 660,54 218,81 31,83 80,21 0,44 1,11

22 ТЕРр58-12~
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (7398,74 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ (10420,76
руб)
СП (5418,8 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (10420,76 руб.)

100 м2 4,101 10619,94 2477,92 173,44 63,11 43552,37 10161,95 711,28 258,81 21,35 87,56 0,32 1,31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007” при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТВР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6 ,13; ЭПМ=12,23; МАТ=9,28 
HP (49110,9 руб.): 77%~100%*(0.9*0,85) от ФОТ 
(63780,39 руб.)
СП (30614,59 руб.): 48%=70%‘’(0.85*0.8) от ФОТ  
(63780,39 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

35,2228
(1864,06+1658,22)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 85760,47 63720,16 21392,92 60,23 13,16 463,53 0,01 0,35

24 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030Н-СЮ7» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1183 89,31 105653,73

25 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР1 г-01-015-03 1 Квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ-6,65; ЗПМ-12,23; МАТ=3,16 
HP (8563,07 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(9307,69 руб.)
СП (4095,38 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(9307,69 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,057 4250,34 1002 241,06 25,68 38495,33 9075,11 2183,28 232,58 7,84 71,01 0,13 1,18

26 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4529 18265,13 -8272,28

27 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -996,3 19,01 -18939,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 996,3 38,1 37959,03

29 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23;
Э М -6,77; З П М -12,23; МА Т=3,37
HP (41819,01 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) от ФОТ
(45455,45 руб.)
СП (20000,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(45455,45 руб.)

100 м2 
кровли

9,057 41488,24 4863,01 904,47 155,81 375758,99 44044,28 8191,78 1411,17 38,53 348,97 0,79 7,16

30 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1105 253,64 -280272,2

31 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ-3,84

м2 1138,15
1105'1,03

233,55 265814,93

32 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 110
<1+69

181,88 20006,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ-4,63; МАТ-3,91
HP (13344,51 руб.): 90% -118%*{0.9*0.85) от ФОТ 
(14927,23 руб.)
СП (6375,71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(14827,23 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,832 36079 17821,19 443,92 30017,73 14827,23 369,34 143 118,98

34 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ^4,23

м3 -0,8819 8567,27 -7555.48

35 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 55,44 223,74 12404,15

сэановая труба 9шт.

36 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-ЗВ-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (3029,8 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3442,95 
руб.)
СП (1652,62 руб.): 4В%=60%*0.8 о т  ФОТ (3442,95 руб.)

1 шт. 9 2566,28 382,55 23096,52 3442,95 3,15 28,35

37 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -13,77 1406,1 -19362



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
38 ТССЦ-507-

0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 13,77 166,02 2286,1

39 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МА 7 = 1,06 к расх.)

шт 9 404,24 3638,16

40 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,74; МАТ=4,03
HP (792,79 руб.): 77%=100%*(0.9'0.85) от Ф О Т (1029,6 
руб.)
СП (494,21 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (1029,6 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,1854 21547,72 5553,4 164,24 3994,95 1029,6 30,45 44 8,16

41 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-Юл
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0222 107519,38 -2386,93

42 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1836 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0044 35539,99 -156,38

43 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2018 г. Ш  7=2,72

м 13,77 187,68 2584,35

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 789151,2 165030,9 34303,52 2228,37 1283,98 11,35

Накладные расходы 139344,12

Сметная прибыль 77677,23

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 104170,73 196,19 0,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 106169,13 167,77 2.42

Теплоизоляционные работы 273878,33 471,69 0,35

Кровли 475578,39 419,98 8,34

Полы 37959,03

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

8416,94 28,35

Итого 1006172,55 1283,98 11,35

В том числе:
Материалы 589816,74

Машины и механизмы 34303,52

ФОТ 167259,31

Накладные расходы 139344,12

Сметная прибыль 77677,23

Итого по разделу 3 Крыша 1006172,55 1283,98 11,35

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 4шт.

44 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ-12,23; МАТ=3,93 
HP (3052,48руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3391,64 руб.)
СП (1458,41 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ 
(3391,64 руб.)

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52 0,11 0,44

45 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -2 668,42 -1336,84

46 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200,1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 s. М АТ-4,04

м2 3,34 339,16 1132,79
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47 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ =6,16; ЗПМ-12,23; МАТ-4,84
HP (757,25 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (1097,47 
руб.)
СП (636,53 руб.): 58%~85% *(0.85*0.8) от ФОТ (1097,47 
руб.)

100 м2 0,2588
0.0647*4

4563,27 4216,9 272,7 23,73 1180,97 1091,33 70,57 6,14 32,59 8,43 0,12 0,03

48 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 26,6564
25,88*1.03

223,74 5964,1

49 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,77; ЗПМ= 12,23; МАТ~3,37
HP (1329,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1445,42 руб.)
СП (635,98 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1445,42 
руб.)

100 м2 
кровли

0,288
0,072-4

41488,24 4863,01 904,47 155,81 11948,61 1400,55 260,49 44,87 38,53 11,1 0,79 0,23

50 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -35,14 253,64 -8912,91

51 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. М А Т-3,76

м2 29,664
28,8*1,03

347,01 10293,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТССЦ-101- 

4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3.3

м2 32,84
(0.74*6.6+0.87)*4

629,21 20663,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 50273,64 5796,92 1007,82 137,61 46,05 0,7

Накладные расходы 5139,52

Сметная прибыль 2730,92

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 13646,8 26,52 0,44

Строительные металлические конструкции 8538,85 8,43 0,03

Кровли 35958,43 11,1 0,23

Итого 58144,08 46,05 0,7

В том числе:
Материалы 43468,9

Машины и механизмы 1007,82

ФОТ 5934,53

Накладные расходы 5139,52

Сметная прибыль 2730,92

Итого по разделу 4 Слуховые окна 58144,08 46,05 0,7

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3

53 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э: МАТ=5.57 
HP (2855,88 руб.): 93%=122%',(0.9Ю.85) от ФОТ 
(3070,84 руб.)
СП (1658,25 руб.): 54%=в0%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(3070,84 руб.)

1 м3 
кладки

4,18 6078,45 655,77 301,45 78,88 25407,92 2741,12 1260,06 329,72 5,4 22,57 0.4 1,67

54 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 
HP (1033,6 руб.): 93%= 122%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1111,4 
руб.)
СП (600,16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1111,4 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,14934
0.11174+0,0376

53734,48 7396,7 323,07 45,37 8024,71 1104,62 48,25 6 78 63,73 9,52 0,23 0,03
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55 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=4,6; МАТ~3,37
HP (1991,34 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(2165,04 руб.)
СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (2165,04 
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

56 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 з. МАТ=4,1в

м2 51,94 390,37 20275,82

57 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,0352 37705,72 1327,24

58 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. М А Т-4,42

т 0,04683 31463,9 1473,45

59 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (4609,83 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(5010,69 руб.)
СП (2204,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5010,69 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,3556
0.1778'2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 17479,77 4996,64 65,63 14,05 112,75 40,09 0,2 0,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 з. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ-4,67; М АТ-3,22
HP (367,26 руб.): 9 0 % -118%*(0.9*0.85) от ФОТ (408,07 
руб.)
СП (175,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (408,07 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0.148 10930,23 2757,25 187,22 1617,67 408,07 27,71 22,5 з.зз

61 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г, МАТ=5,14

шт. 462
295+157

6,58 3039,96

62 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 161 14,35 2310,35

63 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (1341,82руб.); 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(1677,28 руб.)
СП (620,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1677,28 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0947 43923,78 17434,48 422,08 277,01 4159,58 1651,05 39,97 26,23 129,95 12,31 1,44 0,14

64 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (03П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МЛ 7=2 к  расх.; 
Т3~2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-002-06 1 квартал 2016 а. 03П -12,23; 
ЭМ~6,01; ЗПМ-12,23; МАТ=3,81
HP (766,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1110,48 
руб.)
СП (533,03 руб.): 48%-70%"(0.85*0.8) от ФОТ (1110,48 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,671 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2065,46 1108,51 88,96 1,97 10,62 7,13 0,02 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П З-2 (03П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 красх.; 
73=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -5,92: ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,05
HP (471,56 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (683,42
руб.)
СП (328,04 руб.): 4в%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (683,42 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,671 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2911,44 681,45 57.99 1,97 7,66 5,14 0,02 0,01

66 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-03 1 квартал 2016 з. 03П*12,23; 
ЭМ~6,72; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,13 
HP (3046,15 руб.): 92%= 120%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(3311,03 руб.)
СП (1456,85 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.в) от ФОТ 
(3311,03 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

0,5145 30723,23 6326.95 1011,02 108,48 15807,1 3255,22 520,17 55,81 45,54 23,431 0,55 0,28

67 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -3,18 2620,39 -8332,84

68 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 2,649675
51,45*0,054,03

1528,56 4050,19

ВК-4 7шт.

69 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,07 
HP (25649,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(28499,07 руб.)
СП (12254,6руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ  
(28499,07 руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,77
0,11‘ 7

38283,16 36859,88 1423,28 151,9 29478,03 28382,11 1095,92 116,96 268,14 206,47 0,77 0,59

70 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ~1,06 к  расх.)

м. л 336
48*7

243,3 81748,8

71 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.л. 68,32
9,76 V

133,39 9113,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 15,82
2,26*7

353,37 5590,31

73 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. М АТ-4,42

т 0,00588
0 ,844/1000

31463,9 185,01

74 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00469
0,67-7/1000

42697,84 200,25

75 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М АТ-4,6

м3 5,74
(0,27+0,55)*?

2620,39 15041,04

76 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ~3,36

т 0,32753
0,04679*7

43613,07 14284,59

77 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ~4,04

м2 77
11'7

156,63 12060,51
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78 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,39
HP (7568,1 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8226,2
руб.)
СП (3619,53 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (8226,2 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,5838
(2,88+5,46) '7/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 28697,11 8203,14 107,74 23,06 112,75 65,82 0,2 0,12

79 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. М А Т-3 ,19

10 шт. 34,3
4,9*7

14,93 512,1

80 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 1186 14,35 17019,1

81 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; 
ЭМ~6,66; ЗПМ-12,23; МАТ=5,25 
HP (453,01 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (492,4 
руб.)
СП (216,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(492,4 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,2016
2,88*7/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 2480,29 485,25 121,23 7,15 17,51 3,53 0,18 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 335238,23 55182,22 3477,1 583,7 416,71 2,96

Накладные расходы 50154,45

Сметная прибыль 24620,5

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3 :
Конструкции из кирпича и блоков 39580,52 32,09 1,7

Кровли 125577,26 150,24 0,51

Деревянные конструкции 211816,1 209,8 0,59

Строительные металлические конструкции 19841,55

Отделочные работы 6121,99 12,31 0,14

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7075,76 12,27 0,02

Итого 410013,18 416,71 2,96

В том числе:
Материалы 276578,91

Машины и механизмы 3477,1



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ФОТ 55765,92

Накладные расходы 50154,45

Сметная прибыль 24620,5

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3 410013,18 416,71 2,96

Раздел 6. Ограждение кровли

82 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,75; З П М -12,23; МАТ^4,81 
HP (1112.54 руб.): 92% -120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1209,28 руб.)
СП (532,08 руб.): 44%-65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1209,28 
руб.)

100 М 

огражде 
ния

1,314 17849,47 863,07 425,86 57,24 23454,2 1134,07 559,58 75,21 6,67 8,76 0,29 0,38

83 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,48936
0,88358-0,3942

54842,51 26837,73

84 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 70 545,52 38186,4

85 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2красх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к  раох.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-5,92; ЗПМ= 12,23; МАТ-5,05
HP (323,28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (468,52
руб.)
СП (224,89 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (468,52 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,46 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1995,92 467,17 39,76 1,35 7,66 3,52 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 90474,25 1601,24 599,34 76,56 12,28 0,39

Накладные расходы 1435,82

Сметная прибыль 756,97

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 90122,95 8,76 0,38

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2544,09 3,52 0,01

Итого 92667,04 12,28 0,39

В том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Материалы 88273,67

Машины и механизмы 599,34

ФОТ 1677,8

Накладные расходы 1435,82

Сметная прибыль 756,97

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 92667,04 12,28 0,39

Раздел 7. Водосточная система

86 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TE P I2-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ~3,76 
HP (5118,77 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(5563,88 руб.)
СП (2448,11 руб.): 44%~65%*(0.85*0,8) от ФОТ 
(5563,88 руб.)

100 м 
желобов

1,41 32160,95 3914,46 178,62 31,55 45346,94 5519,39 251,85 44.49 31,41 44,29 0,16 0,23

87 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. М А Т-5 ,19

т -0,2383 47477,76 -11313,95

88 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6373 43613,07 -27794,61

89 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 47 625,21 29384,87

90 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 47 133,24 6262,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 14 251,12 3515,68

92 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 Квартал 2016 г. М АТ-2,49

шт. 67 876,38 58717,46

93 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 28 261,38 7318,64

94 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 Квартал 2016 г. МАТ~2,49

шт. 14 287 4018

95 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 Квартал 2016 s. М АТ-2,49

шт. 67 307,49 20601,83

96 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 293 117,9 34544,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
97 ТССЦ-301-

5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 134 163,99 21974,66

98 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ-2,97

ШТ. 293 22,04 6457,72

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 199034,22 5519,39 251,85 44,49 44,29 0,23

Накладные расходы 5118,77

Сметная прибыль 2448,11

Итоги по разделу 7 Водосточная система г
Кровли 227937,99 44,29 0,23

Деревянные конструкции -21336,89

Итого 206601,1 44,29 0,23

В том числе:
Материалы 193262,98

Машины и механизмы 251,85

ФОТ 5563,88

Накладные расходы 5118,77

Сметная прибыль 2448,11

Итого по разделу 7 Водосточная система 206601,1 44,29 0,23

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1717139,53 316416 52084,35 4979,31 2506,95 26,57

Накладные расходы 270400,68

Сметная прибыль 149088,09

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
53387,96 175,09 4,81

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 145817,11 305,29 6,49

Прочие ремонтно-строительные работы 34597,3 158,39

Кровли 916027,15 668,54 10,26

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

4836,36 14,95 0,03

Полы 161854,72 173,43 0,98

Деревянные конструкции 452609,21 437,22 1,63




