
2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Бойченко,
______________________ f l j ________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов____________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

J5833.555 тыс. руб.
 942,042 тыс. руб.
 7285,32 чел.час

254,74 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-3,73
HP (24666,39 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(29364,75 руб.)
СП (14095,08 руб.): 48% =70%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(29364,75 руб.)

100 м2 
покрытия

17,9156
16.613*1,3026

1817,69 1639,06 178,63 32565,01 29364,75 3200,26 14,38 257,63

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(демонтаж ОЗП=Ог8; Э М -0 ,8 к  рас*.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
крас*.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал  2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ-6,31; ЗПМ =П,23; МАТ=5,79 
HP (47072,43 руб.): 92% -120% ‘ (0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(51165,69 руб.)
СП (22512,9 руб.): 44%=65%‘(0.85‘0.в) о т  ФОТ 
(51165,69 руб.)

100 м2 
стяжки

17,0332
16,613*0,3172*0,103

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 66194,25 46814,39 19379,86 4351,3 21,776 370,92 1,552 26,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01­
017-01
(демонтаж 50мм /73=35 (О ЗП-28; ЭМ=28 к  расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к  расх.; 73=23; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ-12,23; МАТ*5,87 
HP (57526,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(62528,37 руб.)
СП (27512,48руб.): 44% =65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(62528,37 руб.)

100 м2 
стяжки

17,0332
16.613*0.3172*0,103

4105,6 3533,99 571,61 136,98 69931,51 60195,16 9735.35 2333,21 28 476,93 0,84 14,31

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
ИР (99658,58 руб.): 66%=78%*0,85 о т  ФОТ (150997,85
руб.)
СП (60399,14 руб.): 40%=50%*0.8 о т  Ф О Т (150997,85 
руб.)

100 т 
мусора

6,64452
16в1,13'0,4/100

22725,17 22725,17 150997,85 150997,9 214,32 1424,05

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ~0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6.65; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16 
HP (12565,71 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(13658,38 руб.)
СП (6009,69 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(13658,38 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

16,613 994,45 801,6 192,85 20,55 16520,8 13316,98 3203,82 341,4 6,272 104,2 0,104 1,73

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов и парапет и будка)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=7,5; ЗПМ-12,23
H P (7169,77руб.): 84%=110%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(8535,44 руб.)
СП (4097.01 руб.): 48%=70%‘ (0.85'0.8) о т  ФОТ 
(8535.44 руб.)

1 м3 6,91
5,41*1,5

1963,81 1066,21 897,6 169,02 13569,93 7367,51 6202,42 1167,93 8,24 56,94 1,15 7,95

7 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(03п=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к  расх.; 
73=0,7; ТЗМ -0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ-12,23; МАТ=5,87 
HP (281,07 руб.): 119%-155%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(236,19 руб.)
СП (160,61 руб.): 68%=100%'(0.85~0.8) о т  Ф О Т (236,19 
руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

13036,54 11374,66 1661,88 434,98 260,73 227,49 33,24 8,7 85,799 1,72 2,205 0,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР46-04-

012-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал  2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ= 12,23
H P  (221,45руб.): 84%=110%'(0.9"0.85) о т  ФОТ (263,63 
руб.)
СП (126,54 руб.): 48%=70%’ (0.85'0.8) о т  ФОТ (263,63 
руб.)

100 м2 0,0191 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 272,25 234,47 37,78 29,16 103,91 1,98 7,74 0,15

9 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ -12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%'0.85 о т  ФОТ (431,82 руб.) 
С П (215,91 руб.): 50%=62%'0.8 о т  Ф О Т (431.82руб.)

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61.97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 350794,45 308938,8 41855,7 8243,37 2697,96 50,7

Накладные расходы 249463,77

Сметная прибыль 135129,36

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
9678343 316,55 8,1

Кровли 325845,87 952,05 42,48

Прочие ремонтно-строительные работы 311055,57 1424,05

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 702,41 1.72 0,04

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Итого 735387,58 2697,96 50,7

В том числе:
Машины и механизмы 41855,7

ФОТ 317182,12

Накладные расходы 249463,77

Сметная прибыль 135129,36

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 735387,58 2697,96 50,7

Раздел 2. М онтаж

10 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; 
Э М -6,31; ЗПМ -12,23; МАТ*5,79 
HP (57428,17руб.): 92%=120%'(0.9~0.85) о т  ФОТ 
(62421,92 руб.)
СП (27465,64 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(62421,92 руб.)

100 м2 
стяжки

16,6243 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 170389,93 57113,28 23643,25 5308,64 27,22 452,51 1,94 32,25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
ка>кдый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01­
017-01
(20мм П3=5 (ОЗП=5: ЭМ=5 к  расх.; ЗПМ *5; МАТ=5 к 
расх.; 73=5, ТЗМ=5»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 ква р тал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6.44; ЗП М -12,23; МАТ=5,87 
HP (10025.91 руб.): 92%=120%*(0 9*0.85) о т  ФОТ 
(10897,73 руб.)
С П (4795руб.): 44% =65%'(0.85’0.8) о т  Ф О Т (10897,73 
руб.)

100 м2 
стяжки

16,6243 2472,42 631,07 102,07 24,46 41102,25 10491,1 1696,84 406,63 5 83,12 0,15 2,49

12 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 ква р тал  2016 з. ОЭП=12,23,■
Э М -6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (15717,7 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(17084,46 руб.)
СП (7517,1В руб.): 44%=65% "(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(17084,46 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

16,6243 4250,34 1002 241,06 25,68 70658,93 16657,55 4007,45 425,91 7,84 130,33 0,13 2,16

13 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 ква р тал  2016 г. МАТ=4,46

т -0,8312 18266,13 -15181,98

14 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 ква р тал  2016 s. МАТ^2,8

м2 -1829 19,01 -34769,29

15 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 ква р тал  2016 г. МАТ=6,36

м2 1829 38.1 69684,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТЕР12-01-

013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6 ,72; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5.13 
HP (98425,75 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(106984,51 руб.)
СП (47073,18 руб.): 44% =65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(106984,51 руб.)

100 м2 
утепляем

ОГО

покрытия

16,6243 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 510752,19 105181,1 16807,5 1803,4 45,54 757,07 0,55 9.14

17 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,73; ЭПМ=12,23; МАТ=4,57 
HP (76582,05 руб.): 92%=120%‘ (0.9'0.85) о т  ФОТ 
(83241,36 руб.)
СП (36626,2 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(83241,36 руб.)

100 м2 
утепляем

ОГО
покрытия

16,6243 25719,04 4898,73 970,06 108,48 427561.04 81437,96 16126,57 1803,4 35,26 586,17 0,55 9,14

18 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал  2016 г. МАТ=4,6

м3 -205,4
-102,7?

2620,39 -538228,11

19 ТССЦ-104-
0311
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс1', Тип 35, толщина 50 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

м3 249,36 3454,41 861391,68

20 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-014-02 1 квартал  2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=6,46; 3пм=12,23; МАТ=$,39 
HP (101570,76 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(110403 руб.)
СП (48577,32 руб.): 44%=65%‘ (0.85‘ 0.8) о т  ФОТ 
(110403 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

274,3 2157,89 346,48 231,91 56,01 591909,23 95039,46 63612,91 15363,54 3,04 833,87 0,34 93,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 
HP (57428,17руб.): 92%=120%‘(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(62421,92 руб.)
СП (27465,64 руб.): 44%=65%‘ (0.85‘ 0 8 ) о т  ФОТ 
(62421,92 руб.)

100 м2 
стяжки

16,6243 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 170389,93 57113,28 23643,25 5308,64 27,22 452,51 1,94 32,25

22 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01­
017-01
(40мм /73=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 красх.; ЗПМ=25; 
МАТ=25 к  расх.; Т3=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал  2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87 
HP (50129,39 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(54488,47 руб.)
СП (23974,93 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(54488,47 руб.)

100 м2 
стяжки

16,6243 12362,12 3155,34 510,37 122,3 205511,59 52455,32 8484,54 2033,15 25 415,61 0,75 12,47

23 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 
HP (3990,8руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т (4988,5 
руб.)
СП (2194,94 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (4988,5 
руб.)

1 т 2,992374
1бег,43ч,тооо

28647,21 1635,52 273,38 31,55 85723,17 4894,09 818,06 94,41 12,64 37,82 0,16 0,48

24 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 в. ОЗП=*12,23; 
ЭМ-6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 
HP (30795,79 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(33473,69 руб.)
СП (14728,42 руб.): 44%=65%'(0.85‘0.8) о т  ФОТ 
(33473,69 руб.)

100 м2 
кровли

16,6243 41722,95 1974,04 321,05 39,5 693614,84 32817,03 5337,4 656,66 14,36 238,72 0,2 3,32

25 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ-3,43

м2 -1928 152,7 -294405,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТССЦ-101-

4387
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 ква р тал  2016 г. МАТ=4,7

м2 1928 112,14 216205,92

27 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКЛ-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 ква р тал  2016 е. МАТ=3,42

м2 -1895 179,21 -339602,95

28 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал  2016 е. МАТ=4,87

м2 1895 136,26 258212,7

29 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал  2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ -6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 
HP (15197,37 руб.): 92%=120%‘ (0.9'0.85} о т  ФОТ 
(16518.88 руб.)
СП (7268,31 руб.): 44% =65% '(0.ВР0.8) о т  ФОТ 
(16518,88 руб.)

100 м 
примыка 

ний

2,3146 54766,94 7004,61 736,79 132,21 126763,56 16212,87 1705,37 306,01 52,21 120,85 0,67 1,55

30 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 ква р тал  2016 г. МАТ=3,42

м2 -437,5 179,21 -78404,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал  2016 з. МАТ=4,87

м2 154 ,62 136,26 21068,52

32 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал  2016 г. МАТ=4.7

м2 154 ,62 112,14 17339,09

33 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(тр а н с п о р т  ПЗ-1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ=1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,0в к  расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 231,46 46,7 10809,18

34 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18
(тр а н с п о р т  П3= 1,06 (ОЗП= 1,06: Э М -1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; М АТ=1,06красх.; Т3=1,06; ТЗМ=1.06))

м 231,46 100,35 23227,01

35 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал  2016 s. 03П=12,23; 
Э М -4,6; М АТ-3,37
HP (3762,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4039,52 руб.)
С П (1799,39 руб.): 44% ^65% '(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(4089,52 руб.)

1 колпак 17 1912,23 240,56 4,83 32507,91 4089,52 82,11 1,93 32,81

36 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 к  расх.)

шт 17 404,24 6872,08

37 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно­
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал  2016 s. 03П=12,23;
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=&,94
HP (2126,41 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(2658,01 руб.)
СП (983,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2658,01 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2575 16986,69 9960,23 572,9 362,13 4374,05 2564,76 147,52 93,25 70,88 18,25 2,78 0,72

арапетный узел
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38 ТЕР 12-01­

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 ква р тал  2016 г. 03П=12,23;
ЭМ= 6, 75; ЗПМ -12,23; МАТ=3,39
HP (2893,46 руб.): 92%=120%~(0.9‘ 0.85) о т  ФОТ
(3145,07 руб.)
СП (1383,83 руб.); 44% =65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(3145,07 руб.)

100 м2 
покрытия

0,2232 49155,72 14051,29 184,55 39,5 10971,56 3136,25 41,19 8,82 112,75 25,17 0,2 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3326448,95 539203,6 166154 33613,46 4184,81 199,27

Накладные расходы 526074,1

Сметная прибыль 251853,43

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 3935298,75 4128,74 198,07

Полы 69684,9

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 91908,91 37,82 0,48

Отделочные работы 7483,92 18,25 0,72

Итого 4104376,48 4184,81 199,27

В том числе:
Материалы 2621091,41

Машины и механизмы 166153,96

ФОТ 572817,04

Накладные расходы 526074,1

Сметная прибыль 251853,43

Итого по разделу 2 Монтаж 4104376,48 4184,81 199,27

Раздел 3. О граж дение  кр о в л и

39 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал  2016 г. 03/7=12,23,
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4.81
HP (2457,25руб.): 92%=120%‘ (0.9'0.85) о т  ФОТ
(2670,92 руб.)
СП (1175,2 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  Ф О Т (2670,92 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

2,9022
2,616*0.2362

17849,47 863,07 425,86 57,24 51802,73 2504,8 1235,93 166,12 6,67 19,36 0,29 0,84

40 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 1,31465
2,18535-0,8707

54842,51 72098,71

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 123901.44 2504,8 1235,93 166,12 19,36 0,84

Накладные расходы 2457,25

Сметная прибыль 1175,2
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Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :

Кровли 127533,89 19,36 0,84

Итого 127533,89 19,36 0,84

В том числе:
Материалы 120160,71

Машины и механизмы 1235,93

ФОТ 2670,92

Накладные расходы 2457,25

Сметная прибыль 1175,2

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 127533,89 19,36 0,84

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК5

41 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартап  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23; МАТ=5,57 
HP (3689.41 руб.): 93%=122%*(0.&Ю.85) о т  ФОТ 
(3967,11 руб.)
СП (2142,24 руб.): 54%=80%*(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(3967,11 руб.)

1 м3 
кладки

5,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 32823,63 3541,16 1627,83 425,95 5,4 29,16 0,4 2,16

42 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02007-01 1 квартал  2016 г. 03П=12,23: 
ЭМ=5,82; ЗПМ -12,23; МАТ=5,62 
H P (6346,25руб.): 93%=122%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(6823,93 руб.)
СП (3684,92 руб.): 54%=80%"(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(6823,93 руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,91694
0,70544*0,2115

53734,48 7396.? 323,07 45,37 49271,29 6782,33 296,24 41,6 63,73 58,44 0,23 0,21

43 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 ква р тап  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; М АТ-3,37
HP (7746,03 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(8419,6 руб.)
СП (3704,62 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  Ф О Т (8419,6 
руб.)

1 колпак 35 1912,23 240,56 4,83 66928,05 8419,6 169,05 1,93 67,55

44 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал  2016 г. МАТ=4,18

м2 72,31 390,37 28227,65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТССЦ-101-

3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 ) квартал  2016 г. МАТ=4,41

т 0,2565 37705,72 9671,52

46 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,29284 31463.9 9213,89

47 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МА Т*4,81 
HP (2561,78 руб.): 80% =105% '(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(3202,23 руб.)
СП (1184,83 руб.): 37% =55%'(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(3202,23 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1808 43923,78 17434,48 422,08 277,01 7941,42 3152,15 76,31 50,08 129,95 23,5 1,44 0,26

48 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (ОЗП=2; Э М -2 красх.; ЗПМ=2; М А Т-2  красх.; 
Г3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал  2016 г. 03П=12,23, 
ЭМ~6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,в1 
HP (1898,11 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(2750,89 руб.)
СП (1320,43руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(2750,89 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,6622 3078,18 1652,03 132,58 2,94 5116,55 2746 220,37 4,89 10,62 17,65 0,02 0,03

49 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,92; ЗПМ-12,23; МАТ=5,05 
HP (1168,16 руб.): 69%=90%‘ (0.9‘'0.85) о т  ФОТ 
(1692,99 руб.)
СП (812,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т (1692,99 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,6622 4338,96 1015,58 86,43 2,94 7212,22 1688,1 143,66 4,89 7,66 12,73 0,02 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 216406,22 26329,34 2533,46 527,41 209,03 2,69

Накладные расходы 23409,76

Сметная прибыль 12849,67

Итоги по разделу 4 Вентканалы :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Конструкции из кирпича и блоков 97957,75 87,6 2,37

Кровли 125491,76 67,55

Отделочные работы 11688,03 23,5 0,26

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 17528,11 30,38 0,06

Итого 252665,65 209,03 2,69

В том числе:
Материалы 167543,42

Машины и механизмы 2533,46

ФОТ 26856,75

Накладные расходы 23409,76

Сметная прибыль 12849,67

Итого по разделу 4 Вентканалы 252665,65 209,03 2,69

Раздел 5. Водосточная система

50 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 ква р тал  2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6 ,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 
HP (9584,06 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(10417,46 руб.)
СП (4583,6в р уб ): 44% -65% t,(0.85"0.8) О т ФОТ 
(10417,46 руб.)

100 М 

желобов
2,64 32160,95 3914,46 178,62 31,55 84904,91 10334,17 471,56 83,29 31,41 82,92 0,16 0,42

51 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-07ВВ 1 квартал 2016 г. MAT=S, 19

т -0,4462 47477,76 -21184,58

52 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -1,193 43613,07 -52030,39

53 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 88 625,21 55018.48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
54 ТССЦ-301 - 

5850
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 Квартал 201$ s. МАТ=2,49

шт. 88 133,24 11725,12

55 ТССЦ-301 - 
5860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 ква р тал  2016 s. МАТ=2,49

шт. 30 251,12 7533,6

56 ТССЦ-301 - 
5865
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 ква р тал  2016 г. Ш  7=2,49

шт. 140 876.3S 122693,2

57 ТССЦ-301 - 
5875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал  2016 а. МАТ=2,49

шт. 60 261,38 15682,8

58 ТССЦ-301 - 
5877
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 ква р тал  2016 г. МАТ=2,49

шт. 30 287 8610

59 ТССЦ-301 - 
5869
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 ква р тал  2016 г. МАТ=2,49

шт. 140 307,49 43048,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал  2016 е. МАТ=2,49

шт. 554 117,9 65316,6

61 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016г. МАТ=2,49

шт. 210 163,99 34437,9

62 ТССЦ-301-
5848
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5848 1 квартал  2016 а. МАТ*2,49

шт. 4 112,75 451

63 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал  2016 г. МАТ=2,97

шт. 554 22,04 12210,16

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 388417,4 10334,17 471,56 83,29 82,92 0,42

Накладные расходы 9584,06

Сметная прибыль 4583,68

Итоги по разделу 5 Водосточная система :
Кровли 442405,37 82,92 0,42

Деревянные конструкции -39820,23

Итого 402585,14 82,92 0,42

В том числе:
Материалы 377611,67

Машины и механизмы 471,56

ФОТ 10417,46

Накладные расходы 9584,06

Сметная прибыль 4583,68

Итого по разделу 5 водосточная система 402585,14 82,92 0,42



1 2 г 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р аздел 6. Б удка  в ы х о д а  на кр ы ш у

64 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных 
блоков на клее толщиной: 200 мм при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал  2016 г. ОЭП=12,23; 
ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69
HP (754,01 руб.): 93% *122% '(0.9'0.85) о т  Ф О Т (810,76 
руб.)
СП (437,81 руб.): 54%=80%‘ (0.85*0.8) о т  ФОТ (810,76 
руб.)

100 м2 
перегоро 

док

0,0794
3.9Г2/Ю 0

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 6541,65 786,48 140,11 24,28 80,19 6,37 1,55 0,12

65 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстрой 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,57; ЭПМ-12,23: МА Т=4,06 
HP (3930,7руб.): 80% = 105% '(0.9'0.85; о т  ФОТ 
(4913,3В руб.)
СП (1817,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(4913,38 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

vt

0,3082
0,1541 '2

150928,13 15884,94 817,89 57,24 46516,05 4895,74 252,07 17,64 118,4 36,49 0,29 0,09

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,97; М АТ-4,46
HP (657,59 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) о т  ФОТ (953,03 
руб.)
СП (552,76 руб.): 58%=85%‘(0.85*0.8) о т  ФОТ (953.03 
руб.)

1 м2 
проема

2,74
1,37*2

595,24 347,82 111,92 1630,96 953,03 306,66 2,4 6,58

67 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4.47

м2 2,74 3073,08 8420,24

68 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал  2016 г. 03П=12,23: ЭМ=6,03; 
ЭПМ=12,23; М А Т-5,76
HP (141,65руб.): 70% =82% '0 .85от ФОТ (202,35руб.) 
СП (101,18 руб.): 50%=62%*0.8 о т  ФОТ (202,35 руб.)

1 т 0,03466
(14,В8+2,45)'2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1645,78 199,75 5,89 2,6 44 1,53 0,38 0,01

рыша



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал  2016 s. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,26; ЗПМ -12,23; МАТ=3,63
HP (425.55 руб.): 90%=118%'(0.9’0.85) о т  Ф О Т (472,83
руб.)
С П (203,32руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) о т  Ф О Т (472,83 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,16 11702,36 2925,54 277.32 29,6 1872,38 468,09 44,37 4,74 24,09 3,85 0,15 0,02

70 ТЕРр58-12- 
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВРр58-12-2 1 ква р тал  2016 г. 03/7=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ -12,23; МАТ=4,48
HP (132,24 руб.): 71%=83%*0.85 о т  Ф О Т (186,26 руб.) 
СП (96,86 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (186,26 руб)

100 м2 0,0733 10619,94 2477,92 173,44 63,11 778,44 181,53 12,71 4,63 21,35 1,57 0,32 0,02

71 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
HP (275,93 руб.): 77%=100%‘ (0.9'0.85) о т  Ф О Т (358,35
руб.)
С П (172,01 руб.): 48%=70%'(0,В5'0.8) о т  Ф О Т (358,35 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 481,85 358,01 120,2 0,34 13,16 2,6 0,01

72 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ= 6,69

кг 6,645 89,31 593,47

73 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ -12,23; МАТ=6,36 
HP (385,19 руб.): 69%~90%'(0.9'0.85) о т  Ф О Т (558,25 
руб.)
СП (323,79 руб.): 58%=85%*(0.85‘0.8) о т  ФОТ (558,25 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,1098
0 ,054 9 -2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1005,98 498,17 386,23 60,08 35,5 3,9 2,61 0,29



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
74 ТССЦ-101-

4534
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал  2016 а. МАТ*3,84

м2 11,3094
10.S84.03

233,55 2641,31

75 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 ква р тал  2016 а. МАТ=3,13

10 шт. 10 11,93 119,3

76 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 ква р тал  2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4.6; МАТ=2,88
H P (138.48руб.): 77% *100% ‘ (0.9*0.85) о т  Ф О Т(179,85 
руб.)
СП (86,33 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (179,85 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,098
0.04Г2

6778,57 1835,23 120,66 664,3 179,85 11,82 14,36 1,41

77 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал  2016 а. 03/7=12,23; 
ЭМ=4,63: МАТ=3,91
HP (1892,61 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2102,9 руб.)
СП (904,25 руб.): 43%=63%‘ (0.85'0.8) о т  Ф О Т (2102,9 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,118
О,059'2

36079 17821,19 443,92 4257,32 2102,9 52,38 143 18,87

78 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал  2016 г, МАТ=4,23

м3 -0,1251 8S67.27 -1071,77



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
79 ТССЦ-101-

3146
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 ква р тал  2016 s. МАТ=4,34

м2 38,52
19.26-2

305,28 11759,39

80 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 ква р тал  2016 s 03П=12,23;
ЭМ=6,72: ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP <694,29 руб.); В0%=105%‘ (0.9'0.85) о т  ФОТ (867,86 
руб.)
СП (321,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (867,86 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0 ,049
0 ,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152,27 854,29 20,68 13,57 129,95 6,37 1,44 0,07

81 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 кеартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,гЗ; МАТ=6,62 
HP (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т (160,21 
руб.)
СП (68,89 руб.): 43% -63% ,(0.85‘0.8) о т  ФОТ (160,21 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0081 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1.16 10,92 0,09

82 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал  2016 г. МАТ=3,В5

компл. 1 410,91 410,91

пол

83 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 кеартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ*5,84
HP (149,11 руб.): 94%=123%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ (158,63
руб.)
СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85"0.8) о т  Ф О Т (158,63 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0328
0 ,0164*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 403,66 150,41 11,61 8,22 39,51 1.3 1,27 0,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84 ТЕР11-01-

011-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(20*40 П3=8 (ОЗП=8; ЭМ~8 к  расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к 
расх.; ТЗ-8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 ква р тал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5.83 
HP (24,55 руб.): 94%=123% *(0.9*0.85) о т  ФОТ (26.12 
руб.)
СП (13,32 руб.): 51%=75%’(0.85'0.8) о т  ФОТ (26.12 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0328
о,о1б4'г

15531,52 464,74 489,91 331,68 509,43 15,24 16,07 10,38 4 0,13 1,68 0,06

85 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 ква р тап  2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (13,25 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т (14,1 
руб.)
СП (7,19 руб.): 51% -75%  *(0.85*0.8) о т  Ф О Т (14,1 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,0328
O.OW2

7252,3 430,01 9,66 237,88 14,1 0,32 3,45 0.11

86 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 ква р тал  2016 г. МАТ=4,01

м2 -4,015 55,66 -223,47

87 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал  2016 г. М АТ-4,01

м2 4,015 22,06 88,57

88 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,34; ЭПМ-12,23; МАТ=3,97
HP (7,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (9,85 руб.) 
СП (4,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (9,85 руб.)

1 т 0,005904 
3,284,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 169,13 9,66 1.61 0,19 12,64 0,07 0,16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
89 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 кв а р та л  2016 г. 03П=12.23; 
Э М -4 ,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 
HP (115,7руб.): 94% -123% '(0 .9 '0 .в5) о т  Ф О Т (123,09 
руб.)
СП (62,78руб.): 51%=75%‘ (0.85Ю.8) о т  ФОТ (123.09 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0328
0 ,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 443,91 121,93 17,04 1,16 28,38 0,93 0,18 0,01

90 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал  2016 г. МАТ=3,89

м3 -0,1351 2256,51 -304,85

91 ТССЦ-104-
0747
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162­
2006), марки 30 Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал  2016 г. МАТ-4,89

м3 0,25 4232,34 1058,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 96124,11 11932,04 1481,73 165,78 91,24 0,82

Накладные расходы 9882,93

Сметная прибыль 5254,76

Итоги по разделу 6 Будка выхода на крышу :
Конструкции из кирпича и блоков 7733,47 6,37 0,12

Отделочные работы 67191,76 42,86 0,16

Строительные металлические конструкции 12976,5 10,48 0,29

Проемы (ремонтно-строительные) 1888,61 1,53 0,01

Деревянные конструкции 12429,57 2^,88 0,11

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1007,54 1,57 0,02

Теплоизоляционные работы 2412,37 4,01

Кровли 3513,85

Полы 1926,79 2,47 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 181,34 0,07

Итого 111261,8 91,24 0,82

В том числе:
Материалы 82710,34

Машины и механизмы 1481,73

ФОТ 12097,82



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 9882,93

Сметная прибыль 5254,76

Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 111261,8 91,24 0,82

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 4502092,57 899242,7 213732,3 42799,43 7285,32 254,74

Накладные расходы 820871,86

Сметная прибыль 410846,12

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
96783,43 316,55 8.1

Кровли 4960089,51 5250,62 241,81

Прочие ремонтно-строительные работы 311055,57 1424,05

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 702,41 1,72 0,04

Проемы (ремонтно-строительные) 2888,91 5,12 0,09

Полы 71611,69 2,47 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 92090,25 37,89 0,48

Отделочные работы 86363,71 84,61 1.14

Конструкции из кирпича и блоков 105691,21 93,97 2,49

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 17528,11 30,38 0,06

Деревянные конструкции -27390,66 21,88 0,11

Строительные металлические конструкции 12976,5 10,48 0,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1007,54 1.57 0,02

Теплоизоляционные работы 2412,37 4,01

Итого 5733810,55 7285,32 254.74

В том числе:
Материалы 3389117,55

Машины и механизмы 213732,34

ФОТ 942042,11

Накладные расходы 820871,86

Сметная прибыль 410846,12

Непредвиденные затраты 1% 57338,11

Итого с непредвиденными 5791148,66

НДС 18% 1042406,76

ВСЕГО по смете у  У 6833555,42 7285,32 254,74

/> 7  /  /Составил:____________/  у _______/  Семенов А.В.
/ /  '


