
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина,
________________________Д- 42а_________________________

(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_3856,395 тыс. руб. 
_540,829 тыс. руб.
 4159,93 чел.час
 159,65 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн,3/п Эк. Маш 3/пМех Осн,3/п Эк. Маш 3/лМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=3,73
HP (12713,85 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(15135,54 руб.)
СП (7265,06руб.): 48%~70%*(0.85*0,8) от ФОТ 
(15135,54 руб.)

100 м2 
покрытия

9,23428
9,1771+0,05718

1817,69 1639,06 178,63 16785,06 15135,54 1649,52 14,38 132,79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,79 
HP (26074,56 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(28341,91 руб.)
СП (12470,44 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ 
(28341,91 руб.)

100 м2 
стяжки

9,4351
9,1771*0,16+0,098

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 36666,59 25931,62 10734,97 2410,29 21,776 205,46 1,552 14,64

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№Q75/np

Демонтаж выравнивающих стяжек; на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм /73=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к  расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; Т3=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,87 
HP (31865,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(34635,97 руб.)
СП (15239,83 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(34635,97 руб.)

100 м2 
стяжки

9,4351
9,1771+0,16+0,098

4105,6 3533,99 571,61 136,98 38736,75 33343,55 5393,2 1292,42 28 264,18 0,84 7,93

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23
HP (55057,5 руб.): 66%=78%Ю. 85 от ФОТ (83420,46
руб.)
СП (33368,18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (83420,46 
руб.)

100 т 
мусора

3,67084
917,71*0,4/100

22725,17 22725,17 83420,46 83420,46 214,32 786,73

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 К расх.; ЗПМ~0,8; МАТ-0 к  
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ= 12,23; МА Т~3,16
HP (6941,36руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(7544,96 руб.)
СП (3319,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7544,96 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,1771 994,45 801,6 192,85 20,55 9126,17 7356,37 1769,8 188,59 6,272 57,56 0,104 0,95

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,5; ЗПМ^ 12.23
HP (17815,48 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(21208,9 руб.)
СП (10180,27 руб.): 48%~70%,'(0.85*0.8) от ФОТ 
(21208,9 руб.)

1 м3 17,17
4,52+3,78+7,84+1,03

1963,81 1066,21 897,6 169,02 33718,62 18306,83 15411,79 2902,07 8,24 141,48 1,15 19,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР07-05-

007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж перемычек массой до 0,3 т
(ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (38,47 руб.): 119%=155%*(0.9Ю.85) от ФОТ (32,33
руб.)
СП (21,98 руб.): 68%=100%'(0.85Ю.8) от ФОТ(32,33 
руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,01
1/100

7275,34 1800,45 5474,89 1432,96 72,75 18 54,75 14,33 14,088 0,14 7,264 0,07

8 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т
(ОЗП-О,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,7; ТЗМ-0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (281,07 руб.): 119%~ 155%'(0.9“0.85) от ФОТ (236,19 
руб.)
СП (160,61 руб.): 68%>=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,19 
руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

13036,54 11374,66 1661,88 434,98 260,73 227,49 33,24 8,7 85,799 1,72 2,205 0,04

9 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ= 12,23
HP (183,2 руб.): 84%=110%‘(0.9*0.85) от ФОТ (218,09 
руб.)
СП (104,68руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(218,09 
руб.)

100 м2 0,0158 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 225,21 193,96 31,25 24,13 103,91 1,64 7,74 0,12

10 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
ИР (151,14 руб.): 70%=82%"0.85 от ФОТ(215,91 руб.) 
СП (107,96 руб.): 50%~62%Ю.8 от ФОТ (215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 219253,4 184143,9 35109,51 6846,37 1593,49 43,54

Накладные расходы 151121,72

Сметная прибыль 82238,79

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
98991,43 275,91 19,87

Кровли 180440,57 527,2 23,52

Прочие ремонтно-строительные работы 171846,14 786,73

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 835,61 1,86 0,11

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 452813,91 1593,49 43,54

В том числе:
Машины и механизмы 35109,51

ФОТ 190990,26

Накладные расходы 151121,72

Сметная прибыль 82238,79

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 452613,91 1593,49 43,54

Раздел 2. Монтаж

11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,79 
HP (31742,79 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
(34503,03 руб.)
СП (15181,33 руб.): 44%=65%'(0.85*0,8) от ФОТ 
(34503,03 руб.)

100 м2 
стяжки

9,1889 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 94181,17 31568,74 13068,55 2934,29 27,22 250,12 1,94 17,83

12 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3=5 (ОЗП=5; ЭМ-5 красх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; 73=5; ТЗМ=-5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (5541,71 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (6023,6 
руб.)
СП (2650,38 руб.): 44%-65%'(0.85*0.8) от ФОТ(6023,6 
руб.)

100 м2 
стяжки

9,1889 2472,42 631,07 102,07 24,46 22718,82 5798,84 937,91 224,76 5 45,94 0,15 1,38

13 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
HP (8687,79 руб.): 92%=120%‘(0.9*0.85) от ФОТ
(9443,25 руб.)
СП (4155,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9443,25 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,1889 4250,34 1002 241,08 25,68 39055,95 9207,28 2215,08 235,97 7,84 72,04 0,13 1,19

14 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4594 18265,13 -8391



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МА7=2,8

м2 -1011 19,01 -19219,11

16 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 1011 38,1 38519,1

17 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МА Т=5,13 
HP (54403,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(59134,52 руб.)
СП (26019,19 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(59134,52 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

9,1889 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 282312,69 58137,71 9290,16 996,81 45,54 418,46 0,55 5,05

18 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,73; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,57 
HP (42329,89 руб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(46010,75 руб.)
СП (20244,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(46010,75 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

9,1889 25719,04 4898,73 970,06 108,48 236329,69 45013,94 8913,78 996,81 35,26 324 0,55 5,05

19 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 {ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -113,58
-56,79*2

2620,39 -297623,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТССЦ-104-
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0311 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,55

м3 137,83 3454,41 476121,33

21 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 
HP (66143,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(61025,54 руб.)
СП (26851,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(61025,54 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

151,62 2157,89 346,48 231,91 56,01 327179,28 52533,3 35162,19 8492,24 3,04 460,92 0,34 51,55

22 ТЕР12-01-
017*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79 
HP (31742,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(34503,03 руб.)
СП (15181,33 руб.): 44%~65%*(0.85*0.В) от ФОТ 
(34503,03 руб.)

100 м2 
стяжки

9,1889 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 94181,17 31568,74 13068,55 2934,29 27,22 250,12 1,94 17,83

23 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм П3=25 (ОЗП-25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25;
МАТ=25 к расх.; Т3=25; ТЗМ~25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (27708,47 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(30117,9 руб.)
СП (13251,88 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(30117,9 руб.)

100 м2 
стяжки

9,1889 12362,12 3155,34 510,37 122,3 113594,28 28994,1 4689,74 1123,8 25 229,72 0,75 6,89

24 ТЕР0В-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-6,34; ЗПМ-12,23; МАТ=3,97 
HP (2205,86 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(2757,33 руб.)
СП (1213,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2757,33 
руб.)

1 т 1,654002
918,89*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 47382,54 2705,15 452,17 52,18 12,64 20,91 0,16 0,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,49: ЗП М -12,23; МАТ-3,48 
HP (17022,04 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(18502,22 руб.)
СП (8140.98 руб.): 44%~65%*(0,85*0,8) от ФОТ 
(18502,22 руб.)

100 м2 
кровли

9,1889 41722,95 1974,04 321,06 39,5 363388,02 18139,26 2950,19 362,96 14,36 131,95 0,2 1,84

26 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1066 152,7 -162778,2

27 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ-4,7

м2 1066 112,14 119541,24

28 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Квартал 2016 г, МАТ=3,42

м2 '1048 179,21 -187812,08

29 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 1048 136,26 142800,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,85; ЗПМ =12,23; МАТ=3,43 
HP (8051,08 руб.): 92%-120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
(8751,17 руб.)
СП (3850.51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(8751,17 
руб.)

100 м 
примыка 

ний

1,2262 54766,94 7004,61 736,79 132,21 67155,22 8589,05 903,45 162,12 52,21 64,02 0,67 0,82

31 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 - 231,8 179,21 -41540,88

32 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. Ш Т -4 ,8 7

м2 87,76 136,26 11958,18

33 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 з. МАТ-4,7

м2 87,76 112,14 9841,41

34 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3~1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; 
ЗПМ-1,06; МАТ=1,06 к  расх.; Г3= 1,06; ТЗМ= 1,06))

м 122,62 46,7 5726,35

35 прайс-лист Краевая рейка TermocHp 335,13/3/1,18
(транспорт П3=1,06 (ОЗП=1,06; Э М -1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 122,62 100,35 12304,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 
руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

37 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ-1,06 к расх.)

шт 12 404,24 4850,88

38 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ= 7,54; ЗПМ= 12,23; МА Т=5,57
HP (4686,92 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ (5039,7
руб.)
СП (2721,44 руб.): 54%=80%'(0.85*0.8) от ФОТ (5039,7 
руб.)

1 м3 
кладки

6,86 6078,45 655,77 301,45 78,88 41698,17 4498,58 2067,95 541,12 5,4 37,04 0,4 2,74

39 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,73; ЭПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (2024,01 руб.): 80%= 105%*(0,9*0.85) от ФОТ
(2530,01 руб.)
СП (936,1 руб.): 37%~55%*(0,85*0,8) от ФОТ (2530,01 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сто

0,2451 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4163,41

_____

2441,25 140,42 88,76 70,88 17,37 2,78 0,68

парапетный узел

40 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,39
HP (2608,26 руб.): 92%^120%*(0.9*0,85) от ФОТ
(2835,07 руб.)
СП (1247,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2835,07 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,2012 49165,72 14051,29 184,55 39,5 9890,13 2827,12 37,13 7,95 112,75 22,69 0,2 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1890476,02 304909,8 93955,23 19154,06 2368,46 113,15

Накладные расходы 297554,65

Сметная прибыль 142914,96

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 2185394,85 2293,14 109,47

Полы 38519,1

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 50801,63 20,91 0,26

Конструкции из кирпича и блоков 49106,53 37,04 2,74



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Отделочные работы 7123,52 17,37 0,68

Итого 2330945,63 2368,46 113,15

В том числе:
Материалы 1491611,01

Машины и механизмы 93955,23

ФОТ 324063,84

Накладные расходы 297554,65

Сметная прибыль 142914,96

Итого по разделу 2 Монтаж 2330945,63 2368,46 113,15

Раздел 3. О граждение кровли

41 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (1368,24 руб.): 92%-120% "(0.9*0. 85) от ФОТ
(1487,22 руб.)
СП (654,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1487,22 
руб.)

100 М 

огражден 
ия

1,616
1.358*0,258

17849,47 863,07 425,86 57,24 28844,74 1394,72 688,19 92,5 6,67 10,78 0,29 0,47

42 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 s. МАТ=4,81

т 0,70958
(1,06468+0,1297)-0,4848

54842,51 38915,15

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 67759,89 1394,72 688,19 92,5 10,78 0,47

Накладные расходы 1368,24

Сметная прибыль 654,38

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :
Кровли 69782,51 10,78 0,47

Итого 69782,51 10,78 0,47

В том числе:
Материалы 65876,98

Машины и механизмы 688,19

ФОТ 1487,22

Накладные расходы 1368,24

Сметная прибыль 654,38

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 69782,51 10,78 0,47

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВКЗ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ= 7,54; ЗПМ= 12.23; МА 7=5,57
HP (2582,59 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2776,98 руб.)
СП (1499,57 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2776,98 
руб.)

1 м3 
кладки

3,78 6078,45 655,77 301,45 78,88 22976,54 2478,81 1139,48 298,17 5,4 20,41 0,4 1,51

44 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,82; ЭПМ-12,23; МАТ=5,62
HP (2573,96 руб.): 93%=122%*(0.9*0,85) от ФОТ (2767,7 
руб.)
СП (1494,56 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2767.7 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,3719
0,32678*0,04512

53734,48 7396,7 323,07 45,37 13983,85 2750,83 120,15 16,87 63,73 23,7 0,23 0,09

45 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=4,6; МАТ-3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 
руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

46 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 35,56 390,37 13881,56

47 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 Квартал 2016 г. МАТ=4.41

т 0,05472 37705,72 2063,26
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48 ТССЦ-101-

4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсл 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,13695 31463,9 4308,98

49 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (1768,31 руб.): 80%= 105%‘‘(0.9*0.85) от ФОТ 
(2210,39 руб.)
СП (817,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2210,39 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1248 43923,78 17434,48 422,08 277,01 5481,69 2175,82 52,68 34,57 129,95 16,22 1,44 0,18

50 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(773=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ~2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,01; ЭПМ=12,23; МЛ7= 3,87
HP (890,47руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1290,54 
руб.)
СП (619,46руб.): 48%=70%"(0.85'0.8) от ФОТ(1290,54 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,7798 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2400,38 1288,25 103,39 2,29 10,62 8,28 0,02 0,02

51 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П3=2 (ОЗП-2 ; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ-5,05 
HP (548,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (794,24 
руб.)
СП (381,24 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ (794,24 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,7798 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3363,52 791,95 67,4 2,29 7,66 5,97 0,02 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 97426,52 12372,38 1541,06 354,19 97,74 1,82

Накладные расходы 11019,14

Сметная прибыль 6082,82

Итоги по разделу 4 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 51111,07 44,11 1,6

Кровли 47126,5 23,16

Отделочные работы 8067,84 16,22 0,18

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 8223,07 14,25 0,04

Итого 114528,48 97,74 1,82

В том числе:
Материалы 83513,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 1541,06

ФОТ 12726,57

Накладные расходы 11019,14

Сметная прибыль 6082,82

Итого по разделу 4 Вентканалы 114528,48 97,74 1,82

Раздел 5. Водосточная система

52 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ= 12,23; МАТ~ 3,76 
HP (5009,85 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(5445,49 руб.)
СП (2396,02 руб.): 44%~65%*(0.85'0.8) от ФОТ (6445.49 
руб.)

100 м 
желобов

1,38 32160,95 3914,46 178,62 31,55 44382,11 5401,95 246,5 43,54 31,41 43,35 0,16 0,22

53 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 Квартал 2016 г. МАТ-5,19

т -0,2332 47477,76 -11071,81

54 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6238 43613,07 -27205,83

55 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 s. МАТ-2,49

шт. 46 625,21 28759,66

56 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 46 133,24 6129,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 14 251,12 3515,68

58 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 е. МАТ-2.49

шт. 77 876,38 67481,26

59 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 28 261,38 7318,64

60 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г МАТ=2,49

шт. 14 287 4018

61 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 77 307,49 23676,73
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62 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 286 117,9 33719,4

63 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 116 163,99 19022,84

64 ТССЦ-301-
5848
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301 -5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 4 112,75 451

65 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной 
стали размером 4x40x400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 286 22,04 6303,44

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 206500,16 5401,95 246,5 43,54 43,35 0,22

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итоги по разделу 5 Водосточная система :
Кровли 234808,42 43,35 0,22

Деревянные конструкции -20902,39

Итого 213906,03 43,35 0,22

В том числе:
Материалы 200851,71

Машины и механизмы 246,5

ФОТ 5445,49

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итого по разделу 5 Водосточная система 213906,03 43,35 0,22
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Раздел 6. Будка вы хода на крышу 1 шт.

6 6 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных 
блоков на клее толщиной: 200 мм при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
Т£ Р08-04-003-03 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,33; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,69
HP (3 77 руб.): 93%=122%*(0.9 *0.85) от ФО Т (405,38
руб.)
СП (218,91 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ(405,38 
руб.)

100 м2 
перегоро 

док

0,0397
3,97/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 3270,82 393,24 70,05 12.14 80,19 3,18 1,55 0,06

67 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): метал л оса йд ингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,57; ЭПМ-12,23; МАТ=4,06 
HP (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2456,69 руб.)
СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.в) от ФОТ (2456,69 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1541 150928,13 15884,94 817,89 57,24 23258,02 2447,87 126,04 8,82 118,4 18,25 0,29 0,04

68 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ~4,97; МАТ=4,46
HP (328.79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (476,51 
руб.)
СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ(476,51 
руб.)

1 м2 
проема

1,37 595,24 347,82 111,92 815,48 476,51 153,33 2,4 3,29

69 ТССЦ-203*
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 1,37 3073,08 4210,12

70 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,76
HP (70,83 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (101,18 руб.) 
СП (50,59 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (101,18 руб.)

1 т 0,01733
(14,88+2,45)^000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 822,89 99,88 2,95 1,3 44 0,76 0,38 0,01

крыша
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71 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,26; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,63
HP (212,77 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (236,41
руб.)
СП (101,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,41 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 11702,36 2925,54 277,32 29,6 936,19 234,04 22,19 2,37 24,09 1,93 0,15 0,01

72 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48
HP (66,03 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (93 руб.)
СП (48,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)

100 м2 0,0366 10619,94 2477,92 173,44 63,11 388,69 90,69 6,35 2,31 21,35 0,78 0,32 0,01

73 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-СЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ(165,69
руб.)
СП (79,53 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ(165,69 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,0915 2434,8 1809,06 607,36 1,71 222,78 165,53 55,57 0,16 13,16 1,2 0,01

74 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 3,073 89,31 274,45

75 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,43; ЗПМ=12,23; МА Т=6,36 
HP (192,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,13 
руб.)
СП (161,9 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (279,13 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0549 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 502,99 249,09 193,12 30,04 35,5 1,95 2,61 0,14
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76 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ~3,84

м2 5,6547
5,49*7,03

233,55 1320,66

77 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ^З, 13

10 шт. 5 11,93 59,65

78 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4.6; МАТ=2,88
HP (69,25 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,93 
руб.)
СП (43,17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(89,93 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,049 6778,57 1835,23 120,66 332,15 89,93 5,91 14,36 0,7

79 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-4,63; МАТ=3,91
H P (946,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85} от ФОТ(1051,45 
руб.)
СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.В5Ю.8) от ФОТ (1051,45 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,059 36079 17821,19 443,92 2128,66 1051,45 26,19 143 8,44

80 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4.23

м3 - 0,0625 8 567,27 -535,45
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81 ТССЦ-101-

3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016$. МАТ=4,34

м2 5,9 305,28 1801,15

82 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕ П  5-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (347,14 руб.): 80%=105%*(0,9Ю.85) от ФОТ (433,93 
руб.)
СП (160,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ(433,93 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0245 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1076,13 427,14 10,34 6,79 129,95 3,18 1,44 0,04

83 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ -7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (160,21
руб.)
СП (68,89 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0081 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1,16 10,92 0,09

84 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

пол

85 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01 -011-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,84 
HP (74,55 руб.): 94%=123%*(0.9Ю,85) от ФОТ (79,31 
руб.)
СП (40,45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (79,31 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0164 12306,76 4585,64 354,08 250,59 201,83 75,2 5,81 4,11 39,51 0,65 1,27 0,02
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86 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(20+40 П3~8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МА Т=8 к 
расх.; Т3=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,83 
HP (12,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (13,06 
руб.)
СП (6,66 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ(13,06руб.)

100 м2 
стяжки

0,0164 15531,52 464,74 489,91 331,68 254,72 7,62 8,03 5,44 4 0,07 1,68 0,03

87 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,05 руб.) 
СП (3,6 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ(7,05руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,0164 7252,3 430,01 9,66 118,94 7,05 0,16 3,45 0,06

88 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -2,007 55,66 -111,71

89 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 2,007 22,06 44,27

90 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=6,34; ЭПМ=12,23; МАТ=3,97
HP (3,94 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4,92 руб.) 
СП (2,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4,92 руб.)

1 т 0,002952
1,644,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 84,57 4,83 0,81 0,09 12,64 0,04 0,16
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91 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,89 
HP (57,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,54 
руб.)
СП (31,39 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ(61,54 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0164 13533,74 3717,31 519.6 35,47 221,95 60,96 8,52 0,58 28,38 0,47 0,18

92 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 - 0,0676 2256,51 -152,54

93 ТССЦ-104-
0747
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки 30 Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89

м3 0,25 4232,34 1058,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 46338,34 6023,79 777,33 91,6 46,11 0,45

Накладные расходы 5003,08

Сметная прибыль 2655.28

Итоги по разделу 6 Будка выхода на крышу 1 ш т .:
Конструкции из кирпича и блоков 3866,73 3,18 0,06

Отделочные работы 29517,33 21,43 0,08

Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Проемы (ремонтно-строительные) 944,31 0,76 0,01

Деревянные конструкции 8188,17 11,53 0,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Кровли 2285,86

Полы 963,39 1,25 0,05

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 90,67 0,04

Итого 53996,7 46,11 0,45

В том числе:
Материалы 39537,22

Машины и механизмы 777,33

ФОТ 6115,39



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 5003,08

Сметная прибыль 2655,28

Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 1 шт. 53996,7 46,11 0,45

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2527754,33 514246,5 132317,8 26582,26 4159,93 159,65

Накладные расходы 471076,68

Сметная прибыль 236942,24

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
98991,43 275,91 19,87

Кровли 2719838,7 2897,63 133,68

Прочие ремонтно-строительные работы 171646,14 786,73

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 835,61 1,86 0,11

Проемы (ремонтно-строительные) 1444,46 2,55 0,05

Полы 39482,49 1,25 0,05

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 50892,3 20,95 0,26

Конструкции из кирпича и блоков 104084,33 84,33 4,4

Отделочные работы 44708,7 55,02 0,94

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 8223,07 14,25 0,04

Деревянные конструкции -12714,22 11,53 0,1

Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Итого 3235773,25 4159,93 159,65

В том числе:
Материалы 1881190

Машины и механизмы 132317,82

ФОТ 540828,77

Накладные расходы 471076,68

Сметная прибыль 236942,24

Непредвиденные затраты 1% 32357,73

Итого с непредвиденными 3268130,98

НДС 18% 588263,58

ВСЕГО по смете 3856394,56 4159,93 159,65

Составил: Семенов А.В.


