
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛО КАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д.
6а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________2676,840 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 360,222 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 2693,33 чел.час
Трудозатраты механизаторов____________________________________ 115,53 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед .

Т/З осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ~3,73
HP (10558,93 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(12570,15 руб.)
СП (6033,67 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(12570,15 руб.)

100 м2 
покрытия

7,66912
7,5262+0,14292

1817,89 1639,06 178,63 13940,08 12570,15 1369,93 14,38 110,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж 03п~0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ~0,8, МАТ=0 к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 
HP (20799,18 руб.): 92%=120%*(0,9Ю,85) от ФОТ 
(22607,8 руб.)
СП (9947,43 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22607,8 
руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

7,5262 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 29248,24 20685,16 8563,08 1922,64 21,776 163,89 1,552 11,68

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм ПЗ-Э5 (ОЗП=28; ЭМ=28 к  расх.; 
ЗПМ -28; МАТ=0 к расх.; ТЗ-28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (25418,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(27628,46 руб.)
СП (12156,52руб.): 44%=65%‘(0.85*0.8) от ФОТ 
(27628,46 руб.)

100 м2 
стяжки

7,5262 4105,6 3533,99 571,61 136,98 30899,57 26597,52 4302,05 1030,94 28 210,73 0,84 6,32

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; М А Т-0 к 
расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-0Р015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ -12,23; МАТ=3,16 
HP (5692,65 руб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(6187,66 руб.)
СП (2722,57 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (6187,66 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,5262 994,45 801,6 192,85 20,56 7484,43 6033 1451,43 154,66 6,272 47,2 0,104 0,78

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (10159,61 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15393,35
руб.)
СП (6157,34 руб.): 40%~50%'0,8 от ФОТ (15393,35 
руб.)

100 т 
мусора

0,67737
225,79*0,3/100

22725,17 22725,17 15393,35 15393,35 214,32 145,17

б ТЕР46-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка монолитных перекрытий:
бетонных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э
HP (787,91 руб.): 84%=110%'(0.9'0.85) от Ф О Т(937,99 
руб.)
СП (450,24 руб.): 48%=70%‘(0.85*0.8) от ФОТ (937,99 
руб.)

1 м3 0,5 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 1910,43 712,34 1198,09 225,65 11,01 5,51 3,07 1,54



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР46-04-

001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ=7,5; ЗПМ -12,23
HP (1359,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1618,16 руб.)
СП (776,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т(1618,16 
руб.)

1 м3 1,31 1963,81 1066,21 897,6 169,02 2572,59 1396,74 1175,85 221,42 8,24 10,79 1,15 1.51

8 ТЕРр59-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки: до 
60 кг
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
МАТ=8,89
HP (356,84 руб.): 65%~76%*0.85 от ФОТ (548,98 руб.) 
СП (263,51 руб.): 48% -60%*0.8 от ФОТ (548,98 руб.)

100 м 
решетки

0,1 5973,74 5489,8 40,77 597,37 548,98 4,08 47,3 4,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 102046,06 83937,24 18064,51 3555,31 698,3 21,83

Накладные расходы 75132,55

Сметная прибыль 38507,99

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
38389,81 126,58 3,05

Кровли 144368,77 421,82 18,78

Прочие ремонтно-строительные работы 31710,3 145,17

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1217,72 4,73

Итого 215686,6 698,3 21,83

В том числе:
Материалы 44,31

Машины и механизмы 18064,51

ФОТ 87492,55

Накладные расходы 75132,55

Сметная прибыль 38507,99

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 215686,6 698,3 21,83

Раздел 2. М онтаж

9 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,31: З П М -12,23; МАТ=5,79 
HP (26244,66 руб.): 92%=120%'(0.9Ю,85) от ФОТ 
(28526,8 руб.)
СП (12551,79 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(28526,8 руб.)

100 м2 
стяжки

7 ,5973 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 77868,15 26100,75 10804,96 2426,05 27,22 206,8 1,94 14,74



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ= 12,23; МА Т -5 ,87
HP (4581,84 руб.): 92%=120%*(0.9Ю. 85) от ФОТ
(4980,26 руб.)
СП (2191,31 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4980,26 
руб.)

100 м2 
стяжки

7,5973 2472,42 631,07 102,07 24,46 18783,72 4794,43 775,46 185,83 5 37,99 0,15 1,14

11 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 
HP (7182,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7807,59 руб.)
СП (3435,34 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(7807,59 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,5973 4250,34 1002 241,06 25,68 32291,11 7612,49 1831,41 195,1 7,84 59,56 0,13 0,99

12 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т - 0,3799 18265,13 -6936,92

13 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 - 835,7 19,01 -15886,66

14 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 835,7 38,1 31840,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МА Т=5,13 
HP (44980,55 руб.): 92%>~120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(48891,9 руб.)
СП (21512,44 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ 
(48891,9 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

7,5973 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 233413,6 48067,74 7681,02 824,16 45,54 345,98 0,55 4,18

16 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,73; ЗПМ-12,23; МАТ=4,57
HP (34997,98 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) от ФОТ
(38041,28 руб.)
СП (16738,16 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(38041,28 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

7,5973 25719,04 4898,73 970,06 108,48 195395,26 37217,12 7369,84 824,16 35,26 267,88 0,55 4,18

17 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М АТ-4,6

м3 - 93,9
-46,95*2

2620,39 -246054,62

18 ТССЦ-104-
0311
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

м3 113,96 3454,41 393664,56

19 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-6,46; ЗПМ-12,23; МАТ=В,39 
HP (46419,65 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(50456,14 руб.)
СП (22200,7руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(50456,14 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

125,36 2157,89 346,48 231,91 56,01 270513,09 43434,73 29072,24 7021,41 3,04 381,09 0,34 42,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ= 12,23; МА 7=5,79 
HP (26244,66 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(28526,8 руб.)
СП (12551,79 руб.): 44%=65%'(0.85Ю,8) от ФОТ 
(28526,8 руб.)

100 м2 
стяжки

7,5973 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 77868,15 26100,75 10804,96 2426,05 27,22 206,8 1,94 14,74

21 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм П З -25  (03П=25; ЭМ =25красх.; ЗПМ=25; 
МАТ=25 к  расх.; ТЗ-25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЭПМ=12,23; МАТ =5,87 
HP (22909,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
(24901,21 руб.)
СП (10956,53 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ 
(24901,21 руб.)

100 м2 
стяжки

7,5973 12362,12 3155,34 510,37 122,3 93918,73 23972,06 3877,43 929,15 25 189,93 0,75 5,7

22 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ -6,34; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,97
HP (1823,8 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2279,75 
руб.)
СП (1003,09 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2279,75 
руб.)

1 т 1,367514
759,73*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 39175,46 2236,6 373,85 43,15 12,64 17,29 0,16 0,22

23 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -002-09 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; 
ЭМ -6,49; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,48 
HP (14073,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(15297,46 руб.)
СП (6730,88 руб.): 44%=65%о*(0.85*0.8) от ФОТ 
(15297,46 руб.)

100 м2 
кровли

7,5973 41722,95 1974,04 321,06 39,5 316981,77 14997,37 2439,19 300,09 14,36 109,1 0,2 1,52

24 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 з. МАТ=3,43

м2 - 881,3 152,7 -134574,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 881,3 112,14 98828,98

26 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -866,1 179,21 -155213,78

27 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М АТ-4,87

м2 866,1 136,26 118014,79

28 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 
HP (4750,41 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(5163,49 руб.)
СП (2271,94 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(5163,49 
руб.)

100 м 
примыка 

ний

0,7235 54766,94 7004,61 736,79 132,21 39623,88 5067,84 533,07 95,65 52,21 37,77 0,67 0,48

29 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал  2016 г. МАТ*3,42

м2 - 136,7 179,21 -24498,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30 ТССЦ-101-

4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 58,87 136,26 8021,63

31 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 58,87 112,14 6601,68

32 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт ПЗ-1,06 (03п=1,06; ЭМ -1,06 к рас*.; 
ЗПМ-1,06; МАТ=1,06 красх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 72,35 46,7 3378,75

33 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18
(транспорт П3=1,06 (03п=1,06; ЭМ~1,06 к расх.; 
ЗПМ= 1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ~1,06))

м 72,35 100,35 7260,32

34 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23;
Э М -4 ,6; МАТ=3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
(2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%~65%"(0.85*0.8) от Ф О Т(2886,72 
руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

35 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 к расх.)

шт 12 404,24 4850,88

36 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-001-01 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=9,73; ЗПМ~ 12,23; МА 7=5,94
HP (1981,9 руб.): 80%~105%*(0,9*0.85) от ФОТ (2477,37 
руб.)
СП (916,63 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2477,37 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,24 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4076,78 2390,46 137,5 86,91 70,88 17,01 2,78 0,67

парапетный узел



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -6,75; ЗПМ=12,23; МА Т-3,39
HP (2842,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3090,11 
руб.)
СП (1359,65 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ (3090,11 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,2193 49155,72 14051,29 184,55 39,5 10779,85 3081,45 40,47 8,66 112,75 24,73 0,2 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1522931,57 247960,5 75799,36 15366,37 1925,09 91,22

Накладные расходы 241689,88

Сметная прибыль 115690,41

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 1799494,03 1890,79 90,33

Полы 31840,17

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 42002,35 17,29 0,22

Отделочные работы 6975,31 17,01 0,67

Итого 1880311,86 1925,09 91,22

В том числе:
Материалы 1199171,7

Машины и механизмы 75799,36

ФОТ 263326,88

Накладные расходы 241689,88

Сметная прибыль 115690,41

Итого по разделу 2 Монтаж 1880311,86 1925,09 91,22

Раздел 3. Ограждение кровли

38 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
H P (1227,27руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(1333,99 руб.)
СП (586,96 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ (1333,99 
руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

1,4495
1,1684+0,2811

17849,47 863,07 425,86 57,24 25872,81 1251,02 617,28 82,97 6,67 9,67 0,29 0,42

39 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,71472
(0,9832+0,16642)-0.4349

54842,61 39197,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 65069,85 1251,02 617,28 82,97 9,67 0,42

Накладные расходы 1227,27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 586,96

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :
Кровли 66884,08 9,67 0,42

Итого 66884,08 9,67 0,42

В том числе:
Материалы 63201,55

Машины и механизмы 617,28

ФОТ 1333,99

Накладные расходы 1227,27

Сметная прибыль 586,96

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 66884,08 9,67 0,42

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК-3

40 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
Э М -7 ,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
HP (908,68 руб.): 93%=122%*(0.9*0,85) от Ф О Т(977,08
руб.)
СП (527,62 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от Ф О Т(977,08 
руб.)

1 м3 
кладки

1,33 6078,45 655,77 301,45 78,88 8084,34 872,17 400,93 104,91 5,4 7,18 0.4 0,53

41 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 а. 03П -12 ,23 ; 
ЭМ~5,82; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,62 
HP (1533,37 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(1648,79 руб.)
СП (890,35 руб.): 54%=80%*(0.85"0.8) от ФОТ (1648,79 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,22155
0,17267+0,04888

53734,48 7396,7 323,07 45,37 11904,87 1638,74 71,58 10,05 63,73 14,12 0,23 0,05

42 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23;
ЭМ~4,6; МАТ=3,37
HP (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(2165,04 руб.)
СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (2165,04 
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

43 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,18

м2 17,39 390,37 6788,53



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 ТССЦ-101-

3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,05928 37705,72 2235,2

45 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,07274 31463,9 2288,68

46 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 208 14,35 2984,8

47 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П З-2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.: ЗПМ -2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 
HP (470,48 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (681,85 
руб.)
СП (327,29 руб.): 48%~70%'(0.85Ю.8) от ФОТ (681,85 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,412 3078,18 1652,03 132,58 2,94 1268,21 680,64 54,62 1,21 10,62 4,38 0,02 0,01

48 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3~2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ~2 к  расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=5,92; ЭПМ=12,23; МАТ-5,05  
HP (289,54 руб.): 69%=90%'(0.9Ю.85) от ФОТ (419,63 
руб.)
СП (201,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (419,63 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,412 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1787,65 418,42 35,61 1,21 7,66 3,16 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 54552,35 5775,01 606,21 117,38 46,21 0,6
Накладные расходы 5193,92

Сметная прибыль 2899,3



1 2 3 4 5

00со 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по разделу 4 Вентканалы :

Конструкции из кирпича и блоков 23849,24 21,3 0,58

Кровли 34451,74 17,37

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4344,59 7,54 0,02

Итого 62645,57 46,21 0,6

В том числе:
Материалы 48171,13

Машины и механизмы 606,21

ФОТ 5892,39

Накладные расходы 5193,92

Сметная прибыль 2899,3

Итого по разделу 4 Вентканалы 62645,57 46,21 0,6

Раздел 5. Стремянка

49 ТЕР09-03-
029*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,94; ЗПМ-12,23; М А Т-5,55 
HP (994,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1440,62 
руб.)
СП (835,56 руб.): 58%-85%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(1440,62 
руб.)

1 Т 

конструк 
ций

0,2589 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 2683,96 1152,04 1387,98 288,58 32,37 8,38 5,64 1,46

50 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,2689 55191,45 14289,07

51 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=4,85; ЭПМ=12,23; М А Т-2,53
HP (588,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (735,73
руб.)
СП (272,22 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (735,73 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,08 10710,38 9194,64 17,02 1,96 856,83 735,57 1,36 0,16 71,06 5,68 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 17829,86 1887,61 1389,34 288,74 14,06 1,46

Накладные расходы 1582,61

Сметная прибыль 1107,78

Итоги по разделу 5 Стремянка :
Строительные металлические конструкции 18802,62 8,38 1,46

Отделочные работы 1717,63 5,68



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 20520,25 14,06 1,46

В том числе:
Материалы 14552,91

Машины и механизмы 1389,34

ФОТ 2176,35

Накладные расходы 1582,61

Сметная прибыль 1107,78

Итого по разделу 5 Стремянка 20520,26 14,06 1,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1762429,69 340811,4 96476,7 19410,77 2693,33 115,53

Накладные расходы 324826,22

Сметная прибыль 158792,44

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
38389,81 126,58 3,05

Кровли 2045198,61 2339,65 109,53

Прочие ремонтно-строительные работы 31710,3 145,17

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1217,72 4,73

Полы 31840,17

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 42002,35 17,29 0,22

Отделочные работы 8692,94 22,69 0,67

Конструкции из кирпича и блоков 23849,24 21,3 0,58

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4344,59 7,54 0,02

Строительные металлические конструкции 18802,62 8,38 1,46

Итого 2246048,35 2693,33 115,53

В том числе:
Материалы 1325141,6

Машины и механизмы 96476,7

ФОТ 360222,16

Накладные расходы 324826,22

Сметная прибыль 158792,44

Непредвиденные затраты 1% 22460,48

Итого с непредвиденными 2268508,83
НДС 18% 408331,59

ВСЕГО по смете 2676840,42 2693,33 115,53

Составил:


