
2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

I-prest o  U1 b Г-

7$t))
>4 I n i b b ^  .<,/л .> ь <

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу; Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина,
Д. 39

(наименование работ  и зат рат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

,1238,033 тыс. руб.
 181,837 тыс. руб.
 1421,14 чел.час
 47,14 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=3,73
HP (4526,95 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(5389,23 руб.)
СП (2586,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5389,23 
руб.)

100 м2 
покрытия

3,288
3,027+0,261

1817,69 1639,06 178,63 5976,56 5389.23 587,33 14,38 47,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж 03п~0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ~5,79 
HP (9526,03 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(10354,38 руб.)
СП (4555,93руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ 
(10354,38 руб.)

100 м2 
стяжки

3,447
3,027+0,42

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 13395,7 9473,31 3921,89 880,57 21,776 75,06 1,552 5,35

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм П3=35 (ОЗП-28; ЭМ-28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; Т3=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=6,44; ЭПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (11641,52 руб.): 92%=120%"(0.9*0,85) от ФОТ 
(12653,83 руб.)
СП (5567,69 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(12653,83 руб.)

100 м2 
стяжки

3,447
3,027*0,42

4105,6 3533,99 571,61 136,98 14152 12181,66 1970,34 472,17 28 96,52 0,84 2,9

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (16697,66 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (25299,48
руб.)
СП (10119,79 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (25299,48 
руб.)

100 т 
мусора

1,11328
2Т8,32'0,4/100

22725,17 22725,17 25299,48 25299,48 214,32 238,6

5 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка каркаса деревянных стен: из 
брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-8,35; 
ЗПМ=12,23
HP (120,31 руб.): 73%~86%*0.85 от ФОТ (164,81 руб.) 
СП (92,29 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ(164,81 руб.)

100 м2 
стен

0,0269 8562,73 5560,49 3002,24 566,13 230,34 149,58 80,76 15,23 51,2 1,38 2,87 0,08

6 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ~ 12,23
HP (67,25 руб.): 84%~110%'(0.9"0.85) от ФОТ (80,06 
руб.)
СП (38,43 руб.): 48%=70%'-(0.85Ю.8) от ФОТ (80,06 
руб.)

100 м2 0,0058 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 82,67 71,2 11,47 8,86 103,91 0,6 7,74 0,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр56-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в рубленых 
стенах
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5$-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (60,82 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (86,89 руб.) 
СП (43,45 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ (86,89 руб.)

100
коробок

0,01 8688,56 8688,56 86,89 86,89 72,79 0,73

8 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
ИР (351,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (502,72 руб.) 
СП (251,36 руб.): 50%-62%*0,8 от ФОТ (502,72 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,09 5640,03 5402,36 237,67 183,45 507,6 486,21 21,39 16,51 46,11 4,15 0,93 0,08

9 ТЕР20-02-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 400 мм
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,62; МАТ=5,69
HP (2064,86 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ(2107 
руб.)
СП (1179,92 руб.): 56%~83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2107 
руб.)

1
дефлект

ор

7 313,71 301 12,71 2195,97 2107 88,97 2,415 16,91

10 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж воронок водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,61; 
МАТ=2,06
HP (93,97 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (132,35 руб.) 
СП (68,82 руб.): 52%=65% *0.8 о т  ФОТ (132,35 руб.)

100 шт. 0,02 22571,83 6617,53 38,68 451,44 132,35 0,77 53,1 1,06

11 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,2Э
HP (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) 
СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 179 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 62619,71 55587,48 6713,91 1399,18 484,08 8,49

Накладные расходы 45302,41

Сметная прибыль 24612,45

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
13278,69 47,88 0,04

Кровли 58838,86 171,58 8,25

Прочие ремонтно-строительные работы 52116,93 238,6

Стены (ремонтно-строительные) 442,94 1,38 0,08

Проемы (ремонтно-строительные) 1802,17 6,67 0,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

5440,75 16,91

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 614,23 1,06

Итого 132534,57 484,08 8,49

В том числе:
Материалы 318,32

Машины и механизмы 6713,91

ФОТ 56986,66

Накладные расходы 45302,41

Сметная прибыль 24612,45

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 132534,57 484,08 8,49

Раздел 2. Монтаж

12 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ*6,31; ЗПМ-12,23; МАТ=5,79 
HP (9614.49 руб.): 92%~120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(10450,53 руб.)
СП (4598,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(10450,53 руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

2,7832 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 28526,27 9561,77 3958,29 888,76 27,22 75,76 1,94 5,4

13 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 красх.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к 
расх.; Т3=5; ТЗМ= 5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; 
ЭМ-6,44; ЗПМ-12,23; МАТ=5,87 
HP (1678,51 руб.): 92%~120%*(0 9Ю.85) от ФОТ 
(1824,47 руб.)
СП (802,77 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1824,47 
руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

2,7832 2472,42 631,07 102,07 24,46 6881,24 1756,39 284,08 68,08 5 13,92 0,15 0,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,65; ЗПМ=12,23; МА Т=3,16
HP (2631.42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2860,24 руб.)
СП (1258,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2860,24 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,7832 4250,34 1002 241,06 25,68 11829,55 2788,77 670,92 71,47 7,84 21,82 0,13 0,36

15 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,46

т - 0,1392 18265,13 -2542,51

16 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 - 306,2 19,01 -5820,86

17 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ-6,36

м2 306,2 38,1 11666,22

18 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,46; ЗПМ=12,2Э; МАТ=8,39 
HP (22543,3 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(24503,59 руб.)
СП (10781,58руб.): 44%-65%*{0.85*0.8) от ФОТ 
(24503,59 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

60,88
11,13+49,75

2157,89 346,48 231,91 86,01 131372,34 21093,7 14118,68 3409,89 3,04 185,08 0,34 20,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ= 12,23; МА7=5,79 
HP (10415,92руб.): 92%=120%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
(11321,65 руб.)
СП (4981,53 руб.): 44%=65%А(0.85*0.8) от ФОТ 
(11321,65 руб.)

100 м2 
стяжки

3,0152 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 30904,14 10358,81 4288,25 962,84 27,22 82,07 1,94 5,85

20 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм П3=25 (ОЗП=25; ЭМ=25красх.; ЗПМ=25;
МАТ-25 к расх.; 73=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,44; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,87 
HP (9092,12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(9882,74 руб.)
СП (4348,41 руб.): 44%=65%*(0,85Ю.8) от ФОТ (9882,74 
руб.)

100 м2 
стяжки

3,0152 12362,12 3155,34 510,37 122,3 37274,26 9513,98 1538,87 368,76 25 75,38 0,75 2,26

21 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МА 7=3,9 7
HP (723,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (904,78
руб.)
СП (398,1 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (904,78 
руб.)

1 т 0,542736
301,524,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 15547,87 887,66 148,37 17,12 12,64 6,86 0,16 0,09

22 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/np

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,48 
HP (5585,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6071,23 руб.)
СП (2671,34 руб.): 44%-65%'(0.85'0.8) от ФОТ (6071,23 
руб.)

100 м2 
кровли

3,0152 41722,95 1974,04 321,06 39,5 125803,04 5952,13 968,06 119,1 14,36 43,3 0,2 0,6

23 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -349,8 152,7 -53414,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. Ш Т -4 ,7

м2 349,8 112,14 39226,57

25 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675Jnp

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 - 343,7 179,21 -61594,48

26 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 343,7 136,26 46832,56

27 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№Ь75/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,85; ЭПМ=12,23; МАТ=3,43 
HP (8981,46руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(9762,46 руб.)
СП (4295,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9762,46 
руб.)

100 м 
примыка 

ний

1,3679 54766,94 7004,61 736,79 132,21 74915,7 9581,61 1007,86 180,85 52,21 71,42 0,67 0,92

28 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 - 258,5 179,21 -46325,79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТССЦ-101-

4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ-4,87

м2 128,4 136,26 17495,78

30 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ-4,7

м2 128,4 112,14 14398,78

31 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3=1,06 (03п=1,06; ЭМ-1,06 к расх.; 
ЗПМ~1,06; МАТ=1,0в к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 136,79 46,7 6388,09

32 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18
(транспорт П3-1,06 (03п~1,06; ЭМ-1,06 к расх,; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 136,79 100,35 13726,88

33 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (885,26 руб.): 92%^120%*(0,9*0.85) от ФОТ (962,24 
руб.)
СП (423,39 руб.): 44%=6$%*(0.85*0.8) от ФОТ (962,24 
руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7648,92 962,24 19,32 1,93 7,72

34 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ-1,06 к расх.)

шт 4 404,24 1616,96

35 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 2. 03П=12,23; 
ЭМ-9,73; ЗПМ-12,23; МАТ*5,94 
HP (2024,01 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(2530,01 руб.)
СП (936,1 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2530,01 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2451 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4163,41 2441,25 140,42 88,76 70,88 17,37 2,78 0,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36 ТЕР10-01-

039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ -7,13; ЗПМ=12,2Э; МАГ=б,62
HP (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (160,21
руб.)
СП (68,89 руб.): 43%*63%'(0.85*0,8) от ФОТ (160,21 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0081 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1.16 10,92 0,09

37 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

38 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,97; МАТ=4,46
HP (144 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (208,69 руб.) 
СП (121,04 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (208,69 
руб.)

1 м2 
проема

0,6 595,24 347,82 111,92 357,14 208,69 67,15 2,4 1,44

39 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 0,6 6881,64 4128,98

40 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 а. 03П-12.23;
ЭМ=4,8; ЭПМ=12,23; МА Т~ 1,43
HP (83,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (93,11
руб.)
СП (40,04 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (93,11 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0042 295417,24 21822,48 2441,38 347,21 1240,75 91,65 10,25 1,46 170,75 0,72 1,76 0,01
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41 ТЕР20-02-

012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38
HP (4578,3 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4671,73 
руб.)
СП (2616,17 руб.): 56%=83%"(0,85*0.8) от ФОТ (4671,73 
руб.)

1
дефлект

ор

7 746,38 665,43 34,04 1,96 5224,66 4658,01 238,28 13,72 5,34 37,38 0,01 0,07

42 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 7 4465,13 31255,91

парапетный узел

43 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39 
HP (9935,25 руб.): 92%= 120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
(10799,18 руб.)
СП (4751,64 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ 
(10799,18 руб.)

100 м2 
покрытия

0,7664 49155,72 14051,29 184,55 39,5 37672,94 10768,91 141,44 30,27 112,75 86,41 0,2 0,15

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 540133,7 90768,33 27682,2 6238,53 727,81 37.6

Накладные расходы 89061,38

Сметная прибыль 43093,21

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 583092,05 662,88 36,66

Полы 11666,22

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 16669,79 6,86 0,09

Отделочные работы 7123,52 17,37 0,68

Деревянные конструкции 9439,49 1,88 0,1

Строительные металлические конструкции 622,18 1,44

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

43675,04 37,38 0,07

Итого 672288,29 727,81 37,6

В том числе:
Материалы 421683,17

Машины и механизмы 27682,2

ФОТ 97006,86

Накладные расходы 89061,38
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Сметная прибыль 43093,21

Итого по разделу 2 Монтаж 672288,29 727,81 37,6

Раздел 3. О граждение кровли

44 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,в1
HP (713,08 руб.): 92%~120%'(0,9*0,85) от ФОТ (775,09
руб.)
СП (341,04 руб.): 44%=65%*(0J35*0.8) от ФОТ (775,09 
руб.)

100 М 
огражден

ИЯ

0,8422 17849,47 863,07 425,86 57,24 15032,82 726,88 358,66 48,21 6,67 5,62 0,29 0,24

45 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ*4,81

Т 0,1655
0,4182-0,2527

54842,51 9076,44

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24109,26 726,88 358,66 48,21 5,62 0,24

Накладные расходы 713,08

Сметная прибыль 341,04

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :
Кровли 25163,38 5,62 0,24

Итого 25163,38 5,62 0,24

В том числе:
Материалы 23023,72

Машины и механизмы 358,66

ФОТ 775,09

Накладные расходы 713,08

Сметная прибыль 341,04

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 25163,38 5,62 0,24

Раздел 4. Вентканалы  ВК-7

46 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК
(МАТ-0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,24; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,07 
HP (11658,72 руб.): 90%= 118% *(0.9 *0.85; о т  ФОТ 
(12954,13 руб.)
СП (5570,28 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(12954,13 руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,35
0,05*7

38283,16 36859,88 1423,28 151,9 13399,11 12900,96 498,15 53,17 268,14 93,85 0,77 0,27

47 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п 171,5
24 ,5*7

243,3 41725,95

48 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п. 48,3
6,9*7

133,39 6442,74
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49 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 13,79
1.97*7

353,37 4872,97

50 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00588
0,84*7/1000

42697,84 251,06

51 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00392
0.56*7/1000

31463,9 123,34

52 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 2,66
(0,13+0,25)'?

2620,39 6970,24

53 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,13965
0,01995*7

43613,07 6090,57
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54 ТССЦ-101-

2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 35
5*7

156,63 5482,05

55 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ~6,75; ЗПМ-12,23; МАТ~3,39
HP (7096,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7713,3 
руб.)
СП (3393,85 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7713,3 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,5474
(2,64+5,18)‘7/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 26907,84 7691,68 101,02 21,62 112,75 61,72 0,2 0,11

56 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 32,9
4,7*7

14,93 491,2

57 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 650 14,35 9327,5

58 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25
HP (415,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(451,36
руб.)
СП (198,6 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (451,36 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,1848
2.64-7/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 2273,6 444,81 111,13 6,55 17,51 3,24 0,18 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 124358,17 21037,45 710,3 81,34 158,81 0,41

Накладные расходы 19170,21

Сметная прибыль 9162,73

Итоги по разделу 4 Вентканалы ВК-7 :
Деревянные конструкции 102587.03 93,85 0,27

Кровли 40285,38 64,96 0,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции 9818,7

Итого 152691,11 158,81 0,41

В том числе:
Материалы 102610,42

Машины и механизмы 710,3

ФОТ 21118,79

Накладные расходы 19170,21

Сметная прибыль 9162,73

Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-7 152691,11 158,81 0,41

Раздел 5. Будка выхода на крыш у

59 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных 
блоков на клее толщиной: 200 мм при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=6,33; ЗПМ-12,23; МАТ-4,69 
HP (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,38 
руб.)
СП (218,91 руб.): 54%~80%'(0.85'0.8) от ФОТ(405,38 
руб.)

100 м2 
перегоро 

док

0,0397
3,97/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 3270,82 393,24 70,05 12,14 80,19 3,18 1,55 0,06

60 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01 -063-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-3,57; ЭПМ-12,23; МАТ=4,06 
HP (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
(2456,69 руб.)
СП (908,98 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ (2456,69 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1541 150928,13 15884,94 817,89 57,24 23258,02 2447,87 126,04 8,82 118,4 18,25 0,29 0,04

61 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
HP (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ(476,51 
руб.)
СП (276,38 руб.): 58%=85%*{0.85*0.8) от ФОТ (476,51 
руб.)

1 м2 
проема

1,37 595,24 347,82 111,92 815,48 476,51 153,33 2,4 3,29

62 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 1,37 3073,08 4210,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 ТЕРр56-23-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,76
HP (70.83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101,18 руб.) 
СП (50,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101,18 руб.)

1 Т 0,01733
( 14, 88+2,45)71000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 822,89 99,88 2,95 1,3 44 0,76 0,38 0,01

крыша

64 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
HP (212,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (236,41 
руб.)
СП (101,66 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ (236,41 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 11702,36 2925,54 277,32 29,6 936,19 234,04 22,19 2,37 24,09 1,93 0,15 0,01

65 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ-12,23; МАТЫ,48
HP (66,03 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (93 руб.)
СП (48,36 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (93 руб.)

100 м2 0,0366 10619,94 2477,92 173,44 63,11 388,69 90,69 6,35 2,31 21,35 0,78 0,32 0,01

66 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ~6,13; ЭПМ-12,23; МАТ=9,28
HP (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ (165,69
руб.)
СП (79,53 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,69 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,0915 2434,8 1809,06 607,36 1,71 222,78 165,53 55,57 0,16 13,16 1,2 0,01

67 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 3,073 89,31 274,45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=б,43; ЗПМ= 12,23; МАТ-6,36 
HP (192,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,13 
руб.)
СП (161,9 руб.): 58%~85%*(0.85*0,8) от ФОТ (279,13 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0549 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 502,99 249,09 193,12 30,04 35,5 1,95 2,61 0,14

69 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 5,6547
5,49*1,03

233,55 1320,66

70 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 кеартап 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 5 11,93 59,65

71 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=2,88
HP (69,25 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ(89,93 
руб.)
СП (43,17 руб.): 48%=70%>*(0.85*0.8) от ФОТ (89,93 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,049 6778,57 1835,23 120,66 332,15 89,93 5,91 14,36 0,7

72 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,63; МАТ~3Г91
HP (946,31 руб.): 90%=118%‘‘(0.9*0.85) от ФОТ (1051,45 
руб.)
СП (452,12 руб.): 43%~63%'(0.85*0.8) от ФОТ(1051,45 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,059 36079 17821,19 443,32 2128,66 1051,45 26,19 143 8,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
73 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,0625 8567,27 -535,45

74 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 19,26 305,28 5879,69

75 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
ИР (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93 
руб.)
СП (160,55 руб.): 37%-55%*(0,85*0.8) от ФОТ (433,93 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
ловерхно

сти

0,0245 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1076,13 427,14 10,34 6,79 129,95 3,18 1,44 0,04

76 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (144,19 руб.): 90%-118%'(0.9*0.85) от ФОТ(160,21
руб.)
СП (68,89 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0081 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45 142,68 1,16 10,92 0,09

77 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 48696,76 5868,13 754 81,38 44,82 0,4

Накладные расходы 4847,84

Сметная прибыль 2571,03

Итоги по разделу 5 Будка выхода на крышу :
Конструкции из кирпича и блоков 3866,73 3,18 0,06

Отделочные работы 33595,87 21,43 0,08



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Проемы (ремонтно-строительные) 944,31 0,76 0,01

Деревянные конструкции 8188,17 11,53 0,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Кровли 1380,31

Итого 56115,63 44,82 0,4

В том числе:
Материалы 42074,63

Машины и механизмы 754

ФОТ 5949,51

Накладные расходы 4847,84

Сметная прибыль 2571,03

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 56115,63 44,82 0,4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 799917,6 173988,3 36219,07 7848,64 1421,14 47,14

Накладные расходы 159094,92

Сметная прибыль 79780,45

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
13278,69 47,88 0,04

Кровли 708759,99 905,04 45,29

Прочие ремонтно-строительные работы 52116,93 238,6

Стены (ремонтно-строительные) 442,94 1,38 0,08

Проемы (ремонтно-строительные) 2746,48 7,43 0,13

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

49115,79 54,29 0,07

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1117,31 1,84 0,01

Полы 11666,22

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 16669,79 6,86 0,09

Отделочные работы 40719,38 38,8 0,76

Деревянные конструкции 120214,68 107,26 0,47

Строительные металлические конструкции 16929,13 6,68 0,14

Конструкции из кирпича и блоков 3866,73 3,18 0,06

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Итого 1038792,97 1421,14 47,14

В том числе:
Материалы 589710,26

Машины и механизмы 36219,07

ФОТ 181836,91

Накладные расходы 159094,92

Сметная прибыль 79780,45



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Непредвиденные затраты 1% 10387.93

Итого с непредвиденными 1049180,9

НДС 18% 188852,56

ВСЕГО по смете 1238033,46 1421,14 47,14

/  /  /  /
Составил: О  / X  /  Семенов А.В.

/


