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Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер.Больничный, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов_________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

,1265,176 тыс. руб. 
1.177,810 тыс. руб.
 1393,41 чел.час

11,89 чел.час

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з ОСН. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всегопп вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных вентканалов прим. 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8.35; 
ЭПМ=12,23
HP (607,36руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (832 руб.) 
СП (465,92 руб.): 56%=70%‘0.8 от Ф О Т(832 руб.)

100 м2 
стен

0,1358 8562,73 5560,49 3002,24 566,13 1162,82 755,12 407,7 76,88 51,2 6,95 2,87 0.39

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12.23: ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (7084,12руб.): 71% =83% '085 от Ф О Т(9977,64 
руб.)
СП (5188,37руб.): 52%=65%Ю.8 от Ф О Т(9977,64 руб.)

100 м2 
кровли

5,3925 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11357,79 9488,27 1869,52 489,37 15,16 81,75 0,46 2,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-003-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP {8209,45 руб.): 84%=110%‘(0.9Ю.85) от ФОТ 
(9773,15 руб.)
СП (4691,11 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ 
(9773,15 руб.)

100 м2 
покрытия

5.3925 1944,48 1812,36 132,12 10485,61 9773,15 712,46 15,9 85,74

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5д-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (281,25 руб.): 71%=83%‘ 0.85 от Ф О Т(396,12 руб.) 
СП (205,98руб.): 52% =65%'0.8 от ФОТ (396,12руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/г>р

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 з. 03П~12,23
ИР (5997,04 РУб.): 66%^78%*0.85 от ФОТ (9086,43
руб.)
СП (3634,57руб.): 40% =50%'0.8 от ФОТ (9086,43 руб.)

100 т 
мусора

0,39984
(19 ,$е+ВО)Ю,4/ЮО

22725,17 22725,17 9086,43 9086,43 214,32 85,69

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03/7=0,3; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
к  расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 
HP (3018,71 руб.): 92%=120%‘ (0 .9 '0 8 5) от ФОТ 
(3281,21 руб.)
С П (1443,73руб.): 44% =65% '(0.85,0.8) от ФОТ 
(3281,21 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

ста

3,991 994,45 801,6 192,85 20,55 3968,85 3199,19 769,66 82,02 6,272 25,03 0,104 0,42

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т (215,91 руб.) 
СП (107,96руб.): 50%=62%Ю.8 от Ф О Т(215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007.35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 36699,14 32908,35 3790,79 654,11 290,36 3,33

Накладные расходы 25349,07

Сметная прибыль 15737,65

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Стены (ремонтно-строительные) 2236,1 6,95 0,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 24514,1 85,16 2.48

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

23386,17 85,74

Прочие ремонтно-строительные работы 18718,04 85,69

Кровли 8431,29 25,03 0,42

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 77785,86 290,36 3,33

В том числе:
Машины и механизмы 3790,79

ФОТ 33562,46

Накладные расходы 25349,07

Сметная прибыль 15737,65

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 77785,86 290,36 3,33

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23 ; 
ЭМ=4,6; М АТ-4,01
H P (1602,29руб.): 94% =123% '(0.9‘ 0.85) от ФОТ 
(1704,56 руб.)
СП (869,33 руб.): 51%=75%‘(0.85‘0.8) от Ф О Т(1704,56 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

3,964 7252,3 430,01 9,66 28748,12 1704,56 38,29 3,45 13,68

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 кеартап 2016 з. МАТ=4,01

м2 -485,2 55,66 -27006,23

1 0 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. М АТ-4,01

м2 485,2 22,06 10703,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 е. 034=12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,89 
HP (13983.46 руб.): 94%=123%‘(0.9'0.85) от ФОТ 
(14876,02 руб.)
СП (7586,77 руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от ФОТ  
(14876,02 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,964 13533,74 3717,31 519,6 35,47 53647,75 14735,42 2059,69 140,6 28,38 112,5 0.18 0.71

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 s. МАТ=3,89

м3 -16,33 2256,51 -36848,81

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162­
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 61,2438
396,4‘0,15‘ 1,03

1528,56 93614,82

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -7,24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (333,68 руб.): 90% = 118%'(0.9Ю.85) от Ф О Т(370,75 
руб.)
СП (159,42 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от Ф О Т(370,75 
руб.)

100 м 
ходов

0,77 5699,62 465,72 102,95 15,78 4388,71 358,6 79,27 12,15 3,8 2,93 0,08 0,06

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П -12,23; 
ЭМ=7.13; ЗПМ~12,23; МАТ=6,62 
HP (81,88руб.): 90%=118%"(0.9*0.85) от ФОТ ($0,98 
руб.)
СП (39,12 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) от Ф О Т (90,98 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0046 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1886,53 81,07 46,55 9,91 142,68 0,66 10,92 0,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

ком пл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 129545,31 16879,65 2223,8 162,66 129,77 0,82

Накладные расходы 16001,31

Сметная прибыль 8654,64

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 90135 126,18 0,71

Кровли '36648,81

Деревянные конструкции 100915,07 3,59 0,11

Итого 154201,26 129,77 0,82

8 том числе:
Материалы 110441,86

Машины и механизмы 2223,8

ФОТ 17042,31

Накладные расходы 16001,31

Сметная прибыль 8654,64

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 154201,26 129,77 0,82

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03Л=12,23;
ЭМ= 6,26; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63
HP (877,68 руб.): 90%~118%*(0.9'0.85) от ФОТ (975,2
руб.)
СП (419,34 руб.): 43%=6Э%*(0.85*0.8) от ФОТ (975,2 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы г 
конструк 

ции

0,33 11702,36 2925,54 277,32 29,6 3861,78 965,43 91,52 9,77 24,09 7,95 0,15 0,05

18 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 s. МАТ=3,58

т -0,0006 62045,77 -37,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (5707.51 руб.): 90%=118%'(0.9‘0.в5) от ФОТ 
(6341.68 руб.)
СП (2726,92руб.): 43%=63%‘ (0.85Ю.8) от ФОТ 
(6341,68 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,3 10930,23 2757,25 187,22 25139,53 6341,68 430,61 22,5 51,75

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,5в

т -0,0069 62045,77 -428,12

21 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 в. 03П=12,23 ; ЭМ=5,39; 
ЗПМ~12,23; МАТ=4,48
HP (4446,53 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (6262,72 
руб.)
СП (3256,61 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (6262,72 руб.)

100 м2 1,6563 15110,78 3694,32 262,12 86,83 25027,98 6118,9 434,15 143,82 31,83 52,72 0,44 0,73

22 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
HP (4679,55 руб.): 71%=83%'0.85 от Ф О Т(6590,92 
руб.)
СП (3427,28 руб.): 52%=65%‘ 0.8 от Ф О Т(6590,92 руб.)

100 м2 2,5938 10619,94 2477,92 173,44 63,11 27546 6427,23 449,87 163,69 21,35 55,38 0,32 0,83

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ=6,13; ЭПМ-12,23; МАТ=9,28 
HP (24918,94 руб.): 77%=100%*(0.9‘ 0.85) от ФОТ  
(32362,26 руб.)
СП (15533,88руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ  
(32362,26 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

17,8721
(1213,21+574)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 43514,99 32331,7 10854,8 30,56 13,16 235,2 0,01 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113*8073 1 квартал 2016 г. Ш Т = б ,69

кг 600,1 89,31 53594,93

25 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/np

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 20163. ОЭП=12,23;
ЭМ=6,65: ЗПМ=12,23; М АТ-3,16
HP (5323,73 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ
(5786,66 руб.)
СП (2546,13 руб.): 44% =65%'(0.85'0.8) от ФОТ 
(5786,66 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,6308 4260.34 1002 241,06 25,68 23332,81 5642,06 1357,36 144,6 7,84 44,15 0,13 0,73

26 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М А Т-4,46

т -0,2815 18265,13 -5141,63

27 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -619,4 19,01 -11774,79

28 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 619,4 38,1 23599,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР1 2-01-023-01 1 кеартап 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12.2Э: МАТ=Э,37 
H P (25999,17руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(28259,97 руб.)
СП (12434,39руб.): 44%=65%‘ (0.85*0.8) от ФОТ 
(28259,97 руб.)

100 м2 
кровли

5,6308 41488.24 4863,01 904,47 155,81 233611,98 27382,64 5092,89 877,33 38,53 216,95 0,79 4,45

30 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2015 г. МАТ=3,1

м2 -687 253,64 -174250,68

31 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 579,9724
563,084,03

233,55 135452,55

32 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 55
19+36

181,88 10003,4

33 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016  г. 03П=12,23 ; 
Э М -4 ,63; МАТ=3,91
HP (6896,8 руб.): 90%=11д%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7663,11 руб.)
СП (3295,14 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ 
(7663,11 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,43 36079 17821,19 443,92 15513,97 7663,11 190,89 143 61,49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,4558 8557,27 -3904,96

35 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастия оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 28,6 223,74 6398,96

сэановая труба 7шт.

38 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 
НР(2356,51 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2677,85 
руб.)
СП (1285,37руб.): 48% =60% '0.8 от Ф О Т(2677,85 руб.)

1 шт. 7 2566,28 382,55 17963,96 2677,85 3,15 22,05

37 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/rtp

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -10,71 1406,1 -15059,33

38 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016s. МАТ=4,64

м 10,71 166,02 1778,07

39 П р ай с Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06красх.)

шт 7 404,24 2829,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТЕР26-01-

054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
Э М -4 .74; МАТ=4.03
HP (401,1 руб.): 77%=100%о*(0.9*0.85) от ФОТ (520,91 
руб.)
СП (250,04 руб.): 48%=70%i'(0.85'0.8) от Ф О Т (520,91 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,0938 21547,72 5553,4 164,24 2021,18 520,91 15.41 44 4,13

41 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0113 107519,38 -1214,97

42 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0023 35539,99 -81,74

43 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016г. МАТ=2,72

м 10,71 187,68 2010,05

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 441907,51 96071,51 18917,5 1369,77 751,77 6.97

Накладные расходы 81607,52

Сметная прибыл ь 45175,1

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 66467,32 121,19 0,05

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 68383,95 108,1 1,56

Теплоизоляционные работы 138938,35 239,33 0,18

Кровли 264754,86 261,1 5,18

Полы 23599,14

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно­
строительные)

6546,51 22,05

Итого 568690,13 751,77 6,97

В том числе:
Материалы 326918,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 18917,5

ФОТ 97441,28

Накладные расходы 81607,52

Сметная прибыль 45175,1

Итого по разделу 3 Крыша 568690,13 751,77 6,97

Раздел 4. Вентканалы ВК-1

4 4 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство J1CTK 
(МАТ=0 к  расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; 
ЭМ -6.24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,07 
HP (18853,93 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(20726,59 руб.)
СП (8912,43 руб.): 43%=63% *(0.85*0.8) от ФОТ 
(20726,59 руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0 ,56
0,08*7

38283,16 36859,88 1423,28 151,9 21438,57 20641,53 797,04 85,06 268,14 150,16 0,77 0,43

45 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(М АТ-1,06 к  расх.)

м.п 2 58 ,44
36,92*7

243,3 62878,45

46 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(М АТ=1.06красх.)

м.п. 57,96
8,28*7

133,39 7731,28

47 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 13,79
1,97*7

353,37 4872,97

48 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00588
0,84*7/1000

31463,9 185,01

49 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4685 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00392
0,56*7/1000

42697,84 167,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М АТ-4,6

м3 4,06
(0.19+0,39)7

2620,39 10638,78

51 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,21672
0,03096’7

43613,07 9451,82

52 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 56
0*7

156,63 8771,28

53 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 
HP (7096,24 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(7 713,3 руб.)
СП (3393,85 руб.): 44%=65%‘ (0.85'0.8) от ФОТ (7713,3 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,5474
(S,64*S,1B)‘ 7/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 26907,84 7691,68 101,02 21,62 112,75 61,72 0,2 0,11

54 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'Ю Ь4639 1 квартал 2016 г. М АТ=3,19

10 шт. 32,9
4,7'7

14,93 491,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ТССЦ-1 СМ- 

4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№676/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 К в а р т а л  2016 г. М АТ*9,38

ШТ. 1009 14,35 14479,15

56 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизопяции: оклеечной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23: 
ЭМ -6,66; ЭПМ=12,23; МЛ7=5,25
HP (415,25 руб.): 92% =120% '(0.Т0.35) от ФОТ (451,36 
руб.)
СП (198,6 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ (451,36 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,1848
2,64'7/ЮО

12303,02 2406,99 601,33 35,47 2273,6 444,81 111,13 6,55 17,51 3,24 0,18 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 170287,33 28778,02 1009,19 113,23 215,12 0,57

Накладные расходы 26165,42

Сметная прибыль 12504,88

Итоги по разделу 4 Вентканалы ВК-1 :
Деревянные конструкции 153701,9 150,16 0,43

Кровли 40285,38 64,96 0,14

Строительные металлические конструкции 14970,35

Итого 208957,63 215,12 0,57

В том числе:
Материалы 140500,12

Машины и механизмы 1009,19

ФОТ 28891,25

Накладные расходы 26165,42

Сметная прибыль 12504,88

Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-1 208957,63 215,12 0,57

Раздел 5. Ограждение кровли

57 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (596,91 руб.): 92%=120%‘ (0.9'0.85) от ФОТ (648,81 
руб.)
СП (285,48руб.): 44%=65%‘ (0.85'0.8) от ФОТ (648,81 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

0,705 17849,47 863,07 425,86 57,24 12583,88 608,46 300,23 40,35 6,67 4,7 0,29 0,2
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58 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,31117
0.52257-0,2115

54842,51 17065,34

59 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 37 545,52 20184,24

60 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (03П =2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2: М АТ=2красх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ -5,92; ЗПМ -12,23; МАТ=5,05 
HP (154,62 руб.): 69%=90%'(0.9"0.85) от Ф О Т(224,08 
руб.)
СП (107,56 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224,08 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,22 4338,96 1015,58 86,43 2,94 954,57 223,43 19,01 0,65 7,66 1,69 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 50788,03 831,89 319,24 41 6,39 0,2

Накладные расходы 751,53

Сметная прибыль 393,04

Итоги по разделу 5 Ограждение кровли :
Кровли 60715,85 4,7 0,2

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1216,75 1,69

Итого 51932,6 6,39 0,2

В том числе:
Материалы 49636,9

Машины и механизмы 319,24

ФОТ 872,89

Накладные расходы 751,53

Сметная прибыль 393,04

Итого по разделу 5 Ограждение кровли 51932,6 6,39| 0,2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 829227,32 175469,4 26260,52 2340,77 1393,41 11,89

Накладные расходы 149874,85

Сметная прибыль 82465,31

Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) 2236,1 6,95 0,39

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 92898,05 193,26 4,04



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы no реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
23386,17 85,74

Прочие ремонтно-строительные работы 18718,04 85,69

Кровли 327338,57 355,79 5,94

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Полы 113734,14 126,18 0,71

Деревянные конструкции 321084.29 274,94 0,59

Теплоизоляционные работы 138938,35 239,33 0,18

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно­
строительные)

6546,51 22,05

Строительные металлические конструкции 14970,35

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1216,75 1,69

Итого 1061567,48 1393,41 11,89

В том числе:
Материалы 627497,38

Машины и механизмы 26260,52

ФОТ 177810,19

Накладные расходы 149874.85

Сметная прибыль 82465,31

Непредвиденные 1% 10615,67

И то го  с н е п р е д в и д е н н ы м и 1072183,15

НДС 18% 192992,97

ВСЕГО п о  см ете  , 1265176,12 1393,41 11,89


