
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, улица
Ленина д .17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов____________________________
С оставлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_5051,090 тыс. руб. 
_1099,351 тыс. руб.
 7951,63 чел.час
 343,3 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Е д .ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ.
ТЕР46'02-009-02 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; 
ЗПМ-12,23
HP (23889,78руб.): 84%=П0%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(28440,21 руб.)
СП (13651,3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(28440,21 руб.)

100 м2 10,934
9,193+1,741

2601,08 2801,08 28440,21 28440,21 22,82 249,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-20-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(демонтаж ОЗП-О,7; ЭМ-0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА Т=0 
красх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЗМ=5,58; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,4
HP (6874.27 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (9682,07 
руб.)
СП (5034,68 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (9682,07 руб.)

100 м 2,672 3640,3 3612,49 27,81 11,04 9726,88 9652,57 74,31 29,5 28,987 77,45 0,056 0,15

3 ТЕР09-03-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлического козырька
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ-0,7; МАТ-0 к расх.; ТЗЩ 7; ТЗМЩ 7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-6,48; ЗПМ~12,23; МАТ-6,36 
HP (135,99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(197,08 
руб.)
СП (114,31 руб.): 58%~85%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (197,08 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,12 2879,32 1412,65 1466,67 229,69 345,52 169,52 176 27,56 11,053 1,33 1,092 0,13

4 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ=12,23
HP (1443,6 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ(2062,28руб.) 
СП (1031,14 руб.): 50%~62%*0.8 о т  ФОТ (2062,28 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,3692 5640,03 5402,36 237,67 183,45 2082,3 1994,55 87,75 67,73 46,11 17,02 0,93 0,34

5 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ~ 12,23
HP (1980,35 руб.): 70%-82%*0.8Ъ о т  ФОТ (2829,07 
РУб.)
СП (1414,54 руб.): 50%~62%Ю.8 о т  ФОТ (2829,07 руб.)

100
коробок

0,18
18/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 3001,9 2765,84 236,06 63,23 128,73 23,17 2,15 0,39

6 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ~7,45; 
ЭПМ=12,23
HP (3975,9 руб.): 88%-104%Ю.85 о т  ФОТ (4518,07 
руб.)
СП (2168,67руб.); 48%=60%Ю.8 о т  ФОТ(4518,07 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,1264 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 7921,72 3735,55 4186,17 782,52 243,35 30,76 41,39 5,23

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 51518,53 46758,24 4760,29 970,54 399,24 6,24

Накладные расходы 38299,89

Сметная прибыль 23414,64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

65981,29 249,51

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21635,83 77,45 0,15

Строительные металлические конструкции 595,82 1,33 0,13

Проемы (ремонтно-строительные) 10953,83 40,19 0,73

Благоустройство (ремонтно-строительные) 14066,29 30,76 5,23

Итого 113233,06 399,24 6,24

В том числе:
Машины и механизмы 4760,29

ФОТ 47728,78

Накладные расходы 38299,89

Сметная прибыль 23414,64

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 113233,06 399,24 6,24

Раздел 2. Фасад

7 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,74
HP (16339,1 руб.): 93%~122%'’(0.9<г0.85) о т  ФОТ 
(17568,93 руб.)
СП (9487,22 руб.): 54%=80%*(0,85Ю,8) о т  ФОТ 
(17568,93 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

3,2 7383,68 5490,29 33,84 23627,78 17568,93 108,29 43,5 139,2

8 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (354,48 руб.): 66%~78%*0.85 о т  ФОТ (537,09 руб.) 
СП (214,84 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (537,09 руб.)

100
отверсти

й

0,12 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 2773,12 326,94 2282,45 210,15 20,8 2,5 8,32 1

9 ТЕР 15-01 - 
080-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,85; ЗПМ-12,23; МАТ-4,48 
HP (743209,92 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(929012,4 руб.)
СП (343734,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(929012,4 руб.)

100 м2 18,386 174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 3202226,37 869790,7 494305,8 59221,67 361,17 6640,47 17,18 315,87



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦ-101-

2795
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 -1558,7
919,3-2478

38,37 -59807,32

11 ТССЦ-402-
0093
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка фасадная декоративная типа 
"BOLIX MPKA15DM"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48

кг -3677 45,88 -168700,76

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 5975 14,58 87115,5

13 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=5,85; ЗПМ-12,23; МАТ=4,48

кг -11030 31,63 -348878,9

14 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ-5,85; ЗПМ-12,23; МАТ=4.48

кг -15300 36,6 -559980

15 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48

10 шт. -2206 33,87 -74717,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

3046
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21

шт. 3586 0,98 3514,28

17 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4в

т 0,13872
138,72/1000

44364,12 6154,19

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2113327,04 887686,6 496696,5 59431,82 6782,17 316,87

Накладные расходы 759903,5

Сметная прибыль 353436,65

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 49454,1 139,2

Прочие ремонтно-строительные работы 3342,44 2,5 1

Отделочные работы 3077086,68 6640,47 315,87

Теплоизоляционные работы 93269,69

Строительные металлические конструкции 3514,28

Итого 3226667,19 6782,17 316,87

В том числе:
Материалы 728943,93

Машины и механизмы 496696,51

ФОТ 947118,42

Накладные расходы 759903,5

Сметная прибыль 353436,65

Итого по разделу 2 Фасад 3226667,19 6782,17 316,87

Раздел 3. Цоколь
18 ТЕР15-04-

006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ-5,2; ЗПМ=12,23; МАТ-9,05 
HP (1291,34 руб.): 80%=105%‘(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(1614,18 руб.)
СП (597.25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1614,18 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,75 929,62 920,43 7,38 1,96 1626,84 1610,75 12,92 3,43 6,55 11,46 0,01 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2415 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 22,8 95,54 2178,31

20 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 
(20мм ПЗ-2 (ОЗП~2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=9,65; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,89 
H P (20284,78руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(25355,98 руб.)
СП (9381,71 руб.): 37%~55%*(0,85Ю.8) о т  ФОТ 
(25355,98 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,75 69183,93 13923,37 668,55 565,76 121071,88 24365,9 1169,96 990,08 103,78 181,62 3,74 6,55

21 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12.23; МА Т~4,81 
HP (24796,09 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(30995,11 руб.)
СП (11468,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(30995,11 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,75 43923,78 17434,48 422,08 277,01 76866,62 30510,34 738,64 484,77 129,95 227,41 1,44 2,52

22 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38

т 0,233 30667,62 7145,56

23 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МА Т=4,56
HP (2670,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
(3338,58 руб.)
СП (1235,27 руб.): 37%=55%’{0.85*0.8) о т  ФОТ 
(3338,58 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,75 10178,86 1907,76 59,81 17813,01 3338,58 104,67 14,39 25,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,18598
185.98/1000

44364,12 8250,84

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 234953,06 59825,57 2026,19 1478,28 445,67 9,09

Накладные расходы 49043,08

Сметная прибыль 22682,42

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 298427,72 445,67 9,09

Теплоизоляционные работы 8250,84

Итого 306678,56 445,67 9,09

В том числе:
Материалы 173101,3

Машины и механизмы 2026,19

ФОТ 61303,85

Накладные расходы 49043,08

Сметная прибыль 22682,42

Итого по разделу 3 Цоколь 306678,56 445,67 9,09

Раздел 4. Водосточная система
25 ТЕР12-01-

009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,69; 3пм-12,23; МАТ=3,76
HP (5990,05руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(6510,92 руб.)
СП (2864,8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (6510,92 
руб.)

100 м 
желобов

1,65 32160,95 3914,46 178,62 31,55 53065,57 6458,86 294,72 52,06 31,41 51,83 0,16 0,26

26 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,2789 47477,76 '13241,55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 ТССЦ-101-

1875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ~3,36

т -0,7458 43613,07 -32526,63

28 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 в. МАТ-2,49

шт. 55 625,21 34386,55

29 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ~2,49

шт. 55 133,24 7328,2

30 ТССЦ-301-
5852
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5852 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 4 558,63 2234,52

31 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 251,12 4017,92

32 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 67 876,38 58717,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ТССЦ-301-

5875
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 32 261,38 8364,16

34 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 16 287 4592

35 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Ns675/np

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 з. МАТ-2,49

ШТ. 67 307,49 20601,83

36 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 348 117,9 41029,2

37 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 133 163,99 21810,67

38 ТССЦ-101-
1627
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСтЗпсб 
толщиной 4-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1627 1 квартал 2016 г. МАТ-4,83

Т 0,247 32259,33 7968,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТССЦ-101 - 

4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ-3.3

м2 36,52 629,21 22978,75

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 241326,7 6458,86 294,72 52,06 51,83 0,26

Накладные расходы 5990,05

Сметная прибыль 2864,8

Итоги по разделу 4 Водосточная система :
Кровли 251761,38 51,83 0,26

Деревянные конструкции -1579,83

Итого 250181,55 51,83 0,26

В том числе:
Материалы 234573,12

Машины и механизмы 294,72

ФОТ 6510,92

Накладные расходы 5990,05

Сметная прибыль 2864,8

Итого по разделу 4 Водосточная система 250181,55 51,83 0,26

Раздел 5. Проемы

40 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,68; ЗПМ-12,23; МАТ-1,4
HP (1593,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
{1770,27 руб.)
СП (761,22 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1770,27 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0728
(1,82-4)/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 36960,96 1744,99 197,03 25,28 187,55 13,65 1,76 0,13

41 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; ЗПМ= 12,23; МАТ=1,4 
HP (3861,77 руб.): 90%*118%*(0.9‘0.85) о т  ФОТ 
(4290,85 руб.)
СП (1845,07 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(4290,85 руб.)

100 м2 
проемов

0,2288
(2,73‘4+2,99‘4)/100

418533,66 18623.48 2231,61 130,25 95760,5 4261,05 510,59 29,8 145,72 33,34 0,66 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ТЕР10-01-

034-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ~4,8; ЗПМ= 12,23; МА Т=1,43
HP (1348,8 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(1498,67 руб.)
СП (644,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1498,67 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0676
(0,65*2+0,91*4+0,14ЧЗ)/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 19970,21 1475,2 165,04 23,47 170,75 11,54 1,76 0,12

Отделка бокового откоса

43 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,2; ЗПМ=12,2Э; МАТ~9,05 
HP (222,78 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (278,47 
руб.)
СП (103,03 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(278,47 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,3019
30,19/100

929,62 920,43 7,38 1,96 280,65 277,88 2,23 0,59 6,55 1,98 0,01

44 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 3,9 95,54 372,61

45 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (2493,06руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(3116,32 руб.)
СП (1153,04 руб.}: 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(3116,32 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,3019
30,19/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 5128,25 3006,99 172,96 109,33 70,88 21,4 2,78 0,84

46 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=4,71; ЗПМ= 12,23: МАТ=3,07 
HP (1358,1 руб.): 80%-105%'’(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1697,62 руб.)
СП (628,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1697,62 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,3019
30,19/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 3150,37 1696,44 23,42 1,18 42,9 12,95 0,02 0,01

Отделка верхнего откоса



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 ТЕР10-05-

008-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ=4,69; МАТ=4,84
HP (1641,95 руб.): 90%~118%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
(1824,39 руб.)
СП (784,49 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1824,39 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,1658
16,58/100

35349,15 11003,58 116,97 5860,89 1824,39 19,39 83 13,76

48 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ= 12,23; МАТ=2,49 
HP (441,73 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (552,16 
руб.)
СП (204,3 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(552,16 
руб.)

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

0,1658
16,58/100

6651,68 3328,27 50,82 1,96 1102,85 551,83 8,43 0,33 25,41 4,21 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 168587,29 14838,77 1099,09 189,98 112,83 1,25

Накладные расходы 12961,42

Сметная прибыль 6123,69

Итоги по разделу 5 Проемы :
Деревянные конструкции 171033,52 72,29 0,4

Отделочные работы 16638,88 40,54 0,85

Итого 187672,4 112,83 1,25

В том числе:
Материалы 152649,43

Машины и механизмы 1099,09

ФОТ 15028,75

Накладные расходы 12961,42

Сметная прибыль 6123,69

Итого по разделу 5 Проемы 187672,4 112,83 1,25

Раздел 6. Козы рек К1 2шт.

49 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ-12,23; МАТ-7,93 
HP (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1826,14 руб.)
СП (1058,58руб.): 58%~85%'(0Я5’0.8) о т  ФОТ 
(1825,14 руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,23836
0,118'2‘1,01

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 2625,99 1709,29 562,62 115,85 56,11 13,37 2,45 0,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТССЦ-201-
0843
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21,09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-'201'0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

т 0,2384 51052,52 12170,92

51 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,84 
HP (317,77руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(460,54 
руб.)
СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(460,54 
руб.)

100 м2 0,1086 
5,43'2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 495,57 457,96 23,62 2,58 32,59 3,54 0,12 0,01

52 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35- 
750-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 з. МАТ=3,4

т 0,08145
10,S6'7,5/1000

43730,83 3561,88

53 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ-3,19

10 шт. 9,2
4,6*2

14,93 137,36

54 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-030-04 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,85; ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,53 
НР (441,44 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (551,8 
руб.)
СП (204,17 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (551,8 
руб.)

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

0,06 10710,38 9194,64 17,02 1,96 642,62 551,68 1,02 0,12 71,06 4,26 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ТЕР09-05-

003-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Постановка болтов: высокопрочных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,61; МАТ-9,54
HP (437,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(633,48 
РУб.)
СП (367,42 руб.): 58%-85%"(0.85*0.8) о т  ФОТ (633,48 
руб.)

100 шт. 
болтов

0,28
0,14'2

4522,13 2262,43 84,49 1266,2 633,48 23,66 16,1 4,51

56 прайс Анкер шуруп HUS-H 10х65/-/5
(МАТ=1,06 к расх.)

шт 28
14*2

74,02 2072,56

57 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,75; ЗПМ-12,23; МАТ-3,39 
HP (373,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (405,82 
руб.)
СП (178,56 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(405,82 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0288
1,44*2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1415,68 404,68 5,32 1,14 112,75 3,25 0,2 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24388,78 3757,09 622,24 119,69 28,93 0,6
Накладные расходы 2829,01

Сметная прибыль 2075,84

Итоги по разделу 6 Козырек К1 2шт.:
Строительные металлические конструкции 8232,45 21,42 0,59

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 5529,47 3,25 0,01
Отделочные работы 1288,23 4,26

Полы 2072,56

Итого 29293,63 28,93 0,6
В том числе:
Материалы 20009,45

Машины и механизмы 622,24

ФОТ 3876,78

Накладные расходы 2829,01

Сметная прибыль 2075,84

Итого по разделу 6 Козырек К1 2шт, 29293,63 28,93 0,6

Раздел 7. Отмостка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ТЕР01-02-

057-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ~ 12,23
HP (1737,85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2848,93 руб.)
СП (883,17 руб.): 3 1%=45%"(0.85'0.8) о т  ФОТ (2848,93 
руб.)

100 м3 
грунта

0,1623 17553,47 17553,47 2848,93 2848,93 154 24,99

59 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,96 
HP (921,54руб.): 64%~75%*0.85 о т  ФОТ(1439,91 руб.) 
СП (518,37 руб.): 36%=45%Ю.8 о т  ФОТ (1439,91 руб.)

100 м3 
грунта

0,1623 36124,31 8871,89 27252,42 5862,98 1439,91 4423,07 83 1347

60 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~ 7,61; ЗПМ=12,23 
HP 0%=0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 28,4025
16,23*1,75

58,52 58,52 1662,11 1662,11

61 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев:
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭЬЛ-7,29; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,05 
HP (8580,07 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(9127,73 руб.)
СП (4655,14 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8} о т  ФОТ 
(9127,73 руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

16,2 1645,25 482,6 412,69 80,84 26653,05 7818,12 6685,58 1309,61 3,73 60,43 0,55 8,91

62 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=6,12; ЗПМ=12,2Э; МАТ=7,09 
HP (4047,21 руб.): 121%~142%'0,85 о т  ФОТ (3344,8 
руб.)
СП (2174,12руб.): 65%~95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(3344,8 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,623 28910,12 2052,56 420,51 8,32 46921,12 3331,3 682,49 13,5 15,12 24,54 0,05 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 ТЕР27-07-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ -2красх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к 
расх.; 73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ-6,09; МАТ=7,02
HP (1236,92 руб.): 121%=142%*0.85 о т  ФОТ (1022,25 
руб.)
СП (664,46 руб.): 65%=95% '(0.85*0.8) о т  ФОТ (1022,25 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,623 9309,41 629,85 122,04 15109,17 1022,25 198,07 4,64 7,53

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 99057,36 16460,51 13651,32 1323,11 130,98 8,99

Накладные расходы 16523,59

Сметная прибыль 8895,26

Итоги по разделу 7 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 5469,95 24,99

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 7302,89 13,47

Перевозка грузов автотранспортом 1662,11

Полы 39888,26 60,43 8,91

Автомобильные дороги 70153 32,07 0,08

Итого 124476,21 130,96 8,99

В том числе:
Материалы 68945,53

Машины и механизмы 13651,32

ФОТ 17783,62

Накладные расходы 16523,59

Сметная прибыль 8895,26

Итого по разделу 7 Отмостка 124476,21 130,96 8,99

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2933158,76 1035786 519150,4 63565,48 7951,63 343,3

Накладные расходы 885550,54

Сметная прибыль 419493,31

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
65981,29 249,51

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21635,83 77,45 0,15

Строительные металлические конструкции 12342,55 22,75 0,72

Проемы (ремонтно-строительные) 10953,83 40,19 0,73

Благоустройство (ремонтно-строительные) 14066,29 30,76 5,23

Конструкции из кирпича и блоков 49454,1 139,2

Прочие ремонтно-строительные работы 3342,44 2,5 1

Отделочные работы 3393441,51 7130,94 325,81

Теплоизоляционные работы 101520,53

Кровли 257290,86 55,08 0,27




