
СОГЛАСО ВАНО :

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ
(локальная смета)

2016 г.

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул.Коммунистическая,
___________________ А 7 ___________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_2097,180 тыс. руб. 
___267,744 тыс. руб.
 2146,51 чел .час
 19,04 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн,3/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М =7,54: 
З П М -12 ,23
H P (15464,9 руб.): 71% =83% *0 .85о т  Ф О Т  (21781 ,55  
руб.)
СП (11326,41 руб.): 52% =65% Ю .8 от Ф О Т (21781 ,55  
руб.)

100 м2 
кровли

7 ,9 5 9 2898,06 2679,48 218 ,58 57,24 23065,66 21325,98 1739,68 455,57 22,68 180,51 0,29 2,31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных злементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИН Д ЕКС  к ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2 0 1 6 з . ОЗП= 12,23; ЭМ ~7,54; 
ЗПМ ~ 12,23
H P  (10455 ,73 руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т (14726 ,38  
руб.)
С П  (7657,72 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т  (14726 ,38  
руб.)

100 м2 
кровли

7,959 2106,22 1759,53 346,69 90,75 16763,41 14004,1 2759,31 722,28 15,16 120,66 0,46 3,66

3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23;
Э М ~3,73
H P  (12116 ,65 руб.): 84% = 110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(14424 ,58  руб.)
С П  (6923 ,8  руб.): 48% ~70% *(0.85*0,8) от Ф О Т (14424 ,58  
руб.)

100 м2 
покрытия

7,959 1944,48 1812,36 132,12 15476,12 14424,58 1051,54 15,9 126,55

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ; Э М =3,85  
H P  (662,5  руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т  (792,25 руб.) 
С П  (411,97 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т  (792 ,25  руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П ~ 1 2 ,2 3
H P (14326 ,07  руб.): 66% =78% Ю .85 от Ф О Т (21706 ,17
руб.)
С П  (8 6 8 2 ,4 7 руб.): 40% =50% *0 .8  от Ф О Т  (21706 ,17  

руб.)

100 т 
мусора

0,95516
(59,79+179)Ю,4/100

22725,17 22725,17 21706,17 21706,17 214,32 204,71

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж О ЗП=0,8 ; Э М -0 ,8  красх.; ЗПМ =0,8; М А Т=0 к  
расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
Э М ~6,65; ЗПМ=12,2Э; МА Т=3 ,16
H P  (4522,01 руб.): 92% =120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т
(4915,23 руб.)
СП (2162 ,7руб .): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т (4915,23  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9785 994,45 801,6 192,85 20,55 5945,32 4792,37 1152,95 122,86 6,272 37,5 0,104 0,62

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 83749,85 77045,45 6704,4 1300,71 676,76 6,59

Накладные расходы 57447,86

Сметная прибыль 37165,06

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 86501,46 308 5,97

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

34516,57 126,55

Прочие ремонтно-строительные работы 44714,71 204,71

Кровли 12630,03 37,5 0,62

Итого 178362,77 676,76 6,59

В том числе:
Машины и механизмы 6704,4

ФОТ 78346,16

Накладные расходы 57447,86

Сметная прибыль 37165,06

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 178362,77 676,76 6,59

Раздел 2. Чердачное перекрытие

7 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 11-01-050-01 1 квартал 2016  г. О ЗП=12,23;
Э М -4 ,6 ; М А Т -4 ,01
H P (2416,56 руб.); 94% =123% "(0.9*0.85) от Ф О Т  
(2570,81 руб.)
СП  (1311,11 руб.): 51 % ~ 75% *(0.85*0.8) от Ф О Т (2570,81 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

5,9785 7252,3 430,01 9,66 43357,88 2570,81 57,75 3,45 20,63

8 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,01

м2 *731,8 55,66 -40731,99

9 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ-113-1952 1 квартал 2016 а. МАТ=4,01

м2 731,8 22,06 16143,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 TEP11-Q1-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекло волоки истых 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 1 1-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;
Э М = 4 ,75; З П М -12 ,23 ; М АТ=3,89
H P  (21089 ,84 руб.): 94% =123% *(0 .9*0.85) от Ф О Т
(22436  руб.)
С П  (11442 ,36 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (22436  

руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9785 13533,74 3717,31 519,6 35,47 80911,46 22223,94 3106,43 212,06 28,38 169,67 0,18 1,08

11 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -104-0013 1 Квартал 201 6г. М А Т~3,89

м3 -24,63 2256,51 -55577,84

12 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
И Н Д ЕКС  к ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2016 г. М АТ=3,86

м3 92,367825
597,85Ю,15*1,03

1528,56 141189,76

13 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =7,24; ЗПМ=12,23; М А Т -4 ,5  
H P  (463,68 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т (515,2  
руб.)
С П  (221,54 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (515,2  

руб.)

100 м 
ходов

1,07 5699,62 465,72 102,95 15,78 6098,59 498,32 110,16 16,88 3,8 4.07 0,08 0,09

14 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости [ЕЗО 
И Н ДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03П = 12 ,23 ;
Э М = 7,13; ЗПМ = 12,23; МА Т= 6,62
H P  (288,37 руб.): 90% = 1 18% “(0.9Ю .85) от Ф О Т  (320,41
руб.)
С П  (137,78 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т (320,41  
руб.)

100 м2 
проемов

0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9 142,68 2,31 10,92 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТССЦ-101- 

0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0889 1 квартал 2016 з. М АТ=3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 198857,05 25578,58 3438,26 263,84 196,68 1,35

Накладные расходы 24258,45

Сметная прибыль 13112,78

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 135940,73 190,3 1,08

Кровли -55577,84

Деревянные конструкции 155885,39 6,38 0,27

Итого 236228,28 196,68 1,35

В том числе:
Материалы 169840,21

Машины и механизмы 3438,26

ФОТ 25842,42

Накладные расходы 24258,45

Сметная прибыль 13112,78

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 236228,28 196,68 1,35

Раздел 3. Крыша

16 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-002-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; 
ЭМ =6,26; ЗПМ=12,2Э; М АТ=3,63  
H P  (13963 ,04 руб.): 90% =118% *{0.9Ю .85) от Ф О Т  
(15514 ,49  руб.)
С П  (6671,23 руб.): 43% =63% -(0 .85*0.8) от Ф О Т  
(15514 ,49 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк

ЦИИ

5,25 11702,36 2925,54 277,32 29,6 61437,39 15359,09 1455,93 155,4 24,09 126,47 0,15 0,79

17 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-1777 1 квартал 2016 г. МА 7=3,58

т -0,0103 62045,77 -639,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  ЭМ =5,39; 
ЗПМ = 12,23; М А Т=4,48
H P (6005,22 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (8458,05  
руб.)
СП (4398,19 руб.): 52% =65%  *0.8 от Ф О Т  (8458,05 руб.)

100 м2 2,2369 15110,78 3694,32 262,12 86,83 33801,3 8263,82 586,34 194,23 31,83 71,2 0,44 0,98

19 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ =5,48; 
Э П М -12,23; М А Т=4,48
H P  (3012,9  руб.): 71% ~83% *0.85 от Ф О Т  (4243,52 руб.) 
С П  (2206,63 руб.): 52% =65% *0.8  от Ф О Т (4243,52 руб.)

100 м2 1,67 10619,94 2477,92 173,44 63,11 17735,3 4138,13 289,64 105,39 21,35 35,65 0,32 0,53

20 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12,23; 
Э М = 6 ,13; ЗПМ = 12,23; М АТ=9,28  
H P (7862,42 руб.): 77% ~100% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(10210 ,93 руб.)
С П  (4901 ,25  руб.): 48% -70% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т  
(10210 ,93 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

5,639
563,9/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 13729,84 10201,29 3424,9 9,64 13,16 74,21 0,01 0,06

21 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для
древесины
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-8073 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,69

кг 189,4 89,31 16915,31

22 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 $. ОЗП= 12,23;
ЭМ= 6,65; ЗПМ= 12,23; М А Т=3,16
H P (7107,63 руб.): 92% ~120% *(0.9*0.85) от Ф О Т
(7725,69 руб.)
СП (3399,3  руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (7725,69  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,5176
751,76/100

4250,34 1002 241,06 25,68 31952,36 7532,64 1812,19 193,05 7,84 58,94 0,13 0,98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Мастика битумная кровельная горячая 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М А Т=4,46

т -0,3759 18265,13 -6865,86

24 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0856 1 квартал 2016 г. М А Т=2,8

м2 -826,9 19,01 -15719,37

25 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-5074 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,36

м2 826,9 33,1 31504,89

26 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
Э М -6 ,77 ; ЗПМ=12,23; М А Т -3 ,37  
H P  (34711 ,12 руб.): 92% =120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(37729,48 руб.)
С П  (1 6 6 0 0 ,9 7 руб.): 44% *65% *(0 .85Ю .8) от Ф О Т  
(37729,48 руб.)

100 м2 
кровли

7,5176
751,76/100

41483,24 4863,01 904,47 155,81 311891,99 36558,16 6799,44 1171,32 38,53 289,65 0,79 5,94

27 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4136 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,1

м2 -917,1 253,64 -232613,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. М А Т-3 ,8 4

м2 774,3128
751,76*1,03

233.55 180840,75

29 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочереличной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-5468 1 квартал 2016 г. М АТ=3,33

шт. 113
44+69

181,88 20552,44

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. О З П -12 ,23 ; 
Э М -4 ,63 ; МАТ=3,91
H P  (17768,08 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(19742,31 руб.)
С П  (8489,19 руб.): 43% ~63% *(0,85*0.8) от Ф О Т  
(19742,31 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,1078 36079 17821,19 443,92 39968,32 19742,31 491,77 143 158,42

31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. М АТ=4,23

м3 -1,174 8567,27 -10057,98

32 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
И НДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц '101-4523 1 Квартал 2016 г. М АТ=3,96

м2 110,78 223,74 24785,92

фановая труба 9шт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр65~38-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; МАТ=13,61  
H P  (3029,8  руб.): 88% =103% *0 .85  от Ф О Т  (3442,95  

руб.)
СП (1652,62 руб.): 48% =60% *0 .в  от Ф О Т  (3442,95 руб.)

1 ШТ. 9 2566,28 382,55 23096,52 3442,95 3,15 28,35

34 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. М А Т=14,58

м -13,77 1406,1 -19362

35 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -507-0546 1 квартал 2016  г. М АТ=4,64

м 13,77 166,02 2286,1

36 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06  к  расх.)

ш т 9 404,24 3638,16

37 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 Квартал 201 6  г. ОЗП= 12,23;
Э М =4,74; М А Т -4 ,0 3
H P  (4 6 5 ,6 7 руб.): 77% =100% *(0,9Ю .85) от Ф О Т (604,77  
руб.)
СП (290,29 руб.): 48% =70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (604,77  

руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,1089 21547,72 5553,4 164,24 2346,55 604,77 17,89 44 4,79

38 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. М А Т = 4 ,19

1000 м2 -0,0131 107519,38 -1408,5
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39 ТССЦ-101-

1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Клей ПВА 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-1838 1 квартал 2016 г. М АТ=1,93

т -0,0026 35539,99 -92,4

40 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -104-0863 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=2,72

м 13,77 187,68 2584,35

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 532309,07 105843,2 14878,1 1829,03 847,68 9,28

Накладные расходы 93925,88

Сметная прибыль 48609,67

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 162386,12 284,89 0,79

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 67159,53 106,85 1,51

Теплоизоляционные работы 45010,43 79 0,06

Кровли 360366,71 348,59 6,92

Полы 31504,89

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

8416,94 28,35

Итого 674844,62 847,68 9,28

В том числе:
Материалы 411587,81

Машины и механизмы 14878,1

ФОТ 107672,19

Накладные расходы 93925,88

Сметная прибыль 48609,67

Итого по разделу 3 Крыша 674844,62 847,68 9,28

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 2шт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П ^ 12 ,23 ;
Э М =6,64; ЗП М ~ 12,23; МА Т=3,93
H P  (1526 ,24  руб.): 90% =118% '(0 .9*0 .85) от Ф О Т
(1695,82 руб.)
С П  (729,2  руб.): 43% ~63% *(0.85*0,8) от Ф О Т  (1695,82  
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

42 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТС С Ц -203-0251 1 квартал 2016 а. М А Т-3 ,8 9

м2 -1 668,42 -668,42

43 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -203-0435 1 квартал 2016 г. М АТ=4,04

м2 1,66 339,16 563,01

44 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
Э М -6 ,16 ; ЗПМ=12,2Э; М АТ=4,84  
H P  (355,81 руб.): 69% =90% "(0.9Ю .85) от Ф О Т (515,67  
руб.)
СП (299,09 руб.): 58% =85% *(0 .85 '0 .8) от Ф О Т (515,67  
руб.)

100 м2 0,1216
о.обод'г

4563,27 4216 ,9 272,7 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01

45 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4523 1 квартал 2016 з. М А Т=3,96

м2 12,5248
12,16*1,03

223,74 2802,3
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46 ТЕР12-01 - 

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2 0 1 6 з . 03П = 12 ,23 ;
Э М =6,77; З П М -1 2 ,23; М А Т=3,37
H P  (664,89 руб.): 92% =120% "(0.9Ю .85) от Ф О Т (722,71
руб.)
СП (317 ,99  руб.): 44% ~65% *(0.85*0,8) от Ф О Т  (722,71  
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072'2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11

47 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

48 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. М АТ=3,76

м2 14,832
14,4*1,03

347,01 5146,85

49 ТССЦ-101- 
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4128 1 квартал 2016 г. МА  7=3,3

м2 10,9
(0.74+3,84+0.87)*2

629,21 6858,39

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 21444,86 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6820,01 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 4012,09 3,96 0,01

Кровли 14505,98 5,55 0,11

Итого 25338,08 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 18077,51

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 4 Слуховые окна 25338,08 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы  ВК-1-ВК-2

50 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
Э М -5 ,82 ; ЗПМ = 12,23; М АТ=5,62  
H P (2870,33 руб.): 93% =1 22% *(0 .9V .85 ) от Ф О Т  
(3086,38 руб.)
СП (1666,65 руб.): 54% =80% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (3086,38  
руб.)

1 Т  

металли 
ческих 

изделий

0,41472
0,32347+0,09125

53734,48 7396,7 323,07 45,37 22284,76 3067,56 133,98 18,82 63,73 26,43 0,23 0,1

51 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =4,6; М А Т -3 ,37
H P  (1991,84 руб.): 92% ~120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(2165,04 руб,}
С П  (952,62 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (2165,04  
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

52 ТССЦ-101- 
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-5060 1 квартал 2016 г. М А Т = 4 ,18

м2 54,06 390,37 21103,4

53 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. М АТ=4,41

т 0,11592 37706,72 4370,85

54 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. М А Т=4,42

т 0,0492 31463,9 1548,02
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55 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М =6,75; ЗПМ= 12,23; № Т ~ 3 ,3 9
H P  (4843,17 руб.): 92% = 120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т
(5264.32 руб.)
С П  (2316,3  руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (5264,32  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,3736
0.1868*2

49155,72 14051.29 184,55 39,5 18364,58 5249,56 68,95 14,76 112,75 42,12 0,2 0,07

56 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; 
Э М -4 ,67 ; М АТ~3,22
H P  (397,04 руб.): 90% = 118% *(0.9*0.85) от Ф О Т (441,16  
руб.)
С П  (189 ,7  руб.): 43% =63% *(0.85Ю ,8) от Ф О Т (441,16  
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,16 10930,23 2757,25 187,22 1748,84 441,16 29,96 22,5 3,6

57 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4467 1 квартал 2016 г. М АТ=5,14

шт. 399
309+90

6,58 2625,42

58 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. М АТ=9,38

шт. 336 14,35 4821,6

59 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П З -2  (ОЗП=2; ЭМ =2 красх.; ЗПМ= 2; М АТ=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =6,01; ЭПМ=12,23; М АТ=3,81
H P  (978,41 руб.): 69% =90% ’Г{0.9Ю.85) от Ф О Т (1417 ,98  
руб.)
СП  (680,63 руб.): 4 8 % - 70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (1417 ,98  

руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,8568 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2637,38 1415,46 113,59 2,52 10,62 9,1 0,02 0,02



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтоваиных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П 3=2  (О З П -2 ; ЭМ =2 к  расх.; ЗПМ =2; М АТ^2 к  расх.; 
13=2; ТЗМ=2))
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =5,92; З П М -12,23; М А Т=5,05  
H P  (602,14 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (872,67  
руб.)
С П  (418 ,88  руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (872,67  
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,8568 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3717,62 870,15 74,05 2,52 7,66 6,56 0,02 0,02

ВК-3 6шт.

61 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК
(М А Т -0  к  расх.)
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-04-009-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -6 ,2 4 ; З П М -12,23; М А Т=4,07  
H P  (21985  руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(24427 ,78  руб.)
СП  (10503 ,95  руб.): 43% =63% *(0.8б"0.8) от Ф О Т  
(24427 ,78  руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,66
0,11*6

38283,16 36859,88 1423,28 151,9 25266,89 24327,53 939,36 100,25 268,14 176,97 0,77 0,51

62 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МА Т -1 ,0 6  к  расх.)

М .П 280,2
46,7*6

243,3 68172,66

63 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(М А Т=1,06 к  расх.)

м.п. 61,2 
ТО,2*6

133,39 8163,47

64 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-5052 1 квартал 2016  г. М АТ=6,02

м2 16,08
2,68*5

353,37 5682,19

65 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4672 1 квартал 2016 г. М АТ=4,42

т 0,00504
0,84*6/1000

31463,9 158,58

66 ТССЦ-101-
4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x3 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00756 
1,26*6/1000

42697,84 322,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ-104-0004  1 квартал 2016 г. М А Т=4,6

м3 5,4
(0,29+0,61 }'6

2620,39 14150,11

68 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-1875 1 квартал 2016 г. М А Т -3 .3 6

т 0,31188
0.05798*6

43613.07 13602,04

69 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-2805 1 квартал 201 6  г. М А Т=4,04

м2 66
1Г6

156,63 10337,58

70 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;
Э М =6,75; З П М -12 ,23; М АТ=3,39
H P  (7093,64 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т
(7710,48 руб.)
С П  (3392,61 руб.): 44% =65% *(0.65*0.8) от Ф О Т (7710,48  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,5472
(3,24+5,8В)*6/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 26898,01 7688,87 100,99 21,61 112,75 61,7 0,2 0,11

71 ТССЦ-101- 
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. М А Т = 3 ,19

10 шт. 31,2
5,2*6

14,93 465,82
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72 ТССЦ-101- 

4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101 -486 0  1 Квартал 2016 г. М А Т=9,38

Ш Т. 988 14,35 14177,8

73 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12,23;  
ЭМ =6,66; ЗПМ = 12,23; М А Т=5,25  
H P  (436,83 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (474,82  
руб.)
С П  (208,92 руб.): 44% -65% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т  (474,82  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,1944
3,24'6/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 2391,71 467,92 116,9 6,9 17,51 3,4 0,18 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 290222,2 45693,25 1621,25 167,38 347,25 0,87

Накладные расходы 41198,42

Сметная прибыль 20330,25

И тоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 :
Конструкции из кирпича и блоков 26821,74 26,43 0,1

Кровли 115748 124,59 0,22

Деревянные конструкции 180680,85 180,57 0,51

Строительные металлические конструкции 19465,22

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 9035,06 15,66 0,04

Итого 351750,87 347,25 0,87

В том числе:
Материалы 242907,7

Машины и механизмы 1621,25

ФОТ 45860,63

Накладные расходы 41198,42

Сметная прибыль 20330,25

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 351760,87 347,25 0,87

Раздел 6. О граждение кровли

74 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; 
ЭМ =6,75; ЗПМ =12,23; М АТ=4,81  
H P  (1 1 1 7 ,6 3 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(1214,81 руб.)
С П  (534,52 руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (1214,81  
руб.)

100 м 
огражден 

ИЯ

1,32 17849,47 863,07 425,86 57,24 23561,3 1139,25 562,14 75,56 6,67 8,8 0,29 0,38
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75 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ;
ТС СЦ -201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

Т 0 ,4 9 1
0,887-0,396

54842,51 26927,67

76 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли; планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-7317 1 Квартал 2016г. М А Г=3,33

Ш Т. 4 3 545,52 23457,36

77 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П 3=2  (О З П -2 ; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т ~ 2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23;
Э М -5 ,9 2 ; ЭПМ =12,23; М АТ=5,05
H P  (295,16 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (427,77
руб.)
С П  (205,33 руб.): 48% =70% *(0,85*0.8) от Ф О Т  (427,77  

р у б )

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0 ,4 2 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1822,36 426,54 36,3 1,23 7,66 3,22 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 75768,69 1565,79 598,44 76,79 12,02 0,39

Накладные расходы 1412,79

Сметная прибыль 739,85

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 75598,48 8.8 0,38

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2322,85 3,22 0,01

Итого 77921,33 12,02 0,39

В том числе:
Материалы 73604,46

Машины и механизмы 598,44

ФОТ 1642,58

Накладные расходы 1412,79

Сметная прибыль 739 ,85

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 77921,33 12,02 0,39

Раздел 7. Водосточная система



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

78 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А19675/пр

Устройство желобов: подвесных 
И Н Д ЕКС  к ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =6,69; ЭПМ =12,23; М А Т=3,76  
H P  (5009,65 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(5445,49 руб.)
С П  (2396,02 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (5445,49  

руб.)

100 м 
желобов

1,38 32160,95 3914,46 178,62 31,55 44382,11 5401,95 246,5 43,54 31,41 43,35 0,16 0,22

79 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0788 1 квартал 2016 г. М А Т = 5 ,19

т -0,2332 47477,76 -11071,81

80 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1875 1 квартал 2016 г. М А Т=3,36

т -0,6238 43613,07 -27205 ,83

81 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5842 1 квартал 2016 г. М А Т=2,49

шт. 46 625,21 28759,66

82 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5850 1 квартал 2016 г. М А Т=2,49

шт. 46 133,24 6129,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -301-5860 1 квартал 2016 г. М А Т -2 .49

Ш Т. 16 251,12 4017,92

84 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5865 1 квартал 2016  а. М АТ=2,49

Ш Т. 72 876,38 63099,36

85 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5875 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 32 261,38 8364,16

86 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5877 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 16 287 4592

87 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 72 307,49 22139,28
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88 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,49

шт. 293 117,9 34544,7

89 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -2 ,49

шт. 144 163,99 23614,56

90 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной 
стали размером 4x40x400 мм
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-2915 1 квартал 2016  г. М А Т=2,97

шт. 293 22,04 6457,72

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 207822,87 5401,95 246,5 43,54 43,35 0,22

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итоги по разделу 7 Водосточная система :
Кровли 235976,85 43,35 0,22

Деревянные конструкции -20748,11

Итого 215228,74 43,35 0,22

В том числе:
Материалы 202174,42

Машины и механизмы 246,5

ФОТ 5445,49

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итого по разделу 7 Водосточная система 215228,74 43,35 0,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1410174,59 263993,8 27988,73 3749,92 2146,51 19,04

Накладные расходы 225800,17

Сметная прибыль 123699,92

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 153660,99 414,85 7,48



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
34516,57 126,55

Прочие ремонтно-строительные работы 44714,71 204,71

Кровли 759248,2 568,38 8,47

Полы 167445,62 190,3 1,08

Деревянные конструкции 485004.26 485,1 1,79

Теплоизоляционные работы 45010,43 79 0,06

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

8416,94 28,35

Строительные металлические конструкции 23477,31 3,96 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 26821,74 26,43 0,1

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11357,91 18,88 0,05

Итого 1759674,68 2146,51 19,04

В том числе:
Материалы 1118192,11

Машины и механизмы 27988,73

ФОТ 267743,67

Накладные расходы 225800,17

Сметная прибыль 123699,92

Непредвиденные 1% 17596,75

Итого с непредвиденными 1777271,43

НДС 18% 319908,86

ВСЕГО по смете 2097180,29 2146,51 19,04

Составил: Семенов А. В.


