
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тоцкий район, п. Пристанционный, 1-я линия, д.53 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1456769,7 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 228674,18 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 1776,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_______________

№ пп Обоснование Наименование Ед ИЗ М. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полу волнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 э. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,84 
HP (4121,93 руб.): 71 %~83%*0.85 от ФОТ 
СП (3018,88 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 покрытия 
кровли

5,071
507,1/100

1147,42 1144,85 2,57 5818,57 5805,54 13,03

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТВРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (254,88 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (186,67руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359,44 358,98 0,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
HP (6661,77руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (4879,04 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 кровли 5,071
507,1/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 10680,64 8922,58 1758,06 460,19

4 ТЕРр58~1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (9853,31 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (7216,51 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ

100 м2 кровли 5,071
507,1/100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 14696,06 13587,64 1108,42 290,26

5 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23 
HP (3004,37руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (2200,38руб.): 52%=65%Ю.8от ФОТ

100 м2 кровли 5,071
507,1/100

984,63 781,13 203,5 53,32 4993,06 3961,11 1031,95 270,39

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (1199,89 руб.): 66%~78%Ю.85 от ФОТ 
СП (727,2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т мусора 0,08 22725,17 22725,17 1818,01 1818,01

Итого по разделу 1 Демонтаж. 81690,6

Раздел 2. Кровля.

7 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (12608,81 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6030,3руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 3,65
365/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 37410,49 12539,68 5191,07 1165,55

8 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (3450,95 руб.): 92%s120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1680,45 руб.): 44%-65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,65
365 /100

4250,34 1002 241,06 25,68 15513,74 3657,3 879,87 93,73

Гтплнииа 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР12-01-013-05

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (15451,97руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7390,07 руб.): 44%-65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

3,65
365/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 215448,59 15420,26 7689,35 1375,36

10 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -14,05 718,32 -10092,4

11 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты  фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 s. МАТ* 16,46

м3 -28,21 6522,44 -183998,03

12 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 73
365*0,2

1528,56 111584,88

13 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/np

Установка стропильной системы, контрбруса
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63
HP (44548,74 руб.): 90%~118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (21284,4 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

16,75 11702,36 2925,54 277,32 29,6 196014,53 49002,8 4645,11 495,8

14 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 е. МАТ=3,58

т -0,0328 62045,77 -2035,1

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2052,98 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1113,85 руб.): 51%=75%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

5,079
507,9/100

7252,3 430,01 9,66 36834,43 2184,02 49,06

Гтплнииа 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -621,7 55,66 -34603,82

17 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 621,7 9,25 5750,73

18 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с лрозорами из досок и 
брусков под кровлю 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ-12,23; 
МАТ=3,37
HP (6233,78 руб.): 71%=83%Ю.85от ФОТ 
СП (4565,58 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 4,079
(507,9-100)/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 27769,87 8715,6 241,03 64,37

19 ТССЦ-102-0025
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, ill сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

м3 -3,671 4895,45 -17971,2

20 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, М сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102'0056 1 квартал 2016 з. МАТ=3,46

м3 3,671 5614,4 20610,46

21 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-5,39; ЗПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (2684,62 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (1966,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1
100 /100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 15110,78 3694,32 262,12 86,83

22 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м ,  

все ширины, толщиной 25 мм, ill сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,64 4043,58 -10675,05
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, if сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 2,64 5614,4 14822,02

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP26-0Z-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -6,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ-9,28
HP (19213,36 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11977,16 руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

13,78
1378/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 33551,54 24928,85 8369,42 23,56

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 462,7 89,31 41323,74

26 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 з. 03П-12.23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36
HP (17817,84 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14977,32 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 5,079
507,9/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 46533,24 23043,88 17865,89 2779,08

27 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 Квартал 2016 s. МАТ=3,62

м2 507,9 272,62 138463,7

28 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 Квартал 2016 s. МАТ-3,13

10 шт. 305
507,9*6/10

12,39 3778,95
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, ендова)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (4974,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2378,92 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,3837
(33,86Ю, 5+42.68*0,5)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 18861,05 5391,48 70,81 15,16

30 ТЕР10-01 -008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (11769,47руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5623,19 руб.): 43%~63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,7338
73,38/100

36079 17821,19 443,92 26474,77 13077,19 325,75

31 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 - 0,7778 8567,27 - 6663,62

32 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 а. МАТ=3,96

м2 80,718
73,384,1

223,74 18059,85

33 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (138,67руб.): 90%-118%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (66,25руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м ходов 0,32 5699,62 465,72 102,95 15,78 1823,88 149,03 32,94 5,05

34 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,93
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (729,2руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

35 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 4 126,02 504,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка решеток жал юз и иных площадью в свету 
до 1,0 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,47; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,44
HP (460,72 руб.): 98%~128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (263,27руб.): 56%~вЗ%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 решетка 2 316,3 233,1 26,72 1,96 632,6 466,2 53,44 3,92

37 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 s. МАТ=4,43

шт. 2 1269,55 2539,1

38 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (558,82 руб.): 92%= 120% *(0.9 *0,85) от ФОТ 
СП (267,26 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

0,66 17849,47 863,07 425,86 57,24 11780,65 569,63 281,07 37,78

39 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 красх.; 73=2/ ТЗМ=2)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 е. 03П~12,23; ЗМ=5,92;
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,05
HP (54,1 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,07 4440,52 1117,14 86,43 2,94 310,84 78,2 6,05 0,21

1.5!40 ТЕР10-01-044-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по 
дереву с двух сторон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,2;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5
HP (1087,07руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (519,38руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,076
7,6/100

64724,71 15873,07 181,72 19,69 4919,08 1206,35 13,81

41 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; МАТ-13,61 
HP (1346,58руб.}: 88%-103%Ю.85 от ФОТ 
СП (734,5руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 2566,28 382,55 10265,12 1530,2
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Гран д-С МЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. М АТ-14,58

м -6,12
-Ф2.р1

1406,1 - 8605,33

43 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 6,12 166,02 1016,04

44 ТЕРр65-38-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
вакуумного клапана 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ=3,41 
HP (589,78 руб.): 88%=103%~0.85 от ФОТ 
СП (321,7 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 424,02 167,55 1696,08 670,2

45 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (558,82 руб.): 92%=720% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (267,26 руб.): 44%*65%*(0.в5*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

0,66 17849,47 863,07 425,86 57,24 11780,65 569,63 281,07 37,78

46 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т - 0,198 54842,51 - 10858,82

47 ТССЦ-101 -7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 а. МАТ=3,33

шт. 33 545,52 18002,16

Вентканалы

Страница 8



Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ-12,23; 
МАТ= 5,56
HP (2214,29 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (1698,64 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 кладки 0,0341
3,41/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 21523,15 2770,93 1002,34 262,35

49 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭПМ-12,23 
HP (1715,15 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (980,09 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,785
78,5/100

2601,08 2601,08 2041,85 2041,85

50 ТЕР 15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,81
HP (6800,11 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3145,05 руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,785
78,5/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 13126,42 7846,92 888,27 653,22

51 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности 
лерхлорвиниловая
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 
HP (627,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (290,4 руб.): 37%=-55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,292
29,2/100

13602,64 2687,91 2703,45 3971,97 784,87 789,41

52 ТЕР10-01-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка вентканалов профлистом по деревянному 
каркасу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ~4,61; МАТ-4,01 
HP (2210,92 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1056,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,4923
49,28/100

20900,42 4984,95 359,76 10299,73 2456,58 177,29

53 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-03671 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,7047 8567,27 -6037,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 ТССЦ-101-4340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный: С10-1000- 
0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4340 1 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,266 45775,18 12176,2

55 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 а. 03П= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,37 
HP (1106,58 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (529,23руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561,15 1202,8 24,15

56 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,19 43613,07 -8286,48

57 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,058 44364,12 2573,12

58 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 а. МАТ=4,57

т 0,1813 52125,65 9450,38

59 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3~1,1;
ПЗ-2 (ОЗП-2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 в. 03П~12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ=12,23; МАГ-5,05
HP (46,37руб.): 69%~90%*(0.9Ю.в5) от ФОТ 
СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0. в) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,06 4440,52 1117,14 86,43 2,94 266,43 67,03 5,19 0,18

мусор
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Гранд-СМЕТА
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60 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 31,18 229,68 10,79 218,89 7161,42 336,43 6824,99

61 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 е. ОЗП~ 12,23: ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 31,18 86,91 86,91 2709,85 2709,85

Итого по разделу 2 Кровля. 1140636,7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 927257,86 220508,6 62929,65 8165,57

Накладные расходы 186944,88

Сметная прибыль 108124,58

ВСЕГО по смете 1456769,7

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 143062,56

Прочие ремонтно-строительные работы 3745,1

Кровли 305954,68

Деревянные конструкции 332706,03

Полы 11148,17

Теплоизоляционные работы 106065,8

Строительные металлические конструкции 239630,9

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3895,69

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 747,65

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7364,45

Стены (ремонтно-строительные) 25436,08

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

4737,09

Отделочные работы 27961,85

Погрузо-разгрузочные работы 7161,42

Перевозка грузов автотранспортом 2709,85

Итого 1222327,3

В том числе:
Материалы 643819,6
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Машины и механизмы 62929,65

ФОТ 228674,18

Накладные расходы 186944,88

Сметная прибыль 108124,58

Непредвиденные затраты 1% 12223,27

Итого о непредвиденными 1234550,6

НДС 18% 222219,11

ВСЕГО по смете 1456769,7

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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