
СОГЛАСОВАНО: ;^ ^ |Р М А Ю :
Гранд-СМЕТА

2016 г. 11  2016 г.
Капитальный ремонт многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская о^ла^"^ п. t юльгаи^ул^Рорького, д. 24

(наименование стройки) ----- ^ ^

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район,
п. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________ 3377649,7 руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 525027 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв. 2016г.______

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.ЗУп Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 Квартал 2016 г. 03П= 12.23; ЭМ=3,84 
HP (12079 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8847 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

14,86
1488/100

1147.42 1144,85 2,57 17051 17013 38 10,12 150,38

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (19522 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (14298 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

14,86
1486/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 31298 26147 5151 1349 15,16 225,28 0,46 6,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (25850 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (18932 руб.): $2%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

11,093
1109,3 /100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 39000 35489 3511 919 27,08 300,4 0,42 4,66

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (6572 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (4814 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м2 
кров л и

11,093
1109.3/100

984,63 781,13 203,5 53,32 10923 8666 2257 591 6,73 74,66 0,27 3

5 ТЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Очистка помещений от строительного 
мусора (сгребание и сбор голубиного 
помета и мусора на чердаке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (9983 руб.): 66%=78%*0.35 от ФОТ 
СП (6050 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

...........

0,66558
(1109,3*0,1 *0, Ь)! 100

22725,17 22725,17 15125 15125 214,32 142,65

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 240344 893,37 14,5

Раздел 2. Кровля

люки

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (33 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (24 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0112 4210,79 4210,79 47 47 36,28 0,41

7 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-039-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12.23; ЭМ=7.13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,62
HP (199 руб.): 90%~118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (95 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0112 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24 142,68 1.6 10,92 0,12

8 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.1S 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0391 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

кровля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
ИР (4484 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2433 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

11,093
1109,3/100

7252,3 430,01 9,66 80450 4770 107 3,45 38,27

10 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Кварт ал 201 в г. МАТ=4,01

м2 -1358 55,66 -75586

11 ТССЦ-113-
2020
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Пленка пароизоляционная кровельная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ-2,24

м2 1358 9,25 12562

12 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=16,17 
ИР (46961 руб.): 92%-120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (22460руб.): 44%=65%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

11,093
1 109,3 /100

69027,01 4224,73 2106,67 376,81 654787 46865 23369 4180 33,9 376,05 1,91 21,19

13 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ne675/np

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -85,75 6522,44 -559299

14 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -33,94 718,32 -24380
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 166,395
1109.3*0,15

1528,56 254345

16 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (416 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (199 руб.): 43%-63%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м 
ходов

0,96
96/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 5472 447 99 15 3,8 3,65 0,08 0,08

17 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, Hi 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -1,152 4251,44 -4898

18 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, iH 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,51

м3 0,65
0,61+0,04

4251,44 2763

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлат, стойки, балки, подкосы,ветровые 
связи,упорный клин)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
HP (27892руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13326 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

Ы 8
конструк

ции

11,24
2,19+1,2+0,1+0,07+0,01+4,85+0

,27+0,32+1,2+0,93+0,1

10930,23 2757,25 187,22 122856 30991 2104 22,5 252,9

20 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (52740 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (25198 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

19,83 11702,36 2925,54 277,32 29,6 232058 58013 5499 587 24,09 477,7 0,15 2,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕРЮ-01*
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов 

индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (37698 руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (18011 руб.): 43%=63%*(0.в5*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

2,3504
((0,645+0,4)*((96,7Щ865*2Н1 

2,3+0,865'2))"2) /100

36079 17821,19 443,92 84800 41887 1043 143 336,11

22 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -2,491 8567,27 -21341

23 ТССЦ-101-
3031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10- 
1000-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 1,09275
4,65*235/1000

49328,67 53904

24 ТЕР08-07-
0 0 1 -0 2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ 
(для устройства карнизов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
HP (38959 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (22621 руб.): 54%=80%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

7,63
763/100

7383,68 5490,29 33,84 56337 41891 258 43,5 331,91

25 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,48 
HP (26810 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (19635 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м2 14,86
1486/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 157812 36822 2577 938 21,35 317,26 0,32 4,76
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство лароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
HP (6007 руб.): 94%=123%*(0.9*0.в5) от ФОТ 
СП (3259 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

14,86
1486/100

7252,3 430,01 9,66 107769 6390 144 3,45 51,27

27 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1819 55,66 -101246

28 ТССЦ-113- 
2020 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
прим енит е  
льно

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 а. МАТ=2,24

м2 1819 9,25 16826

29 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ-6,36
HP (52131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (43820 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

14,86
1486/100

9161,89 4637,09 3517,6 547,17 136146 67421 52272 8131 35,5 527,53 2,61 38,78

30 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МА7=3,76

м2 1575,16
1486-1,06

347,01 546596

31 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ~3,13

10 шт. 891,6
(1486-6)/10

12,39 11047
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75/ 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (6896 руб.): 92%=120% *(0.9 '0.85) от ФОТ 
СП (3298 руб.): 44%=65%*(0.85~0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,532
53,2/ 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 26151 7475 98 21 112,75 59,98 0,2 0,11

33 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ=3,37
HP (5975 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2858 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 27 1912,23 240,56 4,83 51630 6495 130 1,93 52,11

34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

35 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,В9

м2 -1 668,42 -668

36 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,8 2206,25 1765

37 ТССЦ-101- 
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211
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38 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
HP (25854 руб.): 77%*100%'(0.9~0.85) от ФОТ 
СП (16116 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

18,4751
1847,51/100

2593,65 1793,65 781,62 23,73 47918 33138 14441 438 12,91 238,51 0,14 2,59

39 ТССЦ-113- 
8053
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ» 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-1 13-8053 1 квартал 2016 г. МАТ=9,11

т 0,5949
594,9/7000

50369,19 29965

40 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 к$артал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МА Т=4,81
HP (1829 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (875 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

2,16 
(3*72)/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 38555 1864 920 124 6,67 14,41 0,29 0,63

41 ТЕР10-01-
044-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с одной стороны

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-044-12 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=6,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,5
HP (16910 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8079 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

1,97
197/100

42400,82 9524,11 126,33 13,82 83530 18762 249 27 79,79 157,19 0,07 0,14

42 ТССЦ-101-
1706
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49

т -1,418 45300,51 -64236

43 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 197 223,74 44077

Итого по разделу 2 Кровля 2574940 3250,12 71,59

Раздел 3. Вывоз строительного мусора
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44 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (61 руб.): 85%=1О0%Ю,85 от ФОТ 
СП (35 руб.): 48%-60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,235
114,9Ю,15

223,04 4,15 218,89 3844 72 3772

45 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю,8 от ФОТ

1 т груза 97,665
114,9Ю,85

34,59 34,59 3378 3378

46 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%=0%Ю,85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 114,9 99,84 99,84 11472 11472

Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора 18790

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2150674 507640 133340 17387 4143,49 86,09

Накладные расходы 427387

Сметная прибыль 256013

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 413443 1067,98 19,26

Прочие ремонтно-строительные работы 31158 142,65

Проемы (ремонтно-строительные) 104 0,41

Деревянные конструкции 753170 1242,41 3,53

Полы 56957 89,54

Кровли 532942 502,55 21,93

Конструкции из кирпича и блоков 117917 331,91

Строительные металлические конструкции 789740 527,53 38,78

Теплоизоляционные работы 119853 238,51 2,59

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3940

Погрузо-разгрузочные работы 3378

Перевозка грузов автотранспортом 11472
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Итого 2834074 4143,49 86,09

В том числе:

Материалы 1509694

Машины и механизмы 133340

ФОТ 525027

Накладные расходы 427387

Сметная прибыль 256013

Непредвиденные расходы и затраты 1% 28341

Итого с непредвиденными 2862415

НДС 18% 515234,7

ВСЕГО по смете 3377649,7 4143,49 86,09

Составил:____________________________ Кузнецова 0.8.
(должность, подпись, расш иф ровка)
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