
Российская Федерация 
Общество с ограниченной ответственностью

" Атлант "

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Первомайский,
ул. Воронова, д.24

Шифр: ЖКХ-2016-62-015-01

Оренбург 2016 г.



Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью

" Атлант "

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Первомайский,
ул. Воронова, д.24

Шифр: ЖКХ-2016-62-015-01

Директор Щеголихин Д.Е.
Главный инженер проекта Щеголихин Д.Е.

Оренбург 2016 г.



С
ог

ла
со

ва
но

со3::э
£агоQQ

■тЗ
с?

■§ос

со

Обозначение Наименодание Примечание

ЖКХ-2016-62-015-АС Архитектурно-строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХКОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве

СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99. Строительная климатология

СП 70.13330.2013 СНиП 3.03.01-87.Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве

СП 17.13330.2011 СНиП 11-26-76. Кровли

СП 15.13330.2012 СНиП 11-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции

СП 28.13330.2012 СНиП 28.13330.2012. Зашита строительных конструкций от коррозии

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

Приложение 1 Теплотехнический расчет

Технические условия, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных других норм, 
дейстующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ^ Щеголихин Д.Г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименодание Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (продолжение)

4 Общие данные (окончание)

5 План крыши до капитального ремонта

6 Демонтажные работы

7 План крыши после капитального ремонта

8 Разрез 1-1. Парапетный узел. Спецификация элементов парапетного узла

9 Разрез 2-2 . Парапетный узел будки. Спецификация элементов парапетного узла будки

10 Разрез 3-3. Узел 1

11 Узел II

12 Спецификация элементов плоской крыши

13
ПП1, ПП2. Арм1, Арм2, АрмЗ. Спецификация элементов плит перекрытий 
и арматурных поясов

14 Ограждение крыши Огр-1

ТЕХНИК0-ЭК0Н0МИЧЕСКИЕП0КАЗАТЕЛИ

Наименование Ед. изм. Кол-во

Площадь застройки м2 980,2

Строительный объем м3 13335,22

Изм. Кол.

гип

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Общие данные ( начало)

Стадия Лист Листов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Краткое описание о5ъемно-планиродочного и конструктивного решения здания.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: Оренбургская облаешь, п. Первомайский, ул. Воронова, д.24 
Здание расположено на застроенной территории 8 городской черте. Участок вблизи здания ровный. 
Климат 8 р-не расположения здания континентальный, климатическая зона - IIIA . Нормативное значение 

Ветрового давления - 0,38 кПа, нормативная глубина промерзания грунтов - 180 см, расчетное значение 
веса снегового покрова - 2 ,4 кПа. Зона влажности 3 - сухая. Температура холодной пятидневки - минус 32° 
С, температура отопительного периода - минус 6,1 °С. Продолжительность отопительного периода - 195 
суток.

Средняя годовая температура воздуха 5,0 °С. Средняя температура января (самого холодного месяца 8 
году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца 8 году) равна +22,0 °С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой Воздуха выше О °С колеблется -195 дней. 
Количество осадков за ноябрь-март: 134- мм.

Здание 1995 года постройки - возраст 21 год. Здание с квартирами серийной планировки.
Высота здания от отмостки до верха парапета: 19,5 м.
Уклон проектируемой кровли: 1°00'(2%).
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа.

Расположения координационных осей приняты условно.

№ Наименодание Описание

1 Назначение здания Многоквартирный жилой дом

2 Сод постройки 1995

3 Сабаритные размеры
здания/количество подъездов,
секций

Прямоугольной формы в плане 81,62х11,10 м/  
2 подъезда

4
Количество этажей/ наличие чердачного 
пространства/ наличие подвала

5 этажей/ чердачное пространство есть/ 
подвала нет

5 Несущие конструкции
Ленточные фундаменты/ железобетонные панели/  
железобетонные плиты перекрытия

6 Перемычки над окнами и дверными 
проемами Перемычек нет

7 Кровля/  водосток
Мягкая - рубероид/  организованный внутренний 
водосток

8 Конструкция крыши Плоская совмещенная

9 Пространственная жесткость здания
Обеспечивается поперечными и продольными 
стенами и ж/ б перекрытиями

10
Отмостка, крыльца/ входные 
группы/  балконы

Отмостка: асфальто-бетонная/ крыльца 
бетонные/ входные группы с ж /б  козырьками/ 
балконы железобетонные

11 Фасады По серии панельных домов

12 Теплоснабжение Центральное

13 Холодное водоснабжение Есть

14 Сорячее водоснабжение Есть

15
Электроснабжение, 8 том числе 
уравнивание потенциалов Дом электрифицирован

№ Наименодание Описание

16
Водоотведение, 8 том числе 
выгребные ямы

Дом подключен к  сети канализации

17 Лифтовое оборудование/ подъемники Здание не оборудовано лифтовым/  
подъемным оборудованием

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 0РГАНИЗАЦИИРАБ0Т

Общие положения:

В качестве основного водоизоляционного ковра используется мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05X 25М с 
высокими противопожарными характеристиками и повышенной морозостойкостью.
Мембрана ECOPLAST V-RP - мембрана ПВХ, армированная полиэстеровой сеткой, имеющей нескользящий 
верхний слой. Используется - как гидроизоляционный слой 8 системах кровель с механическим креплением. 
Основанием под кровлю служит стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная мет.сеткой 5Вр1 
100х100, которое удовлетворяет следующим требованиям:

- ровность -  плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте между основанием и контрольной 
рейкой длиной 2 м;

- прочность на сжатие стяжки ->50 кгс/см2;
- влажность по массе -<5,0 %.

На основании под кровлю не должно быть пятен от масел, продуктов нефтепереработки, жиров различного 
происхождения. При наличии таких загрязнений их необходимо удалить, в том числе с использованием 
различных химических растворителей. недопустима укладка мембраны непосредственно на битум или 
битумосодержащие кровельные материалы без использования разделительного слоя. В местах примыкания 
кровли стены из кирпича или блоков должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором.

Организация и технология выполнения работ

Работ по устройству утепленного перекрытия выполняется звеном кровельщиков 8 количестве четырех 
человек.
Работы следует вести 8 строгом соответствии с руководством по применению кровельных мембран ECOPLAST. 
При укладке мембран ECOPLAST на неровные основания с грубыми поверхностями необходимо использовать 
защитные или разделительные слои из геотекстиля не менее 180 г / м2 
Нахлест полотен защитных и разделительных слоев должен составлять не менее 50 мм.
До начала кровельных работ на захватке должны быть выполнены и приняты:
- заделка швов,
- установка и закрепление к  несущим конструкциям воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков 
или стаканов для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов и т.д.
- основание кровли должно быть очищено от воды, снега и льда, а также от различных посторонних 
предметов, строительного мусора, обрезков металла и др.
На подготовленной поверхности основания под кровлю раскатывать рулоны, примеряя один рулон к  другому и 
обеспечивая продольную нахлестку 120 мм (разметка нанесена пунктирной линией 8 заводских условиях на 
внешней стороне мембраны) и поперечную нахлестку 70 мм.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

С уходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

Общие данные (продолжение)

Стадия Лист

2
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Схема раскладки рулонов:

Раскатанную мембрану оставлять в свободном состоянии на некоторое время, необходимое для релаксации. 
Минимальное время релаксации 30 минут. Чем ниже температура воздуха, тем больше необходимо время для 
релаксации.
Места торцевых нахлестов рулонов (так называемые т-образные соединения) должны быть разнесены по 
поверхности кровли. Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм.
Все видимые углы мембраны должны быть закруглены или срезаны под углом. Полотна мембраны разрезаются 
только под прямым углом.
Мембрана ECOPLAST V-RP механически закреплять к  несущему основанию металлическими крепежными 
элементами (шурупами или дюбелями диаметром не менее 4,8 мм) с использованием специальных плоских 
металлических пластин распределителей Материалы для крепления мембраны должны быть рекомендованы к  
применению компанией изготовителем, иметь необходимые сертификаты и протоколы тестовых испытаний. 
Монтажные отверстия 8 мембране следует выполнять только инструментом с коническим наконечником. 
Необходимо учитывать, что прочность механического крепления мембран к  несущему основанию не может 
быть выше прочности самого основания.
По периметру кровли мембрану заводить на вертикальное основание и механически крепить к  нему при 
помощи металлической краевой рейки. Рейку устанавливать ниже не менее чем на 30 мм края мембраны. 
Между отдельными рейками предусматриваются деформационные зазоры шириной 5-10 мм. при прохождении 
углов не допускается изгиб рейки и крепление выполняется отдельными рейками со стыком 8 углу. Количество 
крепежных элементов должно быть не менее 4 штук/п.м.
До начала работ по сварке горячим воздухом поверхности мембраны, которые подвергаются сварке, должны
быть очищены и высушены.
Полотна гидроизоляционных мембран сваривать между собой до монолитного состояния потоком горячего 
воздуха, при температуре от +400°с до +600°с, (8 результате образуется монолитное (гомогенное) 
кровельное покрытие необходимых форм и размеров.)
При использовании сварочного оборудования и при его настройке необходимо следовать инструкциям и 
рекомендациям компании-производителя.
Оптимальными параметрами сварки при температуре окружающей среды +20 °с и нормальной влажности 
являются температура сварки (горячего воздушного потока) +500 ±100 °с при скорости движения 
автоматического аппарата 1,5-2,0 м/минуту и давлении, равному весу машины плюс 10 кг.
Для качественной сварки необходимо следить, чтобы в процессе работы край насадки выходил на 3 мм из-под
края мембраны.
Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельным насадке ручного сварочного 
аппарата, примерно в 5-7 мм от ее рабочей части.
Необходимо регулярно удалять нагар с сопла металлической щеткой.
Монтаж мембраны ECOPLAST V-RP на примыканиях к  вертикальным поверхностям осуществлять в следующей 
последовательности:
Предварительно закрепленные механическим способом полотнища мембран дополнительного водоизоляционного 
ковра опускаются с вертикальной поверхности на основной водоизоляционный ковер и фиксируются точечной 
приваркой.
После сварки ручным сварочным оборудованием всех вертикальных стыков между полотнищами мембраны, 
осуществляется сплошное приваривание горизонтальных стыков.
Стыки полотнищ мембран в углах усиливать наплавлением угловых накладок.
При монтаже мембраны на парапетах поднимать полотнища на всю высоту вертикального основания, 
оборачивать его верхнюю грань, заводить за внешний край на 80 - 100 мм и крепить при помощи прижимной 
рейки или металлических оцинкованных шайб верхняя часть парапета защищается кровельной сталью, 
закрепляемой костылями.
Устройство воронок выполнять в следующей последовательности:
Воронка должна быть жестко зафиксирована саморезами на основании кровли через слой утеплителя.
Для надежной фиксации воронки на кровле пространство между ее фланцем и основанием кровли заполняется 
жестким утеплителем.
В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15-20 мм 8 
радиусе 0,5-1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши.
В мембране прорезается круглое отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру прижимного кольца.
Стык мембраны и фланца воронки заполняется по всей окружности водоотталкивающей мастикой. Особое 
внимание уделяется нанесению мастики 8 места расположения крепежных винтов прижимного кольца. 
Надевается прижимное кольцо и стягивается с фланцем воронки винтами, обеспечивая герметичный стык 
между гидроизоляционным ковром и воронкой.
Согласно технического отчета, перед началом работ по устройству кровли по всему периметру крыши 
демонтировать кирпичный парапет высотой 0,7 м, стяжку, утеплитель, кирпичные вентканалы и т.д.
В случае необходимости, Парапет выложить из кирпича КОРПо 1 НФ/100/2,0/75 на растворе М 75 высотой 0,7 м. 
Поверхность парапета огрунтовать и оштукатурить ЦРП М 100 на высоту монтажа кровельного ковра. Для 
защиты от атмосферных осадков по парапету выполнить фартук из цинкованной стали.
Все поверхности стен венканалов, выходящие на кровлю оштукатурить и огрунтовать на всю высоту. 
Выполнить устройство нового основания под водоизоляционный ковер:
-  швы между плитами покрытия заделать цементно-песчаным раствором марки М 100;
-  выполнить выравнивающую стяжку из ЦПР М 150 - 20 мм

- уложить пароизоляцию Пароизол SDM-INSB 1.6M 43.75M-1 сл.;
- уложить утеплитель- керамзитовый гравий р=400 кг /м 3  - 200 мм;
- чердачное пространство;
- уложить уклонообразующий слой из керамзиового гравия от 30 мм;
- выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М 150, армированную мет.сеткой 5Вр1 100x100;
- устроить водоизоляционный ковер: 
нижний слой - Геотекстиль ГС-150;
верхний слой - ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05X 25М
Работу по укладке теплоизоляции совмещать с работой по устройству пароизоляции, выполняя их в 
направлении «на себя» 8 целях повышения сохранности тепло и пароизоляции при транспортировании 
материалов. Теплоизолязионные плиты предохранять от увлажнения атмосферными осадками, укрывая временно 
брезентом или полиэтиленовой пленкой. Укладку выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора 
выполнять полосами шириной не более 3м с установкой маяков. Стяжку предохранять от увлажнения.
В местах примыкания к  стенам, парапетам и другим конструктивным элементам выполнить наклонные под 45° 
бортики из ТЕХНО Клина кровельного (галтель из теплоизоляции). Высота их примыкания к  кровле 150 мм. В
местах перепада высот, примыканий кровли, вентиляционных шахт и т.п. предусмотреть устройство
дополнительного водоизоляционного ковра.
Покрытие карнизного свеса начинают после укладки нижнего слоя водоизоляционного ковра с установки 
" Т "-образных штырей с шагом 600 мм. На смонтированные штыри крепят металлическими анкерами отлив из 
оцинкованной стали. Поверх отлива укладывают дополнительный и основной водоизоляционные ковры.

По верхней части парапета выполнить цементно-песчаную стяжку М 100 толщиной 30 мм. По верхней части 
парапета выполнить конструкцию из плоского листа с порошковым покрытием по деревянному бруску 50x50 мм 
Фасонный элемент ФЗ-1 крепится к  деревянным брускам кровельных саморезов 4,8х28 с прокладкой из 
ЗПДМ -резины.
Листы оцинкованной кровельной стали соединить лежачим фальцем и зафиксировать к  парапету четырьмя 
кляммерами. Кляммер одним концом прибить к  антисептированной пробке, а другим концом пропустить через 
лежачий фальц. Кляммеры должны быть с антикоррозионной защитой. Кляммеры изготовить из полосок 
листовой стали 1 мм.

Хранение материалов:

Рулоны складируются в оригинальной упаковке, параллельно друг другу в сухом и темном месте. Хранение
рулонов в перекрестном состоянии и под нагрузкой не допускается!
Очиститель должен храниться при температуре от + 5 до + 25 °с 8 герметично закрытой таре с соблюдением 
правил хранения легковоспламеняющихся материалов.
Не допускается постоянное нахождение мембраны и комплектующих материалов при температуре выше + 80 °с. 

Организация работ:

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов выполнять 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы:
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
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Организация рабочих мест:

Места производства кровельных работ, Выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не 
менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения 
Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для 
подъема на крышу лестницам. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.
При производстве работ на участках плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие 
места необходимо ограждать в соответствии с требованиями.
Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны 
устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем 
груза следует осуществлять в контейнерах или таре.
Вблизи здания 8 местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные 
зоны.
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер 
против их падения, 8 том числе от воздействия ветра.
Запас материала не должен превышать сменной потребности.
Во время перерывов 8 работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть 
закреплены или убраны с крыши.

Порядок производства работ:

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость 8 
пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/ с и более.
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы 8 швах, защитные фартуки, звенья водосточных 
труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.
Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.
Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а 
также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, сандриков, отделке 
свесов следует осуществлять с применением подмостей.
Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.
Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок 
легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

Работы на высоте:

Все работы на высоте вести 8 соответствии с П ОТ Р М-012-2000
Под местом производства работ обозначить и оградить сигнальным ограждением опасные зоны для 
предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц.
Совмещение работ по одной вертикали 8 проекте не предусмотрено.
Скопление людей на настилах 8 одном месте не допускается.
При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий
(верхний) и защитный (нижний).
Леса допускаются к  эксплуатации после приемки их комиссией с оформлением акта.
Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации, принимающей леса в эксплуатацию. До 
утверждения акта работа с лесов не допускается.
Леса осматривает перед началом работ ежедневно бригадир и не реже 1 раза в 10 дней - прораб или
мастер. Результаты осмотра записываются 8 Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. При осмотре
лесов устанавливается:
а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их 
прочность и устойчивость,-
б) прочность и устойчивость лесов;
в) наличие необходимых ограждений;
г) пригодность лесов для дальнейшей работы.
Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные техническими условиями на леса, а также 
каждый раз после перерыва в эксплуатации, воздействия экстремальных погодных или сейсмических 
условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.
Работы на наружных подъемниках при грозе, скорости ветра 15 м /с  и более, сильном снегопаде, тумане, 
гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях должны быть прекращены.
При перемещении передвижных лесов на них не должно быть материалов, тары, мусора.

Внимание! При возведении проектируемых конструкций и их элементов использовать несущие конструкции без 
согласования с проектной организацией не разрешается, кроме несущих конструкций, используемых для 
конструктивных решений 8 данном проекте!!!

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, С0СТАВЛЯЕМЫХПРИПР0ИЗВ0ДСТВЕСМР

При производстве работ должны составляться акты 8 объеме требований соответствующих глав и 
разделов Строительных норм и правил ( СНиП), 8 том числе:
- акт на очистку и подготовку основания для бетонных, каменных и штукатурных работ;
- акт на установку противоаварийных временных конструкций;
- акт на укладку пароизоляции;
- акт на устройство стяжки из цементно-песчаного раствора;
- акт на установку усиливающих элементов и профилей;
- акт на устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия;
- акт на укладку геотекстиля;
- акт на устройство стыковочных швов ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP.
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План крыши до капит ального ремонта 

М1.-200

Ограждение

11880

ВЕДОМОСТЬ П Л О Щ А Д Е Й К Р Ы Ш И Д О  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Поз. Обозначение Наименование Ед. 
изм.

Кол-во Прим.

1 Площадь крыши 8 плане м2 874,49

2 Площадь вент.шахт. м2 9,63

3 Площадь будок выхода на чердак м2 14,87

4
Площадь чердака за вычетом площадей, 
вент.каналов, будок выхода на крышу и т.д. м2 849,99

5 Площадь покрытия балконов м2 62,00

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-демонтаж элементов крыши (кирпичные столбики вентиляционных каналов, 
парапетная часть из кирпича, карнизный металлический лист, водосточные 
воронки, ограждение кровли с бетонными столбиками, ж / 5 бордюры по плите

перекрытия будки и тд.)



510
12220 7nan 510
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ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.

Приме­
чание

4 -х  слойное гидроизоляционное покрытие 
на битумной основе

849,99
м2

2 -х  слойный гидроизоляционный кодер 
напуск на парапет и вентиляционные 
шахты (ширина напуска 0,6 м)

235,34
м.п.

141,20
м2

Утеплитель (керамзитовый гравий p=400 
к г / м3) толщиной 200 мм.

170,0
м3

Пароизоляция (руберойд), 1 слой: 849,99
м2

Парапет из кирпичной кладки шириной 510 
мм высотой 0,3 м

201,72
м.п.

30,86
м3

Листовой фасонный элемент, 5=0,7 мм, b 
0,6 м (парапет)

201,72
м.п.

121,03
м2

665,67
кг

Бетонные столбики ограждения, h = 200 
мм, 0 200 мм.

98
шт.

0,62
м3

Металлическое ограждение 196,52
м.п.

Перекрытие вент. каналов и будки 
( бетонные плиты), t  = 150 мм

45,11
м2

6,77
м3

10 2 -х  слойное гидроизоляционное покрытие 
на битумной основе ( вент. каналы и будка)

45,11
м2

11
Кирпичные столбики вент. шахт, 
380x380 мм, h = 0,3 м.

24,0
шт.

1,04
м3

12 Бетонные бордюры вент. шахт, 350x350 8,64
м.п.

1,06
м3

13
2 -х  слойное гидроизоляционное покрытие 
на битцмной основе (перекрытия балконов)

62,0
м2

О
3:а«о
оиа
s
£

14 Металлическая дберь 0,7x1,2(h) м
шт.

15 Водосточная боронка
шт.
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1-1
ПАРАПЕТНЫЙ УЗЕЛ 

N1:25

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРАПЕТНОГО УЗЛА

П В Х м ем 5рана  E C O PLA STV -R P  1.2 мм 2,05Х25М  

Геотекстиль ГС-150

Стяжка и з  ЦПРМ150, арм. мет. сеткой 5Вр1100х100 -  U O m m .

У кл он о о5 р азую щ и йсл ой и з керамзит а -  толщина от 30 мм.

Ж /5  покрытие чердака

Чердачное пространство

Керамзитовый гравий р=400 к г /м З  -  200 мм

П а р ои зо л я ц и я -П ар о изол Б О М -М З Б  1.6М 43.75М-1 сл.

В ы равниваю щ аяст яж ка из Ц ПРМ 150 -  20 мм

Очистка поверхности___________________________________________

Существующее кровельное ж /5  перекрытие____________________

Наименование материала (парапетный узел):
1. Деревянный брусок 50х 50;
2. " Т "-образны й крепежный элемент, H ilt i шаг 500;
3. Анкер-ш пилька HST M8x115/50, H ilt i шаг 500;
4. Саморез 4 ,8х28 с прокладкой из ЭПДМ -  резины и цветной 
головкой;
5. Гвозди Ф2,5 L=50 мм; 

у  6. Фасонный элемент Ф З-1  ст. лист с порошковым покрытием;
7. Кляммер-листовая сталь, 5  =1 мм.

Наименование материала (Разрез 1-1):

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Парапетный узел

1 ГОСТ 2U 5U -80* Брусок 50x50 403,44
м.п.

1,01
м3

2 ГОСТ 19903- 74* "Т"-о5разный крепежный элемент, 
полоса Ux50, L=54-0 мм

407,44
шт.

0,85
кг.

346,32
кг.

3
Анкер-шпилька HST М8х115/50 
Н1^1шаг 500

408
шт.

4
Саморез 4,8x28 с прокладкой из 
ЗПДМ - резины и цветной 
головкой, шаг 200 мм

1017
шт.

5 ГОСТ 4028-63 Гвозди Ф2,5 L=50 мм 
(1,87 кг/1000 шт.)

412
шт.

0,77
кг.

6 ГОСТ Р 522U6-200U
Фасонный элемент ФЗ-1, 5=0,7 мм 
Ь=750 мм (5,7 кг/м2) ст. лист с 
порошковым покрытием.

2
Г-К2 151,29

м2
862,35

кг

7 ГОСТР 52246-2004 Кляммер-листовая сталь, 5=1 мм 419,44
шт.

I. П В Х м е м б р а н а  ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2 ,05X 2 5 М
II. ТЕХНО Клин кровельны й ( галтель из т еплоизоляции);
III. Cлой кровельного  мат ериала на примы кании к  стене L o g ic ro o f V-SR  
1.5мм 2 X 2 0 М  серый/  черный полиэстер
IV. Крепление Term oclip -  винт EDS-S d= 4 ,8х5 0  самосверлящ ий
( ст альной т арельчат ый элемент, полиамидный анкерны й элемент), поз.
V. Прижимная ре й ка  Term oclip ( поз. 1);
VI. Д ю бель-гвоздь  SM-G 6 х 80 (поз. 2);

3;

Фрагмент соединения оцинкованных листов 
парапета лежачим фальцем

Кляммер
20

Кляммера

Фасонный элемент ФЗ-1 
N1:10

Л -

Поз.2
N1:10

220

/

01Л

310

50ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Деревянный брусок 50x50 обработать огне-биозащитным составом " ОЗОН-7 " .
2. Все деревянные элементы соприкасающиеся с кирпичной кладкой изолировать 1 слоем 

руберойда.
3. В спецификацию включен расход  материалов на парапетную часть лоджий.

о
о

20^ '

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Разрез 1-1. Парапетный узел . 
Спецификация элементов 

парапетного узла

Стадия Лист

8

Листов

Формат АЗ



о3:а«ооиа
fM
£

СО3:

£агоQQ

■тЗ
с?

■§ос

со

2-2
ПАРАПЕТНЫЙ УЗЕЛ БУДКИ 

N1:25

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРАПЕТНОГО УЗЛА БУДКИ

1 5  4 3  4 1 2  6
П В Х м ем брана  ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М  

Геотекстиль ГС-150

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. сет кой5В р1 100x100 -  40  мм. 

Плит ыперекры т иявент . шахт

Пространство
оудки

Наименование материала (парапетный 
узел будки):
1. Деревянный брусок 50x50;
2. " Т "-образны й крепежный элемент, H ilt i шаг 500;
3. Анкер-ш пилька HST M8x115/50, H ilt i шаг 500;
4. Саморез 4 ,8х28 с прокладкой из ЭПДМ -  резины и цветной 
головкой;
5. Гвозди Ф2,5 L=50 мм;
6. Фасонный элемент Ф З-1  ст. лист с порошковым покрытием;
7. Кляммер-лист овая сталь, 5  =1 мм.

Наименование материала (Разрез 1-1):
I. П В Х м е м б р а на  ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2 ,05X 2 5 М
II. ТЕХНО Клин кровельны й ( галтель из т еплоизоляции);
III. Cлой кровельного  мат ериала на примы кании к  стене L o g ic ro o f V-SR
1.5мм 2 X 2 0 М  серы й /черны й  полиэстер
IV. Крепление Term oclip -  винт EDS-S d = 4 ,8х5 0  самосверлящ ий
( ст альной т арельчат ый элемент, полиамидный анкерны й элемент), поз. 3;
V. Прижимная рейка  Term oclip (поз. 1);
VI. Д ю бель-гвоздь  SM -G 6x80  ( поз. 2);

Поз. Обозначение

ГОСТ 24454-80*

ГОСТ 19903- 74*

ГОСТ 4028-63

ГОСТ Р 52246-2004

ГОСТР 52246-2004

Наименование

Парапетный узел

Брусок 50x50

"Т"-о5разный крепежный элемент, 
полоса 4x50, L=540 мм

Анкер-шпилька HST М8х115/50 
НИИшаг 500

Саморез 4,8x28 с прокладкой из 
ЗПДМ - резины и цветной 
головкой, шаг 200 мм

Гвозди Ф2,5 L=50 мм 
(1,87 кг/1000 шт.)

Фасонный элемент ФЗ-1, 5=0,7 мм 
Ь=750 мм (5,7 кг/м2) ст. лист с 
порошковым покрытием.

Кляммер-листовая сталь, 5=1 мм

Кол.

17,28
м.п.

21,28
шт.

22
шт.

52
шт.

26
шт.

8,64
м.п.

33,28
шт.

Масса, 
ед., кг

0,85
кг.

6,48
м2

Приме­
чание

0,04
м3

18,09
кг.

0,05
кг.

36,94
кг

Фрагмент соединения оцинкованных листов 
парапета лежачим фальцем 

Кляммер
20

Кляммера

Фасонный элемент ФЗ-1 
М1:10

Поз.2
N1:10

220

/

01Л

310

50

о
о

20^ '

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Деревянный брусок 50х50 обработать огне-биозащитным составом " П 030Н -7 " .
2. Все деревянные элементы соприкасающиеся с кирпичной кладкой изолировать 1 слоем 

руберойда.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов A.C.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Разрез 2 -2  . Парапетный узел будки. 
Спецификация элементов 
парапетного узла будки

Стадия Лист Листов

Формат АЗ

6
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3-3
N1:20

ПВХ мембрана E C O PLA STV -R P  1.2 мм 2,05Х25М

Существующая бент. шахта

К р ае ва я  рейка  из оцинк. 
стали t=0.6MM L=80 м м п о з.1

Существующее кровельное ж /б  перекрытие

ПВХ мембрана E C O PLA STV -R P  1.2 мм 2,05Х25М

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. сет кой5В р1 100x100 -  40 мм. 

Уклонообразующ ий слой из керамзит а -  толщина от 30 мм.

Керамзитовый гравий р=400 к г /м З  -  200 мм 

П а р ои зо л я ц и я -П ар о изол З О М -М З В  1.6М 43.75М-1 сл. 

Выравнивающ ая стяжка из Ц ПРМ 150 -  20 мм

Наименование материала (Разрез 2-2):
I. Cлой кровельного  мат ериала для заведения на верт икальную  поверхност ь, 
L o g ic ro o f V-SR 1.5мм 2 X 2 0 М  серый/ черный полиэст ер;
II. Полиурет ановый гермет ик ТехноНИКОЛЬ
III. Крепление сам орезами с резиновой  прокл адкой  с ш агом не более 200 мм 
прижимной рей ки  Termoclip;
IV. ТЕХНО Клин кровельны й ( галтель из т еплоизоляции);
V. Крепление Term oclip -  винт EDS-S d = 4 ,8х5 0  самосверлящ ий
( ст альной т арельчат ый элемент, полиамидный анкерны й элемент ) ( поз. 3);

ГИП

Наименование материала ( Узел II):
I. Прижимной мет аллический ф ланец;
II. Фильтр от листьев;
III. Зажимной винт;
IV. ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2 ,05X 25М.-
V. Водост очная труба Р Р -R  80 SDR6 -  110х22,1 класс 1/2.0 МПа;
VI. Водоот водящ ий пат рубок ( вкомплект е с водоот водящ ей воронкой)
VII. Зазор заполнит ь монт ажной пеной;
VIII. Строительный скот ч для проклейки  нахлест ов пароизол яц ии .
IX. Пат рубок Р Р -R  80 SDR6 -  110х22,1 класс 1/2.0 МПа;
X. М ет аллический хомут (комплект).
XI. Крепление Term oclip -  винт EDS-S d = 4 ,8х5 0  самосверлящ ий
( ст альной т арельчат ый элемент, полиамидный анкерны й элемент ) (поз. 3);

Изм. Кол.

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Разрез 3-3. Узел I

Стадия Лист

10

Листов

Формат АЗ
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Крепежный элемент 
поз. 6

Металлический колпак

Наименование материала ( Узел I):
I. Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ;
II. Колпак из ЭПДМ резины устанавливается на горячую мастику Эврика;
III. Дополнительный слой кровельного материала Log ic roo f V-SR 1.5мм 2 X20М  
серый/черный полиэстер;
IV. Зазор залить монтажной пеной.
V. Крепление Termoclip -  винт EDS-S d=4,8х50 самосверлящий
( стальной тарельчатый элемент, полиамидный анкерный элемент) (поз. 3).
VI. Вспененный полиэтилен 13 мм.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Р а зработ ал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

С уходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Узел II

Стадия Лист

11

Листов

Формат А4
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛОСКОЙКРЫШИ(НАЧАЛО) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛОСКОЙКРЫШИ(ОКОНЧАНИЕ)

Поз. Обозначение

ГОСТ 23289-94

Г ОСТР 52246-2004

Г ОСТР 52246-2004

ТУ 5762-015-17925162­
2004

ГОСТ 530-2007

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 23279-85

Наименование

Крыша

Прижимная рейка Termoclip

Дю5ель-гдоздь SM-G 6x80 
(крепление прижимной рейки)

Крепление Termoclip -  бинт EDS-S 
а=4,8х50 самосдерлящий 
(стальной тарельчатый 
элемент,полиамидный анкерный 
элемент) (в том числе плиты 
перекрытий лоджий и вент. шахт)

Кровельная боронка HL62/1 
DN110

Колпак из оцинк. стали t=0.6 мм

Крепежный элемент

Обжимной хомут из оцинк. стали

Колпак из ЗПДМ резины

Материалы

ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 
мм 2,05X 25М (в том числе плиты 
перекрытий лоджий и вент. шахт)

Геотекстиль ГС-150

Керамзитовый гравий (5ср=от 
30 мм)

Дополнительный слой 
кровельного материала Logicroof 
V-SR 1.5мм 2X 20М серый/  черный 
полиэстер;
Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. 
сеткой 5Вр1 100x100 -  40 мм.
Стяжка выравнивающая из ЦПР 
М150 -  20 мм. (лоджии)___
ТЕХНО Клин кровельный 
(галтель из теплоизоляции)

Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/75 
(кладка парапета)___
Цементно-песчаный раствор М75

Цементно-песчаный раствор М100 
(отделка вертикальной и 
горизонтальной повех. парапета)

Метал, сетка "Штрек" 
(для отделки парапета)

Кол.

258,7
м.п.

1344
шт.

3997
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

999,2
кв.м.

999,2
кв.м.

199,84
м3

175,04
кв.м.

999,2
м2
62,0
м2

250,06
м.п.

25,36
м3
5,48
м3

4,56
м3

152,13
м2

Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Р а зработ ал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов А.С.

Семенов А.В.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Чердак

Утеплитель Керамзитовый гравий -  
200 мм

74

Пароизоляция -  Пароизол 873,7

SDM-INSB1.6M 43.75М -1сл. м2

Стяжка выравнивающая из ЦПР 
М150 -  20 мм.

873,7
м2

Вспененный полиэтилен 13 мм 
(фановые трубы)

0,05
м3

Дверь ДН-1

ДН-1 ГОСТ 31173-2003 Д С Н -Л Н 2 -2 -2  М2 700-1100 1
шт.

Вент. шахта 3
шт.

ГОСТ 530-2007 Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/75 , 
(кирпичные столбики 380x380x300h)

0,35
м3

ГОСТ 28013-98 Цементно-песчаный раствор М75 0,08
м3

Фановая стальная труба Ф50 мм 0,5
п.м.

Фановая стальная труба Ф100 мм 0,5
п.м.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

ЖКХ-2016-62-015-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, 

п. Первомайский, ул. Воронова, д.24

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Спецификация элементов плоской 
крыши

Стадия Лист

12

Листов

Формат АЗ

64

46
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ПП1, ПП2 
(опалубочный план)

М 1 5 0  Бетон В25. F50

ПП1, ПП2 
(схема армирования)

М 1:5050

1 -  012A-IV

шаг 200 мм

50

1 ,

50 50

Арм1, Арм2, АрмЗ 
(опалубочный план)

j v j J - ^ Q  Бетон В25, F50

1
шаг 200 мм

20
^ 0 Г

0

О83
/

23
40

 
(А

рм
2)

 
20

80
 

(А
рм

3)

15
10

 
(А

рм
1) (N СО

0 0 8 2  5 3

002 200
00(N

W M W M

г
200

08СО

380 1480 (Арм1) 380
1340 (Арм2)
1510 (Арм3)
2240 (Арм1)

1-1
М 1:50

т

3, шаг 350 мм 

(гнуть по месту]\^

2, шаг 200 мм 

(гнуть по месту) 
1

13x200 (ПП1) 
12x200 (ПП2)

2-2  
М 1:20

2270 (АрмЗ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТПЕРЕКРЫТИЙВЕНТ. ШАХТ(НА 1 ПЛИТУ)

Поз. Обозначение

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 26633-2012

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 26633-2012

Наименование

ПП1

Ф12 А-III

Фиксатор типа " стульчик'

Материалы

Бетон В25, F50

ПП2

Ф12 А-III

Фиксатор типа " стульчик'

Материалы

Бетон В25, F50

Кол.

шт.
65,26
м.п.
65
шт.

0,78
м3

шт.
62,7
м.п.
60
шт.

0,72
м3

Масса, 
ед., кг

0,89
кг.

0,89
кг.

Приме­
чание

58,08
кг.

55,8
кг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АРМАТУРНЫХПОЯСОВ (НА 1 ПОЯС)

Поз.

2

2

2

Обозначение

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 26633-2012

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 26633-2012

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 26633-2012

Наименодание

Арм1

Ф10 А-III

Ф6 А - I , l = 1,05 М

Ф6 А - I , l = 1,5 М

Фиксатор типа " стульчик'

Материалы

Бетон В25, F50

Арм2

Ф10 А-III

Ф6 А - I , l = 1,05 М

Ф6 А - I , l = 1,5 М

Фиксатор типа " стульчик'

Материалы

Бетон В25, F50

АрмЗ

Ф10 А-III

Ф6 А - I , l = 1,05 М

Ф6 А - I , l = 1,5 М

Фиксатор типа " стульчик'

Материалы

Бетон В25, F50

Кол.

шт.
53,16
м.п.

32,0
шт.

32,0
шт.

29,0
шт.

0,57
м3

шт.
52,32
м.п.

30,0
шт.

32,0
шт.

28,0
шт.

0,56
м3

шт.
51,24
м.п.

30,0
шт.

30,0
шт.

28,0
шт.

0,55
м3

Масса, 
ед.. кг

0,62
кг.

0,23
кг.

0,33
кг.

0,62
кг.

0,23
кг.

0,33
кг.

0,62
кг.

0,23
кг.

0,33
кг.

Приме­
чание

32,96
кг.
7,36
кг.
10,56
кг.

32,44
кг.

6,9
кг.
10,56
кг.

31,77
кг.

6,9
кг.

9,9
кг.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Плиты перекрытия Вент. шахт и арматурный пояс Выполнить из бетона марки по прочности В25, марки 
по морозостойкости F50.
2. Армирование плит перекрытий вент. шахт и арматурного пояса выполнить из арматуры класса AI, A-III 
по ГОСТ 5781-82*.
3. При бетонировании конструкций применять фиксаторы защитного слоя типа " стульчик".
4. Деталь поз. 3 гнуть по месту, так чтобы загнутые выпуски заходили 8 бетонируемую плиту 
перекрытия.
5. Арматурные пояса Арм2 и Арм3 выполнить по типу Арм 1.

Изм. Кол.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ОГР-1

Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Огр-1

1 ГОСТ 8639-82 Труба 4-0x25x2 L=0,6 м (1,86 кг/м )
198
шт.

1,17
кг.

231,66
кг.

2 ГОСТ 8639-82 Труба 20x20x2 Lo5 = м (1,071 кг/м ) 1014,2
м.п.

1,071
кг.

1086,21
кг.

3 ГОСТ 19903- 74* Пластина 100x4, L = 100 198 0,63 124,74
шт. кг. кг.

4 Анкер распорный 12x180
792
шт.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все стальные конст рукции и их элементы покрыть антикоррозионными масляными составами 

за 2 раза.
2. Элементы ограждения между собой соединяются сваркой.
3. Сварку элементов производить ручным элект ро-дуговым способом по ГОСТ 5264 -80 *, 

электродами Э 46 ( ГОСТ 9467-75*).
4. Катет сварных швов 4 мм.
5. В местах соединения стойки ограждения с оцинкованным листом покрытия парапета уложить 

резиновый уплотнитель и загерметизировать морозостойкой мастикой.
6. Общая длина ограждения Огр-2: Lo5=202,84 м.п.

Изм. Кол.
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